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N° Prix Désignation des prix Unité Quantité Total HT

Prestation préalables
1.01 Gestion de projet F 1

1.02 Aiguillage d’un fourreau M 1150

1.03 Visite de piquetage F 1

1.04 Études d’exécution F 1

1.05 Installations de chantier F 1

1.06 Recette usine F 1

1.07 Recette site F 1

1.08 Réception de levée de réserve F 1

1.09 Dossier des ouvrages exécutés F 1

2.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

2.02 Dalle de propreté M3 1

2.03 Création d’une chambre L1T U 1

2.04 Tranchée M

2.05 Création d’un départ dans une armoire existante F 1

2.06 M 75

2.07 M 75

2.08 M 75

2.09 Coffret de distribution locale F 1

2.10 Disjoncteur U 1

2.11 Routeur 4G U 1

Détails Quantitatif Estimatif RN 20 Déploiement de 
PPD Interdiction PL

Site Patte d’Oie Porta (230V)

Fourniture et pose d’un fourreauc TPC de diamètre 
40mm

Fourniture et pose d’un fourreauc TPC de diamètre 
90mm

Câble d’alimentation 3x4mm2
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2.12 F 1

3.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

3.02 Dalle de propreté M3 1

3.03 Pénétration d’une chambre existante U 2

3.04 Création d’une chambre L1T U 4

3.05 Tranchée Ml 120

3.06 Création d’un départ dans une armoire existante F 1

3.07 M 120

3.08 M 120

3.09 Câble d’alimentation 3x4mm2 M 120

3.10 Coffret de distribution locale F 1

3.11 Disjoncteur U 1

3.12 Routeur 4G U 1

3.13 Panneau de police dynamique (230v) F 1

4.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

4.02 Dalle de propreté M3 1

4.03 Création d’une chambre L1T U 5

4.04 Tranchée Ml 710

4.05 Création d’un départ dans une armoire existante F 1

4.06 M 710

4.07 M 710

4.08 Câble d’alimentation Ml 710

4.09 Coffret de distribution locale F 1

4.10 Disjoncteur U 1

4.11 Routeur 4G U 1

4.12 Panneau de police dynamique (230v) F 1

Panneau de police dynamique (230v)

Site La Croisade – Porté Puymorens (230V)

Fourniture et pose d’un fourreau TPC de diamètre 
40mm

Fourniture et pose d’un fourreau TPC de diamètre 
90mm

Site Hospitalet vers Col de Porté Puymorens (230V)

Fourniture et pose d’un fourreau TPC de diamètre 
70mm

Fourniture et pose d’un fourreau TPC de diamètre 
90mm

Site Hospitalet sortie tunnel vers Col de Porté Puymorens (230V)
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5.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

5.02 Dalle de propreté M3 1

5.03 Création d’une chambre L1T U 1

5.04 Tranchée Ml 115

5.05 Création d’un départ dans une armoire existante F 1

5.06 M 115

5.07 M 115

5.08 Câble d’alimentation M 115

5.09 Coffret de distribution locale F 1

5.10 Disjoncteur U 1

5.11 Routeur 4G U 1

5.12 Panneau de police dynamique (230v) F 1

6.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

6.02 Dalle de propreté M3 1

6.03 F 1

6.04 Kit Solaire F 1

6.05 Coffret de distribution locale F 1

6.06 Disjoncteur U 1

6.07 Routeur 4G U 1

7.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

7.02 Dalle de propreté M3 1

7.03 Panneau de police dynamique (Solaire) F 1

7.04 Kit Solaire F 1

7.05 Coffret de distribution locale F 1

7.06 Disjoncteur U 1

7.07 Routeur 4G U 1

Fourniture et pose d’un fourreau TPC de diamètre 
40mm

Fourniture et pose d’un fourreau TPC de diamètre 
90mm

Site Saint Paul de Jarrat sortie CEI Bretelle entrée échangeur N°12 (Solaire)

Panneau de police dynamique (Solaire)

Site Saint Paul de Jarrat 2x2 bretelle sortie échangeur N°12 direction Arignac (Solaire)
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