

Détails Quantitatif Estimatif RN 20 Déploiement de PPD Interdiction PL

N° Prix	Désignation des prix	Unité	Quantité	Total HT
Prestation préalables				
1.01	Gestion de projet	F	1	
1.02	Aiguillage d'un fourreau	M	1150	
1.03	Visite de piquetage	F	1	
1.04	Études d'exécution	F	1	
1.05	Installations de chantier	F	1	
1.06	Recette usine	F	1	
1.07	Recette site	F	1	
1.08	Réception de levée de réserve	F	1	
1.09	Dossier des ouvrages exécutés	F	1	
Site Patte d'Oie Porta (230V)				
2.01	Création d'un nouveau massif de fondation	M3	4	
2.02	Dalle de propreté	M3	1	
2.03	Création d'une chambre L1T	U	1	
2.04	Tranchée	M		
2.05	Création d'un départ dans une armoire existante	F	1	
2.06	Fourniture et pose d'un fourreauc TPC de diamètre 40mm	M	75	
2.07	Fourniture et pose d'un fourreauc TPC de diamètre 90mm	M	75	
2.08	Câble d'alimentation 3x4mm2	M	75	
2.09	Coffret de distribution locale	F	1	
2.10	Disjoncteur	U	1	
2.11	Routeur 4G	U	1	

2.12	Panneau de police dynamique (230v)	F	1	
------	------------------------------------	---	---	--

Site La Croisade – Porté Puymorens (230V)

3.01	Création d'un nouveau massif de fondation	M3	4	
3.02	Dalle de propreté	M3	1	
3.03	Pénétration d'une chambre existante	U	2	
3.04	Création d'une chambre L1T	U	4	
3.05	Tranchée	MI	120	
3.06	Création d'un départ dans une armoire existante	F	1	
3.07	Fourniture et pose d'un fourreau TPC de diamètre 40mm	M	120	
3.08	Fourniture et pose d'un fourreau TPC de diamètre 90mm	M	120	
3.09	Câble d'alimentation 3x4mm2	M	120	
3.10	Coffret de distribution locale	F	1	
3.11	Disjoncteur	U	1	
3.12	Routeur 4G	U	1	
3.13	Panneau de police dynamique (230v)	F	1	

Site Hospitalet vers Col de Porté Puymorens (230V)

4.01	Création d'un nouveau massif de fondation	M3	4	
4.02	Dalle de propreté	M3	1	
4.03	Création d'une chambre L1T	U	5	
4.04	Tranchée	MI	710	
4.05	Création d'un départ dans une armoire existante	F	1	
4.06	Fourniture et pose d'un fourreau TPC de diamètre 70mm	M	710	
4.07	Fourniture et pose d'un fourreau TPC de diamètre 90mm	M	710	
4.08	Câble d'alimentation	MI	710	
4.09	Coffret de distribution locale	F	1	
4.10	Disjoncteur	U	1	
4.11	Routeur 4G	U	1	
4.12	Panneau de police dynamique (230v)	F	1	

Site Hospitalet sortie tunnel vers Col de Porté Puymorens (230V)

Feuille1

5.01	Création d'un nouveau massif de fondation	M3	4	
5.02	Dalle de propreté	M3	1	
5.03	Création d'une chambre L1T	U	1	
5.04	Tranchée	MI	115	
5.05	Création d'un départ dans une armoire existante	F	1	
5.06	Fourniture et pose d'un fourreau TPC de diamètre 40mm	M	115	
5.07	Fourniture et pose d'un fourreau TPC de diamètre 90mm	M	115	
5.08	Câble d'alimentation	M	115	
5.09	Coffret de distribution locale	F	1	
5.10	Disjoncteur	U	1	
5.11	Routeur 4G	U	1	
5.12	Panneau de police dynamique (230v)	F	1	

Site Saint Paul de Jarrat sortie CEI Bretelle entrée échangeur N°12 (Solaire)

6.01	Création d'un nouveau massif de fondation	M3	4	
6.02	Dalle de propreté	M3	1	
6.03	Panneau de police dynamique (Solaire)	F	1	
6.04	Kit Solaire	F	1	
6.05	Coffret de distribution locale	F	1	
6.06	Disjoncteur	U	1	
6.07	Routeur 4G	U	1	

Site Saint Paul de Jarrat 2x2 bretelle sortie échangeur N°12 direction Arignac (Solaire)

7.01	Création d'un nouveau massif de fondation	M3	4	
7.02	Dalle de propreté	M3	1	
7.03	Panneau de police dynamique (Solaire)	F	1	
7.04	Kit Solaire	F	1	
7.05	Coffret de distribution locale	F	1	
7.06	Disjoncteur	U	1	
7.07	Routeur 4G	U	1	