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. SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent document présente la description des travaux de PLATRERIE PEINTURE réalisés dans le cadre du
projet de remplacement des ventilo-convecteurs des neuf niveaux du batiment D de la CPAM du Doubs, située 2
rue Denis Papin a Besancon (25000).

1.2. PROTECTION DES OUVRAGES

La protection des ouvrages devra étre assurée jusqu'a la réception par tous les moyens a la convenance de
I'entrepreneur, qui vérifiera par ailleurs que les autres corps d'état qui risqueraient d'endommager ses installations
prennent bien les précautions nécessaires pour l'éviter. L'entrepreneur procédera a la révision de ses ouvrages apres
le passage des autres corps d'état et en assurera le maintien en bon état de fonctionnement pendant la période de
garantie. Il sera tenu, en tout état de cause, de remplacer ou de réparer a ses frais tous les éléments qui seraient
reconnus défectueux.

1.3. OBLIGATION DE L'ENTREPRISE

S'agissant de travaux de rénovation, 1'entreprise reconnait avoir visitée les lieux et s'étre rendue compte exactement
des travaux a exécuter, leur importance et leur nature, avoir suppléé par leurs connaissances professionnelles aux
détails qui auraient pu étre omis au présent CCTP.

Le présent document s'est efforcé de renseigner les entreprises sur la nature des ouvrages a exécuter, mais il est
spécifié que les dispositions dudit document n'ont pas un caractere limitatif. L'entrepreneur devra vérifier, sous sa
propre responsabilité, les opérations mentionnées au devis et les compléter afin de prévoir dans ses prix 1'ensemble
des prestations nécessaires a un parfait achevement des ouvrages de son lot.

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de tous les éléments constitutifs d'un ouvrage en parfait état de
marche.

L'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'erreurs ou d'omissions, pendant la durée des travaux, pour prétendre une
quelconque plus-value.

L'Entrepreneur soumissionnaire a en charge de puiser tout renseignement complémentaire qu'il juge utile a la
parfaite compréhension du dossier technique et des pieces du présent C.C.T.P.

Il doit prendre connaissance des autres C.C.T.P. des autres corps d'état et signaler les manquements qu'il juge
nécessaires.

Pendant les travaux, il est tenu de se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour toute partie d'installation les
concernant.

11 doit formuler ses demandes en temps opportun et doit de méme, faire parvenir ses propres informations par plans
et notes écrites.

L'entrepreneur du présent lot devra suivre et informer le pilote du chantier sur 'avancement afin de tenir a jour le
calendrier général des travaux.

Il respectera I'ensemble des essais prescrits et remettra au Maitre d'Buvre, dans les délais réglementaires, le
rapport consignant les divers résultats, ainsi qu'au Bureau de Controle.

En cas de défaillance de sa part, il supporte seul les conséquences qui découlent.

Il a a sa charge de réaliser les plans d'exécutions, de syntheses, de réservations, d’avancement de chantier, de
faconnage, de DOE. Les notes de calculs suivant le matériel installé.

L'approbation d'un plan de la part de la Maitrise d'(Buvre ne libere pas I'Entreprise de ses responsabilités.

Les quantités et métrés indiqués dans le présent bordereau sont donnés a titre indicatif. L entreprise se devra de les

vérifier.

1.4. REPARTITION DES TEINTES

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le choix des teintes.

Celui-ci n'entrainera pas de supplément sur le prix, quelles que soient les teintes choisies, avec ou sans
polychromie. L'entreprise aura a sa charge tous les rechampissages en découlant.

En général les grandes surfaces seront traitées en TEINTES CLAIRES et les petites surfaces en TEINTES
VIVES.
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1.5.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

2.1.

2.1.1.

SURFACES TEMOINS

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter des essais suivant les différents types de subjectiles, dans
chaque local, ou chaque facade si nécessaire, et suivant les teintes de son choix. Sans toutefois que les surfaces de
ces essais n’excédent 2 m2.

D'autre part des échantillonnages seront conservés, comme référence, jusqu'a I'achévement des travaux.

Ils seront en nombre suffisants pour permettre de fixer le choix du Maitre d'Ouvrage. Ils pourront étre réalisés sous
forme de panneaux et étre entreposés en salle de réunion.

RECEPTION
CONTROLE

A l'acheévement des travaux, il sera procédé au controle général des prestations.

RECEPTION

Lorsque les controles auront donné satisfaction et, le cas échéant, lorsque les réserves faites au moment des essais,
auront pu étre levées, la réception des installations pourra étre prononcée.
L'entreprise devra fournir en cinq exemplaires un classeur perforé comprenant pour chaque phase de travaux :

. Plans de recollement de l'installation

. Exemplaire DOE sur support CD et clé USB

SFECIFICATIONS TECHNIQUESDETAILLFFS

LIMITES DE PRESTATIONS

Du fait de sa qualification, il appartient a lI'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de son marché. Ci-dessous un descriptif sommaire des prestations (liste non
exhaustive) :

PLATRERIE PEINTURE

Travaux dus au présent lot

- Protections provisoires

- Protections du mobilier

- Signalétiques de chantier

- Diverses prestations de démontages, déposes et reposes

- Habillage des caissons ventilo-convecteurs + isolation intérieure
- Prestations de peintures diverses sur murs et plinthes

- Nettoyages de mise en service

Travaux hors lot

- Dépose des caissons existants ventilo-convecteurs
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5. DESCRIFTIONS DES OUVRAGES
3.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1. DIVERS
Réalisation d'un classeur de documentation technique pour validation par le bureau d'études et la maitrise
d'ouvrage avant toute commande et mise en oeuvre.
IMPORTANT : l'entrepreneur devra se rendre sur site avant remise de son offre.
Le Maitre d'Ouvrage délocalisera, pour le temps des travaux, I’ensemble du personnel afin de libérer les bureaux
concernés et permettre la réalisation des travaux par niveau. Le mobilier et les équipements informatiques
resteront en place, ils seront déplacés dans chaque piece par la CPAM pour dégager un espace de travail suffisant
afin d’intervenir au niveau des murs donnant sur I’extérieur.
Les horaires d’ouverture du batiment sont les suivants 7h-19h.
Un monte-charge est présent a proximité et permet un acces direct a 1’étage concerné.
Le batiment étant sous contrdle d’acces, un badge et des consignes seront remis au soumissionnaire.
L’exécution des travaux sera réalisée en site occupé et a proximité de bureaux de travail sur les étages supérieurs
et inférieurs ; il est donc nécessaire de prévoir des dispositifs étanches aux poussieres en partie centrale de la
circulation et de veiller a limiter au maximum les nuisances sonores.
3.1.2. LOCAL BASE DE VIE DU CHANTIER ET PLATEFORMES DE STOCKAGE
Locaux et plateformes de stockage communs avec le lot chauffage.
3.1.3. PROTECTIONS PROVISOIRES
En fonction de I’organisation de chantier, fourniture, pose et démontage de :
- Cloisons étanches a la poussiere entre zone chantier et zones en service
- Film polyane
- Bourrelet
- Tapis essuie-pieds adhésifs pelables a renouveler selon besoin
3.1.4. PROTECTIONS DU MOBILIER
Protection soignée, calfeutrement du mobilier et des équipements a 1’intérieur de chaque piece (bureaux, écran
d’ordinateur, ...).
- Films polyanes, baches de grandes dimensions pouvant couvrir I’intégralité du mobilier
- Cartons alvéolaires de protection sur mobilier
- Scotchs, films de masquage
Localisation : Sur l'ensemble du mobilier et des équipements présents dans les locaux affectés par des travaux
3.1.5. SIGNALETIQUE DU CHANTIER
Signalétique extérieure permettant I’interdiction au Personnel CPAM de traverser 1’étage de la zone en travaux.
3.1.6. DEMONTAGE / DEPOSE AVEC EVACUATION

Dépose en vue d’évacuation avec toutes précautions au droit des existants conservés des ouvrages dont la
reconstitution est prévue au présent lot :

- Arrachage de la toile de verre existante ou pongage des paillettes
- Dépose/repose des goulottes de volets roulants existantes + interrupteurs existants
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3.2.

3.2.1.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

TRAVAUX DE PLATRERIE

HABILLAGE CAISSONS VENTILO-CONVECTEURS

Suite a la dépose des ventilo-convecteurs, prestations a prévoir au niveau des caissons existants :
- Incorporation d'un isolant type laine de roche épaisseur 120 mm dans caisson intérieur

- Habillage en Placoplatre 150x90 compris ossature en acier galvanisé épaisseur 6/10°™. Le parement extérieur
devra étre de tres haute densitée, fixé mécaniquement sur 1'ossature ci-avant.

- Trappes d’acces type pousser lacher 40x40 cm pour acces aux robinetteries (synthese a réaliser avec le lot
chauffage pour définir la position exacte de la trappe)
Traitement des joints par bandes de calicot et enduit spécial

Mise en oeuvre de bandes armées pour renforcement aux angles saillants.

Pongage et état du support conforme aux conditions de réception exigibles pour les travaux de peinture acrylique.

TRAVAUX PEINTURES & DIVERS

Les teintes sont au choix du maitre d’ouvrage avec possibilités de deux teintes différentes par bureau pour les
parois.

TOILE DE VERRE + PEINTURE SATINEE
Peinture satinée ALKYDE sur support enduit platre et assimilés neufs
Le poste comprend :

- La préparation des supports suite a la dépose des revétements existants, pongages peintures existantes
- Lerebouchage, ratissage, égrenage, brossage, époussetage

- L’application d’une sous-couche d'impression universelle

- L'encollage préalable des parois support

- Fourniture et pose d'une toile de verre a grain fin

- Application d’une couche intermédiaire, diluée a 10% a I’eau

- Finition : Application d’une seconde couche, diluée a 5 % a I’eau

- Teintes a valider avec le maitre d'Ouvrage

- Compris évacuation des chutes et déchets, nettoyage apres intervention

Application a la brosse ou au rouleau.
Localisation : Sur l'ensemble des faces de murs concernés par le remplacement des ventilo-convecteurs

Compris tous sujétions de mise en oeuvre (échafaudage en pont roulant pour le travail en hauteur) et de
protection des ouvrages a conserver (baches plastiques)

PEINTURE SUR PLINTHE
Le poste comprend :

- La préparation du support avec poncage et lessivage

- L'application d'une sous-couche d'impression universelle

- L'application de 2 couches de peinture acrylique satinée en phase aqueuse
- Peinture parfaitement résistante aux chocs et parfaitement lessivable

- Teintes a valider avec le maitre d'Ouvrage

- Compris évacuation des chutes et déchets, nettoyage apres intervention

- Compris protection des murs existants

Localisation : Sur l'ensemble des plinthes présentent sur les murs concernés par le remplacement des ventilo-
convecteurs
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3.4

3.4.1.

3.4.2.

NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Le poste comprend un premier nettoyage de fin de chantier (un ensemble par zone de chantier) :

Les nettoyages des vitrages intérieurs et extérieurs, aux 2 faces

Les nettoyages des menuiseries extérieures et occultations

Les nettoyages des sols (carrelages, parquets, sols souples, peintures, bruts)
Les nettoyages des autres revétements de murs (dépoussiérage par aspirateur a voie humide)
Les nettoyages des menuiseries intérieures

Les nettoyages des appareillages électriques

Les nettoyages de la lustrerie

Les nettoyages des émetteurs de chaleur

Les nettoyages des canalisations apparentes

Les nettoyages des ouvrages de quincaillerie

Les nettoyages du mobilier fixe par destination

Localisation : Toute surface de chaque niveau concerné par les travaux

SECOND NETTOYAGE DES SOLS

Le poste comprend :

L'aspiration et le lessivage de I'ensemble des sols, a réaliser avant a mise en service des locaux.

Localisation : Toute surface de chaque niveau concerné par les travaux
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