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U Quantité Q. Entr. Prix en € Total en €
N"02.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
N*021.1 ECHAFAUDAGE
N°02.1.1 1 Echafaudage M2 | 881,95
N0212  DEPOSES
N°02.1.21 Dépose d'ouvrages divers en facades
N°02.1.2.11 Dépose / stockage / repose Ens 1
N*021.3  PREPARATIONS
N°02.1.3.1 Préparation facade
N°02.1.3.11 Préparation du support m? 591,53
N°02.1.3.2 Nettoyage par projection d'eau sous pression
N°02.1.3.21 Nettoyage complet m? 591,53
N*021.4  BARDAGE ZINC
N°02.1.41 Bardage a joints debout
N°02.1.4.1.1 Bardage avec volige
N°02.1.4.1.11  Bardage zinc prépatiné a joints debout M2 | 348,16
Plus value pour traitement des encadrements de fenétres ML 243,07
hors appuis
Plus value pour traitement des angles au rez de chaussée ML 21,06
N°021.42 Bavettes isolées en aluminium thermolaqué
N°02.1.4.21 épaisseur 20/10¢me, aluminium laqué ML 106,80
N0215  FINITIONS
N°02.1.5.1  Finition des facades
N°02.1.5.1.1 Isolation thermique extérieure
N°02.1.5.1.1.1Finitions classiques
N°02.1.5.1.1.1  Epaisseur : 130 mm m? 218,06
1 Plus-value pour encadrement de baie ML 136,78
Plus value pour traitement des angles en partie haute ML 13,36
Plus value pour bavette de délimitation des niveaux ML 77,00
N°02.1.5.1.1.2Bavettes isolées en aluminium thermolaqué
N°02.1.5.1.1.2  épaisseur 20/10éme, aluminium laqué ML 67.88
W°02.1.5.1.1.3Test d'arrachement
N°02.1.5.1.1.3  Test arrachement ITE Ens 1
1
N°02.1.52 Finition des soubassements
N°02.1.5.2.1 Peinture
N°02.1.5.2.11  Finition soubassements m? 23,40
N0216  DIVERS
N°02.1.6.1 Couvertine
N°02.1.6.1.1 Coiffe
N°02.1.6.1.11  Coiffe d'acrotére avec isolant ML 169,00
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N°02.1.6.2
N°02.1.6.2 1
N°02.1.6.3
N°02.1.6.3 1
N°02.1.6.4
N°02.1.6.4 1

Traitement des déchets

L'ensemble suivant CCTP.

Etudes d'éxecution et DOE

Etudes EXE et DOE

Protection/Santé/Nettoyage

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

ENS

ENS

PM
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