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DESCRIPTION DES OUVRAGESN°06.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

PLATRERIE - FAUX PLAFONDSN°06.1.1

CLOISONS DE DISTRIBUTIONN°06.1.1.1

Rails/Plaques de plâtre/IsolationN°06.1.1.1.1
Cloison avec isolantN°06.1.1.1.1.1

M2 637,04Épaisseur 98/48 plaques BA13 avec isolantN°06.1.1.1.1.1
1

GAINES, COFFRES, HABILLAGESN°06.1.1.2

Gaine avec isolantN°06.1.1.2.1
M2 4,93Épaisseur 80/62 avec laine minéraleN°06.1.1.2.1 1

PLAFONDS DEMONTABLEN°06.1.1.3

ModificationsN°06.1.1.3.1
PlafondsN°06.1.1.3.1.1

M2 22,04Modification de faux-plafonds pour passage des ventilations
et des éclairages

N°06.1.1.3.1.1
1

Faux-plafondsN°06.1.1.3.2
Fibre/Ossature apparenteN°06.1.1.3.2.1

M2 785,54Fibres 600 x 600N°06.1.1.3.2.1
1 Faux plafonds pièces humidesN°06.1.1.3.2.2

M2 10,65Milieux humide Boréal-FP 600x600x15mm Bord AN°06.1.1.3.2.2
1

PLAFONDS NON DEMONTABLEN°06.1.1.4

Plafond plâtre EI60N°06.1.1.4.1
M2 16,15Plafond droit BA 18 sur ossatureN°06.1.1.4.1 1

ACCESSOIRESN°06.1.1.5

Pose d'huisseriesN°06.1.1.5.1
U 37Pose d'huisseriesN°06.1.1.5.1 1

Renforts - raidisseursN°06.1.1.5.2
FO 1Raidisseurs CL -L'ensembleN°06.1.1.5.2 1

Parement hydrofugeN°06.1.1.5.3
M2 10,00Plus value pour parement hydrofugeN°06.1.1.5.3 1

PEINTUREN°06.1.2

TRAVAUX PREPARATOIRES - CONTENU DES
PRIX

N°06.1.2.1

Préparation des supportsN°06.1.2.1.1
PMPour mémoireN°06.1.2.1.1 1

FINITIONS DES PLAFONDSN°06.1.2.2

Sur plafonds neufsN°06.1.2.2.1
Peinture finition mateN°06.1.2.2.1.1

M2 16,15TP, 2 couches de peinture mâteN°06.1.2.2.1.1
1

FINITIONS DES MURSN°06.1.2.3

Sur murs neufsN°06.1.2.3.1
Peinture mateN°06.1.2.3.1.1

M2 1 085,99TP, 2 couches de peinture mâteN°06.1.2.3.1.1
1 Sur murs existantsN°06.1.2.3.2

Peinture mateN°06.1.2.3.2.1
M2 340,57TP, 2 couches de peinture mâteN°06.1.2.3.2.1

1
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FINITIONS DES OUVRAGES BOISN°06.1.2.4

Sur boiseries intérieuresN°06.1.2.4.1
NeuvesN°06.1.2.4.1.1

M2 251,81TP, 2 couches de peintureN°06.1.2.4.1.1
1

FINITION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE &
VMC

N°06.1.2.5

IntérieursN°06.1.2.5.1
ExistantsN°06.1.2.5.1.1

ENS 1Sur canalisations.N°06.1.2.5.1.1
1

DIVERSN°06.1.2.6

Marquage au sol et diversN°06.1.2.6.1
Tracés diversN°06.1.2.6.1.1

ENS 1Marquage PMR contremarche escalierN°06.1.2.6.1.1
1 NettoyageN°06.1.2.6.2

GénéralN°06.1.2.6.2.1
ENS 1Nettoyage suivant la levée des réservesN°06.1.2.6.2.1

1 Traitement des déchetsN°06.1.2.6.3
ENS 1L'ensemble suivant CCTP.N°06.1.2.6.3 1

Etudes d'éxecution et DOEN°06.1.2.6.4
ENS 1Etudes EXE et DOEN°06.1.2.6.4 1

Echafaudage/Protection/Santé/NettoyageN°06.1.2.6.5
PMEchafaudage/Protection/Santé/NettoyageN°06.1.2.6.5 1

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS
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