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Observation liminaire

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet la description de
I'ensemble des ouvrages a réaliser pour 'exposition.

Le Titulaire du marché est tenu de prendre connaissance de toutes les piéces constituant le marché
dans leur intégralité, en particulier :

- Leprésent C.C.T.P.,

- LeC.CAP,

- La DPGEF,

- Les documents graphiques :
o Pieces graphiques,

La liste des plans, élévations, coupes et détails figure dans la table des matiéres.

PREAMBULE

Le musée du Louvre présente I'exposition « L’objet. » en partenariat avec le Centre Pompidou dans
les salles du Département des Objets d’art au premier étage des ailes Richelieu et Sully du palais.

L’exposition dure 6 mois. Tous les ouvrages construits et posés par le titulaire du présent marché
auront la qualité nécessaire a la durée d’'une exposition soumise a une forte fréquentation.

Le montage de la scénographie s’effectuera par zone telles que décrites en annexe 1 du CCAP.

L’exposition est ouverte au public du 17 février au 30 aolt 2027

TITRE | - CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 1 — NATURE DES TRAVAUX

Ces prestations concernent des travaux d’agencement, il sera donc exigé une exécution et une finition
soignées. La description des prescriptions techniques est indicative dans le présent document, mais la
réalisation devra respecter la modénature des ouvrages dessinés.

- Les travaux a la charge du titulaire du présent marché tels qu’ils sont définis dans les
chapitres ci-aprés du présent CCTP et selon les plans fournis en annexe (*) (format PDF)
comporteront :

La fabrication, le transport, 'acheminement et la pose de tous les ouvrages a réaliser ;

La fourniture des plans d’ensemble et détails d’exécution réalisés aux échelles 1 :1,1:2,1:5,1:10 et
1:20, en format PDF et établis a partir du présent dossier. Il sera demandé en complément un_format
DAO type dwg (ou convertible en format dwg de ces documents ;

La présentation des échantillons de matériaux décrit a I'article 9 du présent CCTP ;

La fourniture des fiches techniques et fiches de données de sécurité des différents matériaux (au
moment de la remise de I'offre, ou en cas de nouvelles références, en cours d’exécution du marché).
Ces fiches devront toutes étre rédigées en francais ;

Les procés-verbaux de classement au feu des différents matériaux (classement M1, M2 ...).

Pour suivre le déploiement des prestations dans le temps, effectuer les vérifications et les paiements,
le marché est découpé en deux phases techniques (phases d'exécution) permettant de distinguer les
prestations et leur lisibilité au marché :

(*) Plans fournis en annexe :
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Annexe 1 : Carnet de plans scénographique

Le présent CCTP a pour objet ’laménagement scénographique attendu dans le cadre du marché,
qui se décompose comme suit :

Aménagements scénographiques

1-Métallerie

2-Menuiserie

3-Vitrines et miroiterie

4-Fourniture, intégration et pose de petits appareils d’éclairage

5-Dépose des ouvrages

Les entreprises sont consultées pour 'ensemble des prestations décrites dans le marché.

Ces prestations décrites au présent CCTP concernent des travaux d’agencement, il sera donc exigé
du titulaire une exécution et une finition soignées.

Sauf spécifications contraires définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions
énumérees ci-aprés s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.

Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.

Afin de garder une circulation possible dans le département des objets d’art pendant le temps des
travaux d’aménagements scénographiques, le chantier se déroulera par zones successives. Ces
zones seront fermées pendant les 2 ou 3 jours de fermeture prévue en général dans ces salles, du
mardi matin au mercredi/jeudi soir.

A cet effet les constructions seront le plus possible préfabriquées en atelier de maniére a n’avoir qu’un
simple montage a effectuer en salle. La finition peinte des mobiliers devra étre effectuée en atelier. A
I'échéance de ces 2 ou 3 jours le chantier devra étre laissé propre sans matériel ni gravois, pour une
ouverture au public en sécurité.
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Phasage technique du marché

Phases Description

Réalisation des plans d’exécution et la fabrication : Entre la date de notification du
marché et le début du chantier 30 novembre 2026

Chantier des travaux d’aménagement :
S’étendra par zones du mardi 18" décembre 2026 au 15 janvier 2027

(Pas de travaux pendant les vacances scolaires de Noél (19/12 au 3/01)
Phase 1 -

Aménagement Réception partielle de chantier par zone (5) (chaque fin de semaine avant réouverture

au public tous les WE)
Réception de chantier : 15 janvier 2027
Accrochage des ceuvres — Chantier d’installation des ceuvres :
du 18 janvier au 11 février 2027

Démontage prévisionnel par zone:

du lundi 20 septembre au 30 septembre 2027 (date & confirmer au moment
Phase 2 - de la notification)

Démontage Evacuation aprés 17h45 en semaine

Possibilité d’évacuer les jours de fermeture des salles en journée (jour de fermeture
du musée)

ARTICLE 2 — REFERENCES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES
Généralités
Le titulaire devra respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs qui s'appliquent a

cette réalisation, ainsi que les documents qui régissent techniqguement les travaux objets du présent
marché : décrets, reglements, Dtu, normes, avis techniques, etc.

La liste des documents ci-aprés, n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la date de
remise de l'offre sont réputés connus du titulaire.

L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la
réglementation étant applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés par le Reef.
Décrets et reglements

Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers
de batiment et T.P modifié.

Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les arrétés
d'application de celui-ci.

Articles L 4111-1 et s. du Code du Travail.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Conformément a l'article 28.3 du CCAG/Travaux, les mesures et dispositions fixées par le code du
travail en matiére de sécurité et de protection de la santé font I'objet des plans qui y sont énoncés,
notamment en application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 4532 ou de l'article R. 4512-7 de ce
code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.
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Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation
'exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au
commencement de la réalisation des travaux.

Les dispositions du présent article du C.C.A.G. Travaux s’'imposent a chacun des membres d’'un
groupement ainsi qu’a 'ensemble de leurs sous-traitants.

Documents Techniques Unifiés (DTu) et Normes Francaises (NF)

Sont applicables d'une part aux matériaux employés, d'autre part a I'exécution des travaux, les
prescriptions et recommandations des cahiers des charges (ou ayant valeur de cahier des charges)
des Dtu suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou de mise en
ceuvre, additifs et publiés par le CSTB suivant liste a jour au 31/12/2000.

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux
dispositions des NF publiées par Afnor homologuées par arrété ministériel, méme si elles ne sont pas
citées dans le présent document : principalement les normes des classes A, B, C, D, P et X.

Autres publications

. Documents publiés par le CSTB. En particulier les avis techniques instruits et prononcés par le
groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée par I'arrété du 2 Décembre 1969.

. Outre les avis techniques publiés par le CSTB, le titulaire du présent marché devra tenir compte
des documents publiés par le Centre Technique du Bois (Ctb).

Prescription de sécurité incendie
. L’établissement est de type Y de léere catégorie avec activité T.

. L’entrepreneur devra se conformer aux régles de sécurité contre lincendie dans les
Etablissements Recevant du Public (ERP), ainsi que la réglementation spécifique de
I'établissement public du Musée du Louvre, plus contraignante.

Notamment,

. Matériaux et installations électriques : L’'ensemble des matériaux utilisés et toutes les
installations électriques posées par le titulaire devront étre conformes a la réglementation en
vigueur concernant la sécurité incendie. Les procés-verbaux des matériaux devront étre fournis
par 'Entrepreneur.

. Permis de feu: Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage, trongonnage, etc.),
ainsi que tous les travaux dégageant de la poussiere, feront I'objet d'une demande de permis
feu ou permis poussiere journalier auprés des services en charge de la sécurité sur le site
(SPSI). Le titulaire confirmera son début d’activité et sa fin d’activité sur le site par téléphone au
SPSI. Toutes les opérations de contrdle aprés intervention de travaux par point chaud devront
étre scrupuleusement respectées.

. Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre installés
par le titulaire de maniére a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en
place sur tous postes de travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés
efficacement et leur accés rendu libre.

ARTICLE 3 — VERIFICATION DES DOCUMENTS

. Le titulaire signalera en amont des travaux au chargé de projet les erreurs ou omissions qui
auraient pu se produire, et proposera des solutions a valider par le responsable du marché ou
son représentant.

. Il sollicitera tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semble douteux, non
conforme aux régles de l'art ou aux prescriptions légales.

. Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au
cours de l'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail
supplémentaire, ni aucun travail refait provenant d’erreurs ou d’'omissions ne fera I'objet d'un
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supplément au prix forfaitaire.

. Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur
'ensemble des documents graphiques qui lui seront remis, ainsi que les aplombs et niveaux de
I'architecture existante.

NOTA IMPORTANT: Tous les aménagements construits de ce présent marché s’appuient sur
l'architecture existante. En conséquence, toutes les cotes issues de I'existant ainsi que les aplombs et
niveaux devront impérativement étre vérifiés sur place par le titulaire du présent marché qui devra
signaler (avant fabrication) toute différence significative constatée au responsable du marché ou son
représentant.

ARTICLE 4 — CONTROLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

. Le cas échéant les plans d’exécution seront soumis a I'approbation du bureau de contrdle
missionné par I'établissement public du Musée du Louvre (solidité, stabilité).

Un avis définitif sera donné par le bureau de controle aprés réception des plans et sera
communiqué au titulaire par 'EPML, qui donne également sa validation sur les plans.

ARTICLE 5 — COORDINATION AVEC LE TITULAIRE DU MARCHE

. Il sera fourni au titulaire toutes les indications nécessaires a la mise au point des plans de
fabrication et a la réalisation du chantier.

. Le titulaire devra remettre avec son offre un planning opérationnel détaillé de I'opération. Ce
planning fera apparaitre les différentes phases d’exécution ainsi que les zones (5), les moyens
et ressources envisagés. Pendant tout le temps de l'installation des mobiliers muséographiques
dont fait I'objet le présent marché, d’autres prestataires interviendront pour la pose de la
signalétique, la mise en place des équipements techniques (alarmes, sondes hygrométriques).
Tout comme pendant le démontage.

. Le titulaire mettra a la disposition de ses sous-traitants les plans et détails dans leur plus
récente mise a jour.
ARTICLE 6 — ETAT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

. Le titulaire devra, apres approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver
ses installations jusqu’a la réception des travaux.

. Le titulaire maintiendra en permanence les lieux en état de parfaite propreté d’autant plus que
les aménagements se situent dans les espaces d’expositions permanentes du musée.

. Si le titulaire ne satisfaisait pas a I'obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de
ses travaux, I'établissement public du Musée du Louvre ferait procéder au nettoyage des lieux
aux frais du titulaire, aprés mise en demeure.

. En fin de chantier I'entreprise devra réaliser et ce, juste avant la réception des travaux, le
dépoussiérage et le nettoyage complet de 'ensemble de ses aménagements.
ARTICLE 7 — PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

. Avant mise en ceuvre, le titulaire pourra étre tenu de présenter a la personne chargée du projet,
les certificats de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et des fournitures, en
conformité au contrat.

. Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges et des Dtu
concernés.
. Dans tous les cas ou les mots "similaire" ou "équivalent" sont employés dans le contrat, le

titulaire devra, avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant
a la personne chargée du projet, laquelle appréciera s'il y a équivalence ou similitude.

. Le titulaire est tenu de respecter scrupuleusement I'aspect de finition de tous les ouvrages a sa
charge.
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Composition du medium

. Dans un souci de conservation préventive, le medium utilisé sera du medium écologique (dont
la teneur en formaldéhyde est la plus faible possible).

Qualité des bois

. Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux
prescriptions des normes.

. Les panneaux a peindre sont en médium d'épaisseur conformément aux plans, faisant I'objet
d’une vérification par I'entreprise. lls seront découpés parfaitement a la mesure.
Traitement des bois

. Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque
agréé par le Centre Technique du Bois (label CTB-F).

. Le traitement ignifuge des bois sera a coeur et conforme a la réglementation incendie M1 selon
positionnement dans I'ouvrage. Aucun traitement rapporté des matériaux n’est admis.

Nature et traitement des métaux

. Tous les ouvrages en métal restant visibles seront en acier étiré dégraissé ou en aluminium
anodisé a arétes vives, avec une finition peinture, tel que détaillée dans le présent CCTP

. Tous les ouvrages métalliques de support et/ou de renfort non vus sont traités antirouille.

. Tous les ouvrages métalliques seront fixés perpendiculairement aux parois existantes et aux

éléments menuisés rapportés.

. L'acier inoxydable sera de qualité 18/8 Norme Afnor Z 10 CNF 18/09 en feuilles, suivant Nfa 35
573 et 355 874.

. En profilés d’acier spéciaux ou usinés pour parties vues.
. En profilés au choix du titulaire pour parties non vues.
. L’acier utilisé A37, pour téles, plats et barres étirés a froid, sera conforme aux dispositions des

normes s’y rapportant.

. L’acier utilisé dans les assemblages ne devra présenter de traces de piquage ou de rouille plus
importantes que celles de la qualité « ¢ » de la norme suédoise SIS 055900, édité par Afnor.

Quincailleries

. Elles sont toujours de premiére qualité,

. Elles seront validées par la personne chargée du projet,

. Tous les produits fournis par le titulaire doivent avoir leur traitement de finition et de protection.

Peinture

. Le choix de la peinture s’orientera vers une peinture acrylique ou vinylique en phase aqueuse
(selon la norme NF T36-005, famille | -7a2 et 7b2), haut de gamme mat.

. Ces peintures ne devront pas contenir des polluants susceptibles d’altérer les ceuvres,
notamment : aldéhydes, acides carboxyliques, amines et peroxydes.

. Ces peintures devront présenter un taux de COV maximum de 30g/l de produit prét a I'emploi,
selon la Directive n° 2004/42/CE du 21/04/04.

. On privilégiera I'utilisation de peintures présentant un étiquetage des émissions en polluants

volatils des produits de construction et de décoration de classe A+. L'EPML sera sensible a
l'utilisation de peintures présentant les labels NF environnement, Ecolabel, Ecocert ou
équivalent.
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ARTICLE 8 — ETUDES ET PLANS

. Le titulaire devra établir, d'aprés les plans et détails de principe du présent dossier, ses propres
dessins d'exécution, calepins et épures, tracés, détails, etc. et joindre toutes justifications,
échantillons et documentations nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

. Le titulaire devra faire apparaitre dans ses plans, notamment les points suivants :
o Ossature : nature et section des bois ou des profilés métalliques, détail des assemblages.
o Panneaux : nature, épaisseur et finition.

* Le bureau de contréle ou PEPML pourra demander la justification par le calcul du
dimensionnement des structures des constructions et la fourniture de la note de calcul
inhérente.

Pour cette exposition un BET est missionné par PEPML. Le BET fournira le détail des arches
(Al et A2) et des supports graphiques (structures métal des entrées secondaires G, et
support cartels) pour assurer la bonne stabilité de I'ensemble.

Il fournira également des préconisations pour les podiums avec ceuvres lourdes (mentionnées
sur les plans PL1 et PL2)

Pour la conception des plans, il est & noter que :
. Les fixations dans les murs en parement pierre et les plafonds sont proscrites.

. Les fixations dans les murs existants seront autorisées ponctuellement et au cas par cas. Elles
devront étre préalablement et obligatoirement soumises a la personne chargée de la conduite
des travaux.

. Il est spécifié que les épaisseurs et sections des profilés métalliques et des panneaux, sections
et répartition des ossatures figurant sur les dessins du présent dossier ne sont données qu'a
titre indicatif.

. Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calculs gu'il établit, est tenu de les
renforcer si nécessaire et d'en apporter les adaptations, sans aucun supplément de prix, afin
gue les éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que
les ouvrages fabriqués répondent en tout point & leur destination et leur utilisation.

. Le titulaire accordera une attention aux poids trés conséquents de certaines ceuvres de
I'exposition.
. Le titulaire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses

fabrications.

. Le titulaire ne doit passer aucune commande, ne commencer aucune fabrication ou n’engager
des travaux sans avoir recu l'acceptation de la personne chargée de la conduite du marché.
Ceci aprés lui avoir transmis toutes ses piéces justificatives a l'appui (plans, notes de calculs,
échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.)

. Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont des cotes a respecter. Elles
doivent impérativement :

o Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour
respecter la finalité des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit
garantie ;

o Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

ARTICLE 9 — ECHANTILLONS
L’entreprise devra au minimum fournir les échantillons suivants :

- Echantillons de peinture laquée mate sur MDF (un gris clair, un noir, 2 teintes de bleu et un ton
prune)
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- Echantillon de métal peint a la teinte RAL choisie pour les barrieres de mises a distance (3
échantillons : un corail, un blanc et un bleu)

- Echantillon de polycarbonate pour le support des feuillets (ensemble G)
Premier de série :
- L’entreprise fournira un premier de série pour le support cartel avec intégration des éléments
d’éclairage

ARTICLE 10 — ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION

Protection des ceuvres

. Une grande attention est demandée au titulaire pour ces prestations, qui seront réalisées dans
un musée ouvert au public, dans des salles présentant des ceuvres d’art. L'entreprise titulaire
prendra toutes les précautions nécessaires pour la protection des ceuvres (papier bulles,
couvertures, mousses, coffrages si nécessaire...).

Connaissance des lieux
Le titulaire est donc réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance :

o Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins.

o Des acces au batiment et aux salles concernées (largeur et état des voies de desserte,
itinéraires obligatoires compte tenu des limites de charges et de gabarit imposées sur certaines
voies et circulations intérieures au musée).

o Des contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles (depuis le monte-charge MC4
via la VDI par l'aire de livraison) Salles accessibles a partir de 8h30 et évacuation 17h45, sauf
nocturnes mercredi et vendredi a 21h.

o De la position et de I'état de conservation des ouvrages existants.

o Des interdictions de nuisance vis a vis des tiers et de dégradations des installations de
I'établissement public du Musée du Louvre.

o De I'état des murs de la salle et du parquet.

Transport — stockage

- Le titulaire fait son affaire des transports, approvisionnements, déchargements jusqu’a l'aire de
livraison. Le service de I'aire de livraison acheminera les chariots jusqu’au monte-charge MCA4.
L’entreprise se chargera du déchargement des chariots pour accéder aux salles du Musée via
le monte-charge. L'acheminement du monte-charge a la salle d’exposition est a la charge de
I'entreprise. Cet acheminement doit étre adapté aux revétements des salles (résistance au sol,
fragilité des sols).

. Les matériaux de construction de la scénographie doivent étre protégés et palettisés par le
titulaire. Contraintes horaires et protocole de sécurité de l'aire de livraison a respecter dans le
cas ou celle-ci est utilisée. Les panneaux de verres seront acheminés sur un épis a la charge
du titulaire.

. Les matériaux et ouvrages seront stockés a l'abri des salissures et des chocs. Le stockage de
'ensemble des modules ne pourra se faire dans sa totalité. L'approvisionnement devra se faire
le mardi, jour de fermeture au public.

. Protection en phase chantier

. Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens
appropriés afin d'éviter tout choc, épaufrure, rayure, etc.

. Il en sera de méme pour les surfaces et les arétes des ouvrages existants, notamment les sols,
parquet, plinthes, murs, faux plafonds et plafonds, etc.

. Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, épaufrures, rayures, etc.)
pourront étre refusés par la personne chargée de la conduite du marché, et repris par le titulaire
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du présent marché.

Ces contraintes seront prises en charge dans I’offre du titulaire dont notamment le planning
opérationnel fourni par le titulaire.

ARTICLE 11 — FINITIONS, RESERVATIONS, TROUS ET PERCEMENTS

Aspect de finition

Sauf accord contraire de la personne chargée de la conduite du marché ou son représentant,
aucun systéme d’assemblage et de fixation ne doit étre apparent.

Les vis seront des vis a téte fraisée, sans aucun débord ni désaffleurement.
Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet.

Compte tenu des applications de peinture les jointoiements seront parfaits. Toutes les mises en
jeu nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.

Trous et percements

Le titulaire du présent marché fera sa propre affaire, dans quelque support que ce soit, de tous
les trous, trous tamponnés, percements, chevillages, calfeutrements et autres nécessaires.

Toutes les fixations éventuelles au sol sont proscrites.

Quincailleries

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles
nécessaires a leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés
des supports et des bois, elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en
longueur. Elles seront exécutées de telle sorte que les piéces affleurent exactement les profilés
de support et les bois. Une finition parfaite de ces entailles sera particulierement exigée.

Les vis seront toujours de force en rapport avec I'importance des objets qu’elles doivent fixer et
seront de finition en rapport avec 'ouvrage fixé. Elles ne devront pas engendrer d’éclatement
des bois.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose seront
immédiatement déposés et remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitaient des
modifications ou méme, le cas échéant, entraineraient le remplacement pur et simple des
menuiseries, le titulaire du marché en supportera seul les responsabilités, charges, retards et
frais en découlant.

Il est exigé que toutes les vis de fagcade (parcloses et cloches) soient réalisées en vis unique de
5mm de diameétre (remplacées par le musée du Louvre par des vis de sécurité une fois les
ceuvres installées).

Un soin particulier a la mise en place axée des vis sécurisées sera attendu. Dans le but de
parvenir a cet effet, un carré métal fileté entre la parclose et le médium est donc demandé pour
la mise en place de toutes les surfaces vitrées.

Nature des ouvrages en verre

Tous les verres pour le présent projet, (sauf indication contraire dans le présent C.C.T.P.) sont
en verre feuilleté extra blanc.

Tous les chants doivent étre polis.

Les épaisseurs de verre données dans le présent C.C.T.P. sont des minimas. Il appartient a
I'Entreprise de déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs nécessaires selon
les dimensions de chaque volume et leur systéme de fixation selon la norme NF DTU39.
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Titre Il - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

1- METALLERIE

Caractéristiques générales

L’ensemble des profils métalliques vus utilisés dans les ouvrages décrits est en acier étiré a arétes
vives pour les fers plats et tdles. Les pieces sont découpées a I'eau ou au laser afin d’obtenir une
aréte parfaite. La découpe a la cisaille est proscrite (sauf si la piéce fait I'objet d’'un ré-usinage a
posteriori).

Les éventuels tubes structurels non visibles seront en acier laminés. L’assemblage des piéces se fait
a coupe d’onglet sauf indication contraire.

L’ensemble des ouvrages métalliques vus est mis en peinture ou vernis suivant prescriptions du
maitre d’ceuvre.

Les systéemes mis en ceuvre devront étre validés sur plans d’exécution par le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage.

La peinture des profils métalliques est comprise dans les postes correspondants a ces ouvrages.

Contraintes au basculement des ouvrages : l'entreprise doit garantir la non renversabilité des
ouvrages.

L’ensemble des éléments devra étre stable, d’aplomb, et construit dans les régles de I'art.

1.1 Structure métal, arches
A3 : Arche en métal et support en medium, couleur blanc
Salle : 528

Type : arche en métal et support en medium en retrait pour fixation de I'ceuvre

Arche :

Descriptif :
Matériaux : arche en métal profil carré 40x40mm et medium 19mm peint en blanc
Caractéristiques :

= L’arche se situe au-dessus d’une vitrine existante.
* Méme hauteur que linteau existant (H 577cm)

Position : contre mur existant
CEuvre : 3 blasons seront accrochés sur le support en medium en retrait de 15cm

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections
et le principe d’assemblage de I'arche, et assurer la bonne stabilité de 'ensemble. Fixation au
scellement chimique a prévoir au mur existant du batiment

1.2 Structure métal, entrées secondaires

Les ensembles G sont tous au mémes dimensions (voir plans) mais comporte quelques différences de
positionnement des éléments, selon les spécificités de leur emplacement sur site.

G1 : Module coudé a droite
Salle : 601

Type : structure métal graphisme et support livret en métal
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Descriptif :
Matériaux : structure en métal
L’ensemble est composé de :

»= Une structure en métal pour les textes

= Un module pour les livrets (le support de fond en polycarbonate est a prévoir
au présent marché) en déport, positionné a droite de la structure en métal
pour les textes

Position : devant fenétre existante

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections
et le principe d’assemblage de la structure, et assurer la bonne stabilit¢ de I'ensemble.
Lestage uniquement (a déterminer par BET) et plaque de métal au sol.

G2 : Module droit avec présentation du catalogue
Salle : 632

Type : structure métal graphisme et support livret + catalogue en métal

Descriptif :
Matériaux : structure en métal
L’ensemble est composé de :

= Une structure en métal pour les textes

= Un module pour les livrets (le support de fond en polycarbonate est a prévoir
au présent marché) dans le prolongement de la structure en métal pour les
textes et d’'un présentoir catalogue.

Position : contre un mur existant

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections
et le principe d’assemblage de la structure, et assurer la bonne stabilité¢ de 'ensemble. Si
possible, fixation au mur, sinon lestage (a déterminer par BET)

G3 : Module droit
Salle : 505

Type : structure métal graphisme et support livret en métal

Descriptif :
Matériaux : structure en métal
L’ensemble est composé de :

= Une structure en métal pour les textes
= Un module pour les livrets (le support de fond en polycarbonate est a prévoir
au présent marché) dans le prolongement de la structure en métal

Position : contre un mur existant

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections
et le principe d’assemblage de la structure, et assurer la bonne stabilité de I'ensemble. Si
possible, fixation au mur, sinon lestage (a déterminer par BET)

G4 : Module coudé a gauche
Salle : 553

Type : structure métal graphisme et support livret en métal
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Descriptif :
Matériaux : structure en métal
L’ensemble est composé de :

»= Une structure en métal pour les textes
= Un module pour les livrets (le support de fond en polycarbonate est a prévoir
au présent marché) dans le prolongement de la structure en métal

Position : devant fenétre existante

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections
et le principe d’'assemblage de la structure, et assurer la bonne stabilit¢ de I'ensemble.
Lestage uniquement (a déterminer par BET) et plaque de métal au sol.

1.3 Structure métal, supports cartels

Supports cartels en métal

Salles : multiples, selon plan P3 — 38 unités dont 9 avec raccordement électrique
Type : structure métal graphisme support graphisme
Descriptif :
Matériaux : structure en métal
Caractéristiques :
=  Structure en métal recevant le cartel (cartel hors présent marché)

Position : a cheval sur mise a distance existante ou sur podium construit (voir
élévations)

Pour 9 cartels prévoir :

= Structure en métal avec intégration de rail éclairage (voir article 4. éclairage)

=  Spots intégrés a ce rail (voir article 4. éclairage)

= 1 boitier en medium peint pour cacher I'alimentation électrique (voir point 2.5)

= 1 goulotte le long de la mise & distance (voir point 2.5) & peindre a la teinte du
sol

Autre : prévoir patins pour pose sur parquet classé

Certains cartels positionnés sur de la moquette (appartements Napoléon IIl) nécessiteront a
l'arriere de pieds sur vérins, pour étre a niveau. Ces pieds seront ajoutés au cas par cas
(environ 8 porte cartels).

2- MENUISERIE
Caractéristiques générales

Les cimaises et podiums a réaliser seront autostables ou maintenues et raccordés
perpendiculairement au doublage existant ou a une autre cimaise. Un soin particulier sera porté par le
titulaire sur les arétes vives.

Pour I'établissement de son projet d’exécution ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire
du présent marché prendra en compte les données suivantes :

. Aucune fixation mécanique n’est possible au sol et au plafond (hormis vérins) de I'ensemble
des salles. Toutes fixations mécaniques sont également a proscrire dans les murs en pierre.

" Possibilité d’utiliser ponctuellement un ruban adhésif double face sous les cimaises et podiums.
Dans ce cas, les sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de masquage
adhésif large (type tesa® Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute migration de colle de
'adhésif double face dans le parquet.
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. Possibilité de lestage (en acier uniquement).

. Contraintes au basculement des ouvrages : I'entreprise doit garantir la non renversabilité des
ouvrages.

La scénographie devra au maximum étre préfabriquée et assemblée en atelier. Les salles d’exposition
se situant dans le musée, il faudra limiter au maximum les nuisances dues a la poussiére et au bruit.

Les réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et
nécessaires aux cheminements des cables électriques sont a la charge du titulaire du présent marché.
Une parfaite coordination sera requise avec le Service des Equipements Techniques (SET)) afin de
prévoir les cheminements des cables et 'emplacement des sorties de fils.

L’entreprise devra maintenir 'ensemble des accés aux dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi,
lorsque le doublage ou la cimaise passe devant un équipement, elle devra concevoir les trappes et
dispositifs permettant un acces aisé et discret aux installations a maintenir. L'entreprise prévoira dans
son prix la mise en place de trappes pour accés aux équipements de commande et d’alarme, se
situant derriére les ouvrages construits par le présent marché.

Une attention systématique sera demandée sur la mise en ceuvre de matériaux neutres en intérieur de
vitrine. Les fiches techniques et les procés-verbaux en francais de ces matériaux devront étre
fournis.

Les mobiliers a la charge du présent marché s’intégrent dans les aménagements existants des salles
du département des objets d’art. A ce titre quand ces mobiliers sont trés proches des mobiliers et
vitrines existantes, le titulaire du marché aura a sa charge la protection de ces vitrines pendant tout le
temps de la construction de ses aménagements ainsi que pendant leur démontage.

Descriptif des ouvrages

Les podiums qui regoivent les ceuvres sont disposés de maniére éparse dans I'ensemble des salles
du département des objets d’arts du musée du Louvre, soit dans une trentaine de salles. L’entreprise
prévoira donc un ordonnancement précis des livraisons des podiums jusqu’a leur salle dédiée en
respectant le planning d’intervention.

Tous les éléments devront étre construits en atelier, biens protégés. La livraison devra étre optimisée
pour préserver au maximum les finitions des podiums, sensibles aux rayures.

Les éléments devront étre dimensionnés pour répondre aux contraintes de dimensions des montes
charges du Louvre. Une visite sur site pour prendre connaissance des lieux est fortement conseillée.

2 acces sont identifiés :

- Ascenseur G - salle 601 : L150xP100cm, l'utilisation de cet ascenseur pour les matériaux est
interdite, Il sert uniquement aux personnes et pour du matériel léger
- Monte-charge 4 — salle 505/506 : L230xP500cm

Certains éléments prendront place dans des salles classées (comme les appartements Napoléon), ou
pres de vitrines existantes (exemple podium salle 505). Une grande vigilance devra étre apportée aux
manipulations des éléments et aux calages sur site (exemple prévoir patin feutrine sous les supports
cartels ou des podiums installés sur des tapis d’époque)

Tous les podiums seront fabriqgués en medium 19mm M1 sur structure tasseaux bois et toutes les
faces visibles seront peintes en atelier.
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La mise en peinture des éléments de ce poste est a la charge de I'entreprise et doit étre
intégrée au chiffrage de chaque mobilier : peinture laquée mate.

Un certain nombre de podiums prennent place dans les ébrasements de fenétres. Un « dos » a ces
podiums est prévu pour couvrir I'entiéreté des fenétres existantes. (coton gratté blanc M1). Ces
surfaces verticales c6té visiteur seront en medium 19mm M1 avec finition peinture prévue en atelier.

Les calepinages de certains grands formats ont été signifiés dans les plans DCE, mais pourront étre
revus a 'appréciation de I'entreprise et valider par la MOE/MOA apreés réception des plans d’'EXE.

Les podiums doivent pouvoir supporter le poids de deux personnes a minima pour I'accrochage des
ceuvres, et étre renforcés selon le poids de I'ceuvre.

Un relevé précis des zones dans lesquelles s’implantent les podiums sera demandé. L’existant
devra apparaitre dans les plans d’exécutions notamment pour les podiums positionnés dans
les ébrasements de fenétre et proche des vitrines.

Un traitement type coton gratté blanc sera demandé au dos des surfaces verticales qui « bouchent »
les fenétres pour que, cdté extérieur, les structures medium ne se voient pas.

CHARGE ADMISSIBLE DU SOL, salles avec ceuvres lourdes: 500 Kg/m?2
Salles avec sol en pierre : 500Kg/m?

Autres salles : 350Kg/m?

2.1: Ensemble podium et cimaise pré-peints en atelier
PO : podium renforcé et cimaise Delvoye
Salle : 500

Type : Podium renforcé pour accueillir une ceuvre lourde (250kg), salle d’introduction

Cimaise courbe a l'arriére du podium.
Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint

Caractéristiques :

= Prévoir encoches dans podium pour intégration du rail d’éclairage et lisses
métal

= Podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte couleur
corail

» 6 spots éclairage a intégrer, voir détail plan (fourniture, alimentation et pose a
la charge du présent marché)

Position : dans I'angle droit de la salle 500
CEuvre : ceuvre 250kg

Autre : L’ensemble arche A1 composé de I'arche A1.1 et A1.2 (en option : finition
métal ou bois) se fixera a cet ensemble.

P1: Podium et cimaise Dolla
Salle : 502

Type : podium et cimaise droite
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Podium :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :
= podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
Position : dans le renfoncement du mur existant
Cimaise :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint. Echelles lestées au dos pour contreventement
Caractéristiques :
= voir calepinage en plan
Position : dans le renfoncement du mur existant / fixé a l'arriére du podium
CEuvre : 1 ceuvre (toile) accrochée sur la cimaise

Autre : attention vitrines présentes dans ces espaces

P2a, P2b, P2c: Podium et cimaise

Salle : 502 et 503
Type : podium fenétre biseau — 3 podiums composés pour chacun de deux parties :
Podium :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
» podium taillé en biseau

Position : dans I'ébrasement de la fenétre

Cimaise :

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint. Echelles lestées au dos pour contreventement
Caractéristiques :

= 1 face verticale alignée au dos du podium (voir calepinage en plan)
= 2 faces verticales alignés aux cotés du podium

Position : dans I'ébrasement de la fenétre / fixé a l'arriére du podium
CEuvre : 1 ceuvre accrochée sur chaque cimaise

Autre : attention vitrines présentes dans ces espaces

P3: podium et cimaise César

Salle : 503
Type : podium et cimaise droite
Podium :

Descriptif :
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Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
Cimaise :

Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint. Echelles lestées au dos pour contreventement.
Toutes faces visibles

Caractéristiques : voir dimensions en plan
Position : en centre de salle
CEuvre : 1 ceuvre posée sur le socle (moins de 100kg)

Autre : attention vitrines présentes dans ces espaces

P4: Podium et cimaise St Phalle
Salle : 504

Type : podium et cimaise droite

Podium :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :
= podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
Position : contre le mur existant
Cimaise :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint.
Caractéristiques :
= voir calepinage en plan
Position : contre le mur existant / fixé a I'arriere du podium
CEuvre : 1 ceuvre posée sur le podium

Autre : attention vitrines présentes dans ces espaces

P5: podium et cimaise Duchamp

Salle : 505
Type : podium central carré entre vitrines et son socle
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
= socle support de I'ceuvre

Position : au centre de la salle 505
CEuvre : une ceuvre sur le socle (en attente de précisions sur I'ceuvre)

Autre : attention le podium s’insére entre des vitrines existantes
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P6 : podium Man Ray
Salle : 506

Type : podium contre mur existant
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :
= podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
Position : dans I'angle de la salle 506
CEuvre : 2 mobiliers posés sur podium

Autre : attention tapisseries présentes sur les murs existants

P7: podium arbre
Salle : 507

Type : podium rectangulaire en centre de salle, entre vitrines existantes

Podium :

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= podium de hauteur 77cm (dito vitrines existantes) avec joint creux 8 x 8 cm et
tranche peinte en bleu

Position : en centre de salle

CEuvre : 1 mobilier en forme d’arbre posé sur le podium

P8a et P8b: podium et cimaise Branzi
Salle : 507

Type : podium fenétre biseau — 2 podiums composés pour chacun de deux parties :

Podium :

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

* Podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
= Podium taillé en biseau

Position : dans I'ébrasement de la fenétre
Cimaise :
Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint. Echelles lestées au dos pour contreventement
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Caractéristiques :

» 1 face verticale alignée au dos du podium (voir calepinage en plan)
= 2 faces verticales alignés aux c6tés du podium

Position : dans I'ébrasement de la fenétre / fixé a I'arriére du podium

CEuvre : 1 ceuvre posée sur chaque podium

P9 : podium renforcé Cy Twombly
Salle : 516

Type : podium rectangulaire posé entre vitrines
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= Podium de hauteur 85cm (dito hauteur vitrines existantes) avec joint creux 8 x
8 cm et tranche peinte en bleu

Position : entre les deux vitrines centrales
CEuvre : 1 sculpture posée sur le podium (poids 250kg)

Autre : podium deux vitrines existantes

P10: podium Creten
Salle : 520

Type : podium fenétre biais et son socle
Podium :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= Podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
= Podium taillé en biseau a coins arrondis
= Socle support de I'ceuvre

Position : dans I'ébrasement de la fenétre

CEuvre : 1 céramique posée sur le socle (en attente poids de I'ceuvre)

P11 : podium Fontana
Salle : 521

Type : podium droit

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= Podium de hauteur 10cm (dito hauteur podium existant) avec joint creux 4 x 4
cm et tranche peinte en bleu
* Le podium supportera la vitrine V1 & construire

Position : en centre de salle, dans le prolongement du podium existant

CEuvre : 1 céramique exposée dans la vitrine V1
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P12 : podium Garouste
Salle : 522

Type : podium droit

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

*  Podium de hauteur 12cm (dito hauteur podium existant) avec joint creux 4 x 4
cm et tranche peinte en bleu

Position : contre le mur existant, dans le prolongement du podium existant

CEuvre : 1 mobilier posé sur le podium

P13 : ajout plateformes dans vitrine existante et doublage en medium de I’existant
Salle : 523

Type : podium étagé dans vitrine, en complément du podium étagé déja existant et doublage
en medium 19mm des podiums existants

Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint sur toutes les faces visibles, dont une couleur
différente sur la face du podium

Caractéristiques :
= 2 podiums rectangles avec hauteur de marche variable
Position : dans I'espace fermé de la salle 523

CEuvre : 3 costumes existants provenant de la collection du musée et une ceuvre textile
posés sur I'ensemble podium. Une ceuvre (huile sur toile) sera également
accrochée en fond de salle.

Autre : Attention la porte d’accés a lintérieur de cet espace vitrine est étroit, passage de
L172xH205cm

P14: podium Giacometti
Salle : 526
Type : podium droit

Podium :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :
= Podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
Position : dans I'ébrasement de la fenétre

CEuvre : 1 sculpture posée sur le podium

P15: podium paravent Lauriot-Prévost
Salle : 528
Type : podium droit

Marché n°2026-090M
Travaux d’aménagement muséographique de I'exposition « L'OBJET » - CCTP
Page 21 sur 36



Podium :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :
= Podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
Position : contre mur existant

CEuvre : 1 ceuvre en métal posée sur le podium

P16: podium Sheila Hicks
Salle : 601

Type : podium droit, mise a distance
Podium :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= Podium de hauteur 12cm sans joint creux
= Une mise a distance existante sera présente a la face de ce podium

Position : contre mur existant

CEuvre : 1 ceuvre textile sera suspendue sur la cimaise C2 (voir détail C2)

P17: podium courbe renforcé et anti-vibration Sottsass

Salle : 618

Type : podium courbe

Podium :

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint, caoutchouc anti-vibration selon préconisations du
BET
Caractéristiques :

= Podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
Position : dans I'ébrasement de fenétre existante

CEuvre : 1 ceuvre céramique poseée sur le podium (en attente poids de I'ceuvre)

P18: podium renforcé et anti-vibration Jim Dine
Salle : 616

Type : podium droit
Podium :
Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint, caoutchouc anti-vibration selon préconisations du
BET

Caractéristiques :

= Podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
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Position : en centre de salle

CEuvre : 1 sculpture posée sur le podium (poids 290kg)

2.2 : Cimaises

C1: cimaise autostable Gilbert&George

Salle : palier 516
Type : cimaise double face autostable,
Cimaise :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques : cimaise autostable, H480cm
Position : sur le palier Scipion (sol en pierre) Aucune reprise a I'existant

CEuvre : 1 ceuvre, ensemble de photographies, accrochée sur la cimaise

C2: cimaise renforcée Sheila Hicks
Salle : 601

Type : cimaise simple face

Cimaise :

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint, cimaise renforcée
Caractéristiques :

= cimaise renforcée pour supporter le poids de I'ceuvre (250kQ)

= fixée a l'arriere du podium P16 et au mur existant

= systéme d’accroche de I'ceuvre par une barre existante (fournie avec I'ceuvre)

= prévoir la fabrication et pose de deux supports pour cette barre métal.
Ces éléments seront dimensionnés par le BET (missionné par ’EPML)

Position : cimaise a fixer au mur de la salle existante

CEuvre : 1 ceuvre en textile, suspendue via une barre métallique existante

2.3: Tables, structure des vitrines
Socle V1
Salle: 521
Socle :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques : socle 5 faces
Position : a l'intérieur vitrine V1

CEuvre : sculpture en céramique posée sur le socle, prévoir renforts intérieurs
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Table V2a, V2b, V2c
Salle: 607
Table :

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= Table support de vitrine, avec intégration d’'un compartiment silicagel et
éclairage pour chaque

= Soclet a prévoir avec intégration plague LED (plaque LED hors présent
marché)

Position : centre de salle 607, derriere mise a distance existante

CEuvre : sculptures en platre dans chaque

Socle V4
Salle: 609
Socle :
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint

Caractéristiques :
= socle 5 faces support de la vitrine V4
= intégration d’'un compartiment éclairage

Position : en centre de salle

CEuvre : maquette a l'intérieur de la vitrine

Socle existant, surélévation de 20cm

Salle: en face de la salle 625
Socle : socle existant, provenant de I'exposition Schongauer
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques : prévoir surélévation du socle existant de 20 cm

Position : dans embrasement de fenétre
CEuvre :

Table T1
Salle: 604
Descriptif : socle 5 faces pour présentation d’une sculpture en céramique
Matériaux : medium 19mm peint

CEuvre: sculpture

2.4 : Plaques de répartitions

CEuvre 114, Di Massimo
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Salle : 546
Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques : un rond en medium de diametre 140cm, pour fixation de I'ceuvre

CEuvre : Sculpture

CEuvre 102, Stahly
Salle : 606

Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint

Caractéristiques : une plaque de répartition aux dimensions de I'ceuvre 160x116 cm
Paosition : salle 606

CEuvre : ceuvre lourde en bois (280kg)

CEuvre 15, sur tapis historigue
Salle : 622
Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques : une plaque de répartition 200x100 cm
Position : 622

CEuvre : paravent

2.5 : Botitiers d’alimentation des supports cartels

Boitier pour cacher les alimentations des supports cartels

Salle: Period rooms salle 606, 612, 613, 615, 622, 626, 631 et 632
Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint couleur cimaise
Caractéristiques : 8 boitiers (voir détail plan).

Ces boitiers feront la jonction entre I'alimentation électrique existante et le support
cartel. Prévoir aérations.

Goulotte le long des mises a distance

Salle: 607 et 609 (vitrines équipées d’éclairage) et Period rooms : salle 606, 612, 613, 615,
622, 626, 631 et 632 (supports cartels)

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint couleur du sol
Caractéristiques : voir linéaire en plan

Ces goulottes permettront de dissimuler le cablage électrique le long des mises a
distance.

Prévoir une goulotte pour passage ERP du public, goulotte pour vitrine V4

Marché n°2026-090M
Travaux d’aménagement muséographique de I'exposition « L'OBJET » - CCTP
Page 25 sur 36



2.6 : Soclets, ceuvres en vitrines
Salle : multiples
Type : petits soclets pour ceuvres
Descriptif : Les soclets sont de 3 types : soclet cube, soclet type plateau et soclet en L
Matériaux : medium 19mm peint

Position : dans les vitrines existantes — voir détail pdf « Annexe soclets »

3- VITRINES ET MIROITERIE
Caractéristiques générales

Toutes les vitrines doivent étre parfaitement stables. Pour I'établissement de son projet d’exécution
ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire du présent marché prendra en compte les
données suivantes :

- Aucune fixation mécanique n’est possible au sol de I'ensemble de
salles.

- Possibilité d'utiliser ponctuellement un ruban adhésif double face sous les cimaises et
podiums. Dans ce cas, les sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de
masquage adhésif large (type tesa®Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute migration
de colle de I'adhésif double face dans le sol.

- Lestage des pietements si nécessaire (en_acier uniguement).

- Contraintes au basculement des ouvrages : I'entreprise doit garantir la non renversabilité des
ouvrages.

Afin de répondre aux objectifs de qualités attendus, notamment en ce qui concerne le collage des
vitrages, une préfabrication maximum des ouvrages sera recherchée.

Les vitrines sont de dimensions différentes : se référer aux plans, coupes et élévations.

Miroiterie :

L’ensemble de la miroiterie sera réalisé en vitrage feuilleté extra-blanc d’épaisseur minimum 55.2.
pour les capots individuels et 66.2 pour les grands formats. Choix de I'épaisseur des verres justifies
avec une pression de 600pa.

Les épaisseurs de vitrage en produits verriers données dans le présent C.C.T.P. sont des minimas
indicatifs. |l appartient & I'entreprise de déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs
nécessaires, selon les dimensions de chaque volume et leur systéme de fixation, conformément aux
D.T.U., selon la protection contre le vol exigée. Aucun supplément de prix ne sera accordé. De méme
I'emploi de verre trempé s'avérant techniquement nécessaire ne donne lieu & aucun supplément de
prix.

Les chants seront polis, les arétes rabattues, le collage des vitrages sera effectué avec soin sans
aucun bullage ni irrégularité. Une mousse de protection et cales en plastique dur seront mises en
place entre les pieces métalliques et les pans vitrés pour assurer une protection du verre. Une
attention particuliére est exigée sur le polissage des chants notamment au droit des angles visibles
pour les protections vitrées.
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Tous les collages sont aux UV. Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché remettra, au responsable
du suivi du marché au sein du musée du Louvre, les références des colles UV utilisées en fonction de
la_nature des matériaux collés.

Pour les cloches avec ouvrant, les verres feuilletés 3 faces ainsi que la partie supérieure seront
demandés collés et assemblés en atelier.

En partie basse: les verres seront collés a une corniere métallique elle-méme vissée dans la
menuiserie du socle. Le verre amovible est fixé en partie haute du cadre par le biais de vis métal 6
pans creux diamétre 5 remplacés en 1 point par une vis de sécurité fournie par 'EPML. Il appartient
au titulaire du présent marché de déterminer s’il est nécessaire d’ajouter une sécurisation en partie
basse pour les vitrines de grande dimension.

Aucun collage de verres ne sera accepté sur place. L’entreprise devra réaliser tous ses assemblages
en atelier. Une attention particuliere sera demandée a I'entreprise le long des joints fixes des vitrines,
ou une colle structurelle peut étre envisagée.

Un joint d’étanchéité Omega est demandé pour I'étanchéité a la poussiére et sera a poser sur site aux
joints de I'ouvrant avant la réception de chantier.

Insertion des dispositifs d’éclairage :

Lors des études d’exécution, la fourniture, la pose et l'intégration des dispositifs d’éclairages feront
'objet d’'une réunion de travail spécifique. Les réservations, trous et percements réalisés dans les
éléments menuisés de toute nature et nécessaires aux cheminements des cables électriques sont a
la charge du titulaire du présent marché.

Les compartiments techniques contenant les appareils d’éclairage ou les cassettes de gel de silice
doivent étre accessibles de I'extérieur sans nécessiter d'ouverture de I'espace d’exposition de la
vitrine. Quand une vitrine est équipée de gel de silice et d’appareils d’éclairage il faudra 2
compartiments distincts.

Fond de vitrines en MDF M1 :

Dans le cas ou les vitrines possédent un double fond en MDF M1, celui-ci doit étre dimensionné et
exécuté de maniére solide afin de pouvoir supporter I'accrochage et le soclage des ceuvres.

Les plagues de MDF de 19mm minimum seront utilisées.

Matériaux et finitions

Les parois pleines des vitrines et les socles sont réalisés en MDF M1 et peints avec une peinture
acrylique.

Une finition parfaite, avec peinture au pistolet en I'atelier, est exigée pour les socles de petites
dimensions et les surfaces qui sont en lien visuel direct avec les ceuvres exposées.

Certains supports a l'intérieur des vitrines sont prévus en métal, suivant les plans de détail et la liste
des vitrines. Les parties en métal sont peintes d’une peinture époxy finition mate microbillée, couleur
au choix de I'architecte.

Hygrométrie / gel de silice :

Tous les raccords d’angle, ou raccord entre deux matériaux, devront étre, miroiterie posée,
absolument étanches. Dans le cas ou des défauts d’étanchéité seraient constatés, le titulaire assurera
a ses frais la reprise des ouvrages et les compléments d’installation qui s’avéreront nécessaires pour
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atteindre une étanchéité correcte. Les joints, collage et finitions des vitrines doivent faire I'objet d’'une
attention particuliere afin d’optimiser I'étanchéité des vitrines.

De plus, afin de réduire 'amplitude des variations hygrométriques, les vitrines seront équipées de
cassettes de gel de silice.

Les cassettes de gel de silice seront fournies et posées par 'TEPML dans un compartiment prévu a cet
effet sous le plateau de présentation des ceuvres. Dans le cas des nouvelles vitrines, ce compartiment
est demandé d’'une hauteur de 12cm. La trappe d’accés sera parfaitement étanche a l'air. Elle devra
étre recouverte de pare-vapeur sur sa face intérieure, ou constituée de Forex ou équivalent.

La diffusion de I'air régulé se fait par une réservation en forme de rainure périphérique de 12mm
contenue dans les fonds de vitrine et par un vide maintenu entre le socle et les parois de la vitrine.

Ouverture :

Dans le cas des vitrines de grandes dimensions, I'accés au volume intérieur d’exposition doit étre
ample et facile pour 2 manutentionnaires de stature moyenne. Le verre sera manipulé par des
ventouses. Pendant l'installation I'entrepreneur équipera I'espace d’un chevalet pour entreposer et
protéger le vitrage ouvert.

Fermeture :

Toutes les vitrines sont fermées et sécurisés par vis de 5x16. Les vis seront implantées de facon
invisible — recouvertes par un profil corniere métallique collé miroir.

Dans le cas d’'un ouvrant de grande hauteur, I'entreprise devra prévoir un systéme de fermeture en
partie haute et basse. Cette fermeture devra étre la plus ergonomique possible.

Informations

Il est demandé a I'entreprise de bien prendre un compte un temps supplémentaire pour la fermeture
des vitrines une fois I'accrochage terminée.

3.1 : Vitrines cloches 5 faces

Les vitrines cloche 5 faces sont des ensembles auto stables, constitués de 5 parois vitrées reposant
sur des socles décrits a I'article 2. Menuiserie.

La V2a, V2b, V2c et la vitrine V5 sont des cloches existantes a récupérer. La manutention des cloches
de leur lieu de stockage jusqu’a I'espace d’exposition est a prévoir par le titulaire. Elles seront ensuite
fixées sur les socles a fabriquer décrits au point 2.3 « Tables et Socles des vitrines ».

Caractéristiques générales

Dimensions selon plans

Verre feuilleté 55.2 extra blanc collé aux UV, une face ouvrante

Fixation du capot par corniére acier, percement par endroit pour fixation.

Fermeture par vis BTR tétes fraisées M5, prévoir insert ou filetage 5mm de diameétre, nombre et
répartition a définir.

Les pieéces métalliques visibles sont peintes.

Dispositifs de protection électronique : Réservation en fond sur cadre métal pour contact d’ouverture

Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un accés au volume des vitrines
pendant une durée de 6 mois a partir de la réception du chantier.
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Prévoir profil métal type cerclage en partie haute et basse des vitrines.

Finition

Les parties métal sont peintes d’'une peinture époxy de finition mate microbille, couleur au choix de

I'architecte.

Localisation et détails

Voir Dossier de plans, scénographie

Vi
Salle: 521
Descriptif :
V2a, V2b, V2c
Salle: 607
Descriptif :
V3
Salle: 607
Descriptif :
V4
Salle: 609
Descriptif :
V5

Vitrine avec vitrages toute hauteur et plafond vitré. Cadre métallique
d’épaisseur 3mm minimum maintenant les vitrages en partie haute. 1 face
ouvrante

Capots vitrés existants. Raccordement électrique des vitrines (soclets avec
plague LED) caisson éclairage et caisson silicagel.

Vitrine avec vitrages toute hauteur. Prévoir fond vertical en pmma frost.
Plafond de la vitrine avec intégration d’'un pmma frost et ruban LED. Prévoir
montants verticaux métalliques. 1 face ouvrante. La vitrine est équipée de
silicagel et d’'un caisson éclairage en partie basse.

Vitrine avec vitrages toute hauteur et plafond vitré. Cadre métallique
d’épaisseur 3mm minimum maintenant les vitrages en partie haute. 1 face
ouvrante. Raccordement électrique de la vitrine (présence de spots, voir
article 4- éclairage) caisson éclairage.

Salle: en face de la 625

Descriptif :

4- ECLAIRAGE

Capot vitré existant. Socle existant a surélever de 20cm.

Le présent marché inclut une prestation de fourniture (en location), cablage, raccordement et pose de
luminaires intégrés dans certains mobiliers également au présent marché, de type porte cartels et

podiums.

Les travaux seront réalisés en respect des régles de I'art et de toutes les normes électriques (NF15-
100, etc. matériels avec conformité CE et 60598).

Les cheminements d’alimentation depuis les prises existantes, repérées sur les plans scénographie
en annexe, seront visibles du public et réalisés avec le plus grand soin et sans percement. Tout
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adhésif éventuel sera testé et réversible sans aucune trace sur les matériaux historiques du musée,
tels que pierre, bois, staff, etc. Une mise a la teinte des goulottes visibles par peinture est a prévoir.

Le cas échéant, le titulaire peut s’adjoindre les services d’un sous-traitant spécialisé et/ou d’'un
électricien ayant toutes les qualifications requises.

Les salles concernées sont les suivantes : entrée salle 500, salle 607, salle 609
Period rooms 606, 612, 613, 615, 622, 626, 631, 632
Appartements Napoléon : 543

Alimentation multimédia salle 556

L'entreprise est tenue de consulter le dossier de plans scénographie intégrant les éléments
d’éclairage. Il comporte les plans de localisation cétés, détails et les fiches techniques sont dans
'annexe éclairage.

Descriptif des ouvrages

4.1 Alimentations des supports cartels, podium PO et vitrines

Chague mobilier comportant un ou des luminaires doit étre alimenté depuis une prise de courant
située a proximité, repérée sur les plans des ouvrages. Le céble sera de type HO7, souple, 1,5 mm2
P+N+T, équipé d’'une fiche méle de la couleur de la prise de courant dans laquelle elle sera branchée.

Le cable cheminera ensuite sous goulotte posée au sol, alignée avec les mises a distances existantes
ou le long des murs jusqu’aux ouvrages a alimenter. Cette goulotte sera de taille réduite, de section
rectangulaire, posée horizontalement au sol et maintenue sans clou ni vis, par exemple par un adhésif
double face léger et sans traces. La goulotte sera peinte a la teinte du sol (blanc cassé, noir,
couleur bois, pierre, etc.) avec une peinture compatible avec I'environnement muséal (faibles
COV,...). Elle sera posée soigneusement et bien rectiligne. Elle n'est pas dans les cheminements
publics, mais devrait néanmoins résister aux pas pour un passage occasionnel (maintenance,
conservation).

Une goulotte devra étre une goulotte ERP avec passage du public (goulotte vitrine V4, salle 609)
Quantité, fourni-posé-raccordé :

14 ensembles, longueurs variables selon plans scénographie en annexe, passage en goulotte.

4.2 Projecteurs et rails dans les supports cartels

Chaque porte cartel concerné sera équipé de deux a trois spots type Spot C Piccolo (ref SC001-P),
selon fiche technique en annexe : de taille réduite sur patére, orientable, 3w, 3000K, angle & choisir
parmi 10°, 18°, 28°.

lls seront équipés d’une lentille elliptique additionnelle de type plexiglas finement ondulé, ou Rosco
Optisculpt 10X30°, maintenue par un circlip démontable.

Rail type Rail Piccolo (ref RA001-A) a intégrer dans le tube carré du porte cartel.

L'alimentation a courant constant, également au présent marché, adaptée au projecteur sera
dissimulée dans un boitier (décrit au lot 2. Menuiserie, 2.5 « boitier alimentation support cartel »).

Le raccordement du 230V dans le driver sera intégralement protégé et isolé et inaccessible au public.
Les borniers apparents sont a proscrire.
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Le driver sera équipé d’'un variateur intégré, réglable par un potentiométre. Un driver a courant de
sortie réglable entre 100mA et 700mA sera un plus. La fréquence du PWM qui effectue la gradation
doit étre supérieure a 1000 Hz.

Le cable entre le driver et le mini projecteur sera trés fin, de teinte noire et fixé correctement.
Les projecteurs seront allumés a I'issue de l'installation, pour vérifier leur bon fonctionnement.

Les réglages de l'orientation et de l'intensité et ne sont pas a charge du présent marché.

Quantité, fourni-posé-raccordé : 9 supports cartels équipés d’éclairage, 20 spots

4.3 Projecteurs podiums PO

Un podium a I'entrée principale de I'exposition, salle 500, sera équipé de 6 mini projecteurs de type
Spot mini D (ref SD002) selon fiche technique en annexe : de taille réduite sur patére, orientable, 3w,
3000K, angle a choisir parmi 10°, 18°, 28°.

lls seront équipés d’une lentille elliptique additionnelle de type plexiglas finement ondulé, ou Rosco
Optisculpt 10X30°, maintenue par un circlip démontable.

Rail type Rail Piccolo (ref RA001-A) a intégrer dans le podium.

L’alimentation a courant constant, également au présent marché, adaptée au projecteur sera
dissimulée dans le mobilier lui-méme. Le raccordement du 230V dans le driver sera intégralement
protégé et isolé et inaccessible au public. Les borniers apparents sont a proscrire.

Présence d’'une trappe acceés éclairage sur la tranche du podium.

Le driver sera équipé d’'un variateur intégré, réglable par un potentiométre. Un driver a courant de
sortie réglable entre 100mA et 700mA sera un plus. La fréquence du PWM qui effectue la gradation
doit étre supérieure a 1000 Hz.

Le cable entre le driver et le mini projecteur sera trés fin, de teinte noire et fixé correctement.

Les projecteurs seront allumés a I'issue de l'installation, pour vérifier leur bon fonctionnement.

Les réglages de l'orientation et de l'intensité et ne sont pas a charge du présent marché.

Quantité, fourni-posé-raccordé : 6 projecteurs

4.4 Projecteurs vitrine V4

Vitrine équipée de deux spots type spot mini D (ref SD002), selon fiche technique en annexe : de taille
réduite sur patére, orientable, 3w, 3000K, angle a choisir parmi 10°, 18°, 28°.

lls seront équipés d’une lentille elliptique additionnelle de type plexiglas finement ondulé, ou Rosco
Optisculpt 10X30°, maintenue par un circlip démontable.

Le raccordement du 230V dans le driver sera intégralement protégé et isolé et inaccessible au public.
Les borniers apparents sont & proscrire.

Le driver sera équipé d’'un variateur intégré, réglable par un potentiométre. Un driver a courant de
sortie réglable entre 100mA et 700mA sera un plus. La fréquence du PWM qui effectue la gradation
doit étre supérieure a 1000 Hz.

Le céable entre le driver et le mini projecteur sera trés fin, de teinte noire et fixé correctement.
Les projecteurs seront allumés a I'issue de l'installation, pour vérifier leur bon fonctionnement.

Les réglages de l'orientation et de l'intensité et ne sont pas a charge du présent marché
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Quantité, fourni-posé-raccordé : 2 projecteurs

4.5 Démontage des ouvrages d’éclairages intégrés

Le démontage et enléevement des ouvrages d’éclairages intégrés est a prévoir dans ce marché.

5- DEPOSE DES OUVRAGES

Ce poste constitue la dépose et évacuation de la totalité ou partie des ouvrages de I'exposition
« L’'OBJET » par le titulaire du marché.

L’évacuation depuis les salles d’exposition se fera uniqguement hors-public, pendant le temps de
fermeture des salles, sur le méme principe que pour le montage.

Avant la fin de I'exposition, le musée du Louvre communiquera au Titulaire une liste de vitrines et
d’éléments de scénographie a conserver. Les vitrines et mobiliers désignés seront déplacés, protégés
et mis sur palette, par le Titulaire, dans le lieu de stockage au musée.

A lissue du décrochage des ceuvres, le Titulaire sera chargé de la dépose de tous les ouvrages
construits et de leur évacuation des lieux. Des bennes seront mises a sa disposition par 'EPML. Le
titulaire veillera a ce que toutes les palettes soient flmées ou cerclées. Le titulaire aura a sa charge
'acheminement des palettes filmées jusqu’en bas du Monte-charge noyau 4.

A partir du plan fourni, I'entreprise soumettra son propre plan de démontage en fonction des éléments
a conserver pour le montage de I'exposition suivante et en fonction des fermetures des salles. Ce plan
devra étre validé par le Musée du Louvre (DEE, Service de scénographie en lien avec la DAPS) avant
le début du démontage.

Avant la mise a disposition des espaces d’exposition et avant toute opération de démontage, un état
des lieux sera dressé contradictoirement entre le titulaire et la personne chargée de la conduite du
marché ou son représentant.

Prestations supplémentaires Eventuelles

PSE 1 Arches, option métal

Al.1 arche et supports graphisme

Salle : entrée salle 500
Type : arche et supports graphisme (support livrets et textes)
Arche A1.1:
Descriptif :
Matériaux : arche en acier, profil carré.
Caractéristiques :

= L’arche est constituée d’'un portique central et de deux éléments de part et
d’autre de l'arche : a gauche, un support livrets et le support texte « ours » et
a droite trois panneaux textes (panneaux textes hors présent marché
agencement)

= L’ensemble est relié a 'ensemble podium-cimaise PO
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» Les éléments seront démontables et les assemblages le plus discret possible.
lIs pourront étre manchonnés puis vissés

Position : @ 60cm du mur existant.
Finition : peinture laquée sur métal

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections et le
principe d’'assemblage de I'arche, et assurer la bonne stabilité de 'ensemble. L’arche sera retenue
en 4 points au mur existant par des tiges métal : deux points en partie haute et 2 points a 80cm du
sol. Fixation au scellement chimique dans le mur existant du batiment.

Al.2 arche secondaire
Salle : salle 500

Type : arche

Arche A1.2 :

Descriptif :
Matériaux : arche en métal profil carré
Caractéristiques :

= L’arche est constituée d’un portique central

= L’ensemble est relié a 'ensemble podium-cimaise PO

= Les éléments seront démontables et les assemblages le plus discret possible.
lls pourront étre manchonnés puis vissés

Finition : peinture laquée sur métal

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par TEPML) pour définir les sections et le
principe d’assemblage de I'arche, et assurer la bonne stabilité de 'ensemble. L’arche sera retenue en
partie haute par une tige la reliant a la cimaise créée et une autre la reliant au plafond existant (si cela
est possible). Un lest en partie basse sera ajouté.

A2 arche et supports graphisme

Salle : entrée salle 531
Type : arche et supports graphisme (support livrets, catalogue et textes)
Arche A2 .
Descriptif :
Matériaux : arche en métal profil carré
Caractéristiques :

= L’arche est constituée d’'un portique central et de deux éléments de part et
d’autre de I'arche : & gauche, un support livrets et catalogue et a droite trois
panneaux textes (panneaux textes hors marché)

= Les éléments seront démontables et les assemblages le plus discret possible.
lIs pourront étre manchonnés puis vissés

Position : @ 20cm du mur existant.
Finition : peinture laquée sur métal

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'lEPML) pour définir les sections et le
principe d’assemblage de I'arche, et assurer la bonne stabilité de I'ensemble. Fixation de I'arche dans
la cloison en téte.

- Si lintérieur de la cloison est accessible par des portes : platine contre le mur + contre platine a
larriere.
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- Si lintérieur de la cloison est inaccessible : platine contre le mur + cheville molly ou cheville a
bascule.

PSE 2 P19 : podium renforcé Magritte
Salle : 557
Type : podium droit
Podium :
Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= Podium de hauteur 22cm avec joint creux 8 x 8 cm et tranche peinte en bleu
Position : en surplomb sur le podium existant (protéger ce dernier)

CEuvre : 1 sculpture en bronze posée sur le podium (poids 350kg)

PSE 3 C3: cimaise avec écran encastré

Salle : 556

Type : cimaise double face

Cimaise :

Descriptif :
Matériaux : medium 19mm peint
Caractéristiques :

= Prévoir intégration d’un écran fourni par 'EPML.

= Trappe daccés AV dans la tranche de la cimaise (prévoir tous les
raccordements nécessaires pour passage de céable lors des plans EXE)

= Ventilation en partie haute et basse de cimaise

Position : cimaise contre mur existant

CEuvre : 1 vidéo, taille écran a définir selon préconisation du Centre Pompidou

PSE 4 Plagues anti-vibrations, Oe 85, Mayaux

Salle : 519
Type : plagues anti-vibrations (x4) — ajout caoutchouc anti-vibration
Descriptif :

Matériaux : medium 19mm peint

Caractéristiques :

= En attente de précisions sur I'ceuvre

CEuvre : 4 vitrines

PSE 5 Arches, option menuiserie
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Al.1 arche et supports graphisme

Salle : entrée salle 500
Type : arche et supports graphisme (support livrets et textes)
Arche A1.1:
Descriptif :
Matériaux : arche en medium 19mm peint
Caractéristiques :

= L’arche est constituée d’'un portique central et de deux éléments de part et
d’autre de l'arche : a gauche, un support livrets et le support texte « ours » et
a droite trois panneaux textes (panneaux textes hors marché)

= L’ensemble est relié a 'ensemble podium-cimaise PO

Position : @ 60cm du mur existant.
Finition : peinture laquée sur bois

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections
et le principe d’'assemblage de l'arche, et assurer la bonne stabilité de I'ensemble. L’'arche sera
retenue en 4 points au mur existant par des tiges métal : deux points en partie haute et 2 points a
80cm du sol.

Al.2 arche secondaire
Salle : salle 500

Type : arche

Arche A1.2 :

Descriptif :
Matériaux : arche en medium 19mm peint
Caractéristiques :

= L’arche est constituée d’un portique central
= L’ensemble est relié a 'ensemble podium-cimaise PO

Finition : peinture laquée sur bois

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections et le
principe d’assemblage de I'arche, et assurer la bonne stabilité de 'ensemble. L’arche sera retenue en
partie haute par une tige la reliant a la cimaise créée et une autre la reliant au plafond existant. Un lest
en partie basse sera ajouté.

A2 arche et supports graphisme

Salle : entrée salle 531
Type : arche et supports graphisme (support livrets, catalogue et textes)
Arche A2 .
Descriptif :
Matériaux : arche en medium 19mm peint
Caractéristiques :

= L’arche est constituée d’'un portique central et de deux éléments de part et
d’autre de l'arche : a gauche, un support livrets et catalogue et a droite trois
panneaux textes (panneaux textes hors marché)
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Position : @ 20cm du mur existant.
Finition : peinture laquée sur bois

> Une étude sera effectuée par un BET (missionné par 'EPML) pour définir les sections et le
principe d’assemblage de I'arche, et assurer la bonne stabilité de I'ensemble. L’arche sera retenue en
deux points en partie haute au mur existant.

Marché n°2026-090M
Travaux d’aménagement muséographique de I'exposition « L'OBJET » - CCTP
Page 36 sur 36



