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1. PRESENTATION DE L’'OPERATION

1.1. Objet

Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de I'ensemble des travaux de
ravalements de fagades nécessaires au projet.

Le programme prévoit la restauration compléte des fagades sur la base du diagnostic de SOCOTEC. Les interventions
porteront sur la reprise des pierres de taille et des joints, |la réparation des fissures et éclats au moyen de mortiers
compatibles, ainsi que la restauration des corniches, frontons et modénatures dégradés. Le balcon sera repris
structurellement, avec une réfection compléete de la console et des corbeaux, permettant le rétablissement d’un usage
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sécurisé. Certaines fixations des volets seront également reprises et consolidées. Les gouttieres et descentes d’eau
pluviales seront nettoyées et vérifiées. Enfin, I'ensemble des fagades fera I'objet d’un ravalement complet
comprenant le nettoyage et la remise en état des enduits dans une teinte similaire a I’existant, en masquant ou
déposant les baguettes d’angle actuellement visibles. Un groupe de climatisation fixé sur la fagade Nord-Ouest sera
déplacé dans I'allée de garage en amont des travaux. La reprise de I'escalier d’acces a I'entrée principale sera en
option. Certaines marches en pierre et la peinture des contremarches nécessitent une remise en état.

1.2. Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent CCTP. Le présent Cahier
des Clauses Techniques Particulieres a pour objet, la description des travaux et des particularités de I'opération.
L’entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’'une non connaissance
des travaux confiés a son corps d’état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter les plans, les coupes, les détails, notes de calculs fournis a I'appui au
présent descriptif.

NOTA : L'entrepreneur aura a sa charge, les études que la Maitrise d’ceuvre demanderait pour la bonne conduite des
travaux établis par un bureau d'études techniques.
Et par les plans d’'implantation des zones d’interventions, réalisés par la maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’ceuvre AME

Ces documents sont joints au dossier de consultation. L'entreprise est réputée en avoir pris connaissance avant de
compléter son offre.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions
ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause,
jamais apres la remise de celle-ci.

1.3. Clause de priorité

La clause de priorité précisée dans le document administratif, entre les plans et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler
la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas
de contradiction. En conséquence, tous ouvrages figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P. est formellement d{ et
vice versa.

1.4. Définition et limites des prestations

Le titulaire du présent lot aura la charge de réaliser I'ensemble des travaux ci —aprés :
suivant visite sur site : suivant plan installation PGC AME.
- Les décharges de classe 1 pour les déchets dangereux

- Les décharges de classe 2 pour les déchets dits "non dangereux"
- Les décharges de classe 3 pour les déchets inertes

a) Installation de chantier

- Installation de chantier et protections ;

- Démarches administratives ;

- Amené du matériel et protection des ensembles ;

- Raccordements eau et branchement sur tableau électrique de chantier compris fourniture ;
- Mise en place du cantonnement de chantier avec vestiaires, tables, chaises ;

- Mise en place de WC Chimique ;

Liste non exhaustive

Suivant plan installation de chantier AME.

b) ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
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Mise en place d'un échafaudage tubulaire de pied avec plateforme de stockage au premier compris montage
démontage et transport aller-retour ;

Protections avec filets translucides ;

- Mise en place de protection;

Pour tous ces travau, les prestations des entreprises comprendront :
- Les plans et dessins de détails des ouvrages particuliers.
- La réalisation d’un planning prévisionnel des travaux.
- L’'obtention de tous les agréments nécessaires a la bonne exécution des travaux.
- Toutes les demandes administratives nécessaires.
- L'exécution des ouvrages décrits au présent marché.

Il est rappelé que les titulaires des lots assureront d’'une maniére générale la coordination entre tous les différents
corps de métier, (corps d’état).
Pour tous les travaux, les prestations des entreprises comprendront :

- Calepinage et dessins de détails des ouvrages particuliers.

- La réalisation d’un planning prévisionnel des travaux.
L’obtention de tous les agréments nécessaires a la bonne exécution des travaux.

- Toutes les demandes administratives nécessaires.

- L'exécution des ouvrages décrits au présent marché.
Il est rappelé que le titulaire ou le mandataire du groupement assurera la coordination générale entre tous les
intervenants.

2. CLAUSES GENERALES

2.1. C.C.T.G.

Le présent C.C.T.P. compleéte le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), applicable aux marchés de
travaux.

2.2. Réglements et normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids, les procédés de fabrication,
les modalités d'essai, de marquage, de controle et de réception des matériaux et des produits préfabriqués doivent
étre conformes aux normes homologuées ou réglementations en vigueur au moment de la signature du marché.
L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et exécuter les travaux dans les regles de I'art. En cas d'absence de
normes, d'annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progrés techniques, les propositions
de l'entreprise sont soumises a l'agrément du Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur doit, notamment, respecter les
documents suivants : Normes Francgaises AFNOR Documents Techniques Unifiés.

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes
a la réglementation en vigueur.

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- NF EN 998-1 Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie

- Mortiers d’enduits minéraux extérieurs et intérieurs (indice de classement : P 12-221-1) ; - NF EN 15824
Spécifications pour enduits de magonnerie organiques extérieurs et intérieurs (indice de classement : P12-223) ;

- Méthodes d’essai des mortiers pour magonnerie : - NF EN 1015-11

- Détermination de la résistance en flexion et compression du mortier durci (indice de classement : P 12-311) ; - NF EN
1015-12 - Partie 12 : Détermination de I'adhérence des mortiers d’enduit durcis appliqués sur supports (indice de
classement : P 12-312)

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Liste non exhaustive
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2.2.1. Qualifications professionnelles

Les travaux dont la description est donnée dans le présent C.C.T.P. sont obligatoirement réalisés par une Entreprise
spécialisée ayant des professionnels diment qualifiés pour les besoins des travaux.

2.3. Les nuisances de chantier

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre en compte les recommandations de la brochure « Prise en
compte de I'environnement et de sa réglementation dans les chantiers de batiment » de septembre 2007 distribué
par la DDE, la DRE et le DIREN.

Dans un souci de préservation de I'environnement et de développement durable, I'entrepreneur devra éviter toutes
nuisances.

2.4. Les nuisances sonores

Code du Travail articles R. 232-8 a R. 232-8-7. Code de la santé publique article R48-5.

La directive européenne 2000/14/CE du 8 mai relative aux engins de chantier.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas oU, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des
dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du
marché.

2.5. Les nuisances liées a la pureté de I'air

Réglement sanitaire départemental .
Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussiéres, I'entreprise devra humidifier les gravats pendant
le chargement sur camion.

2.6. Qualité environnementale

L’entreprise appliquera la qualité environnementale habituelle pour le présent lot.

Par ailleurs, les caractéristiques et prescriptions environnementales propres a ce lot sont :
- Respecter la gestion et collecte sélective des déchets sur le chantier ;

- Reprise par les fournisseurs des gros emballages - palettes, films plastiques, ...

- ainsi que des éléments en surplus ;

- Etablissement de plans de calepinage pour limiter les chutes et déchets ;

2.7. Evacuation a la décharge

Description :

Evacuation a la décharge depuis le stockage temporaire, comprenant :

- Tous transports horizontaux et verticaux;

- Mise en benne respectant le tri sélectif ;

- Transport entre le chantier et la décharge publique et |la taxe de la décharge;

Un « BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER » et un « TABLEAU DE VALORISATION» concernant la sortie
des gravats seront a fournir par le titulaire du présent lot. (Adresses de traitements des déchets /emballages /
autres.......).

2.8. Traitement des déchets

- Prévention et réduction de la production et la nocivité des déchets
- Valorisation des déchets par

AME ARCHITECTURE 6/12



25HHE24-MINISTERE DE LA JUSTICE-CHAUMONT 54 _-
CCTP - Lot 01 LOT 01 Installation de chantier et échafaudage MINISTERE # /4 JUSTICE
DCE - Ind C - 05 janvier 2026 — BBA S

3. CLAUSES GENERALES ECHAFAUDAGE

3.1. Echafaudage.

L’entrepreneur aura a sa charge au titre du présent lot, la fourniture, la mise en ceuvre, le maintien durant toute la
période du chantier d’un échafaudage avec son platelage, permettant a I'ensemble des corps d’état de pouvoir
intervenir sur la toiture et/ou la fagade, y compris par la suite son entretien, son bachage antichute et anti poussiére,
tubage d’évacuation, et son repliement.

L’entreprise respectera la réglementation concernant le montage d’échafaudages, notamment : Le décret du ler
septembre 2004 La recommandation L 408 du 10 juin 2004 Le décret du 8 janvier 1965 et 6 mai 1996 modifié Ces
échafaudages seront protégés par un procédé anti-projection, stabilisés par 1 ancrage par 6 m2 L'entreprise fournit,
monte, et démonte son ou ses échafaudages le long de I'ensemble des fagades concernées par les travaux.

L'entreprise fournira un certificat de contréle émanant d'un organisme agréé validant la pose et I'agrément du dit
échafaudage.

L’entreprise devra fournir une notice de mise a disposition pour I'ensemble des entreprises qui se serviront de
I’échafaudage.

Echafaudage appartenant ou non a I'entrepreneur, peint et propre, établit conformément aux reglements en vigueur
concernant la prévention des accidents, la sécurité des travailleurs et des tiers. Les prix comprennent tous les
remaniements des planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives a la pose et a la dépose (patins, semelles en bois
pour calage, le montage a toute hauteur, etc.), la pose, dépose, double transport et la location pour la durée des
travaux tous corps d’état adapté en fonction des charges a déposer et reposer; avec fixations, simultanément a tous
les emplacements de travail avec plinthes démontables, services d’échelles, garde-corps et garde-gravois, y compris
montage a toute hauteur ayant jusqu’a 1.00 de largeur avec protection verticale en matériaux de toute nature (film,
bache, etc.).

L’entrepreneur devra faire réceptionner ses échafaudages par un organisme agréé, par les entreprises intervenantes
sur le chantier, par le Maitre d’ceuvre et le SPS avant commencement de tous travaux, et de fournir un certificat de
conformité sur I’ensemble de son installation au maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et SPS. L'entreprise du présent lot
devra le filet de protection de I'enveloppe extérieure des échafaudages ainsi que I'ensemble des travaux annexes
nécessaires tels que la fixation :

- le filet devra étre de mailles évitant tous passages de gravois et assurer toutes protections contre les chutes
accidentelles, et avoir une prise au vent réduite.

L'ensemble en pose, dépose, double transport et location pour la durée du chantier.

Dispositions particuliéres : Une attention particuliere sera demandée a I'entreprise pour la pose de I'échafaudage sur
I'’Arriere cours.

Une protection spécifique sera a mettre en place de maniere a protéger tous les piétons.

3.2. Sécurité :

Les échafaudages réglementaires extérieurs nécessaires aux travaux seront mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de la réglementation en vigueur imposée par les services de I'Inspection du Travail et de la Sécurité
Sociale, Les échafaudages devront satisfaire I'ensemble des normes de sécurité concernant :

Les ouvriers travaillant sur les échafaudages ;

La protection des biens et des personnes avoisinant le chantier ;

3.3. Bachages / évacuations

Tours Afin d’éviter la chute de gravois ou autres, sur la voie publique ou dans I'emprise chantier, un bachage étanche
de protection sera tendu sur toute la surface de I'’échafaudage. Aux abouts, les baches devront se retourner sur la
maconnerie.

Ces baches micro perforées recevront une sérigraphie reproduisant la fagade restituée. Les baches devront étre
correctement liaisonnées aux échafaudages et éviter de fassayer au vent pour ne pas augmenter les efforts. Nef,
collatéraux et absidioles Les baches seront remplacées par des filets de protection.
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Toute évacuation verticale se fera moyennant la mise en place de goulottes sur toute la hauteur du batiment avec
réceptacles amovibles en pied de chute - diamétre 500 mm ou par tout autre moyen de transport mécanisé
vertical.

L’entreprise doit le montage, I’entretien, la modification et le démontage a la demande de la Maitrise d'ceuvre
aussi souvent que nécessaire, compris les protections sur tous les cheminements d’évacuation depuis le lieu de
l’exécution jusqu’aux bennes.

L’évacuation des gravats avec la mise en place de bennes pour le tri sélectif, compris enléevement et frais liés a
l'enlévement. Il sera prévu autant de bennes que nécessaire pour lI'enléevement des gravois jusqu'a la livraison du
chantier.

3.4. Protections

L'installation d’échafaudages étant soumise a demande d’autorisation auprés des services compétents de la Mairie,
celle-ci ne sera délivrée que sous réserve des mesures indispensables a la protection des personnes

e Sécurité des piétons Pendant la durée du chantier la protection des passants doit étre assurée contre les chutes de
matériaux et matériels depuis I'échaudage.

Des filets de protection seront installés sur tous les échaudages. Si la zone est insuffisamment large pour les piétons
une déviation sur la chaussée devra étre réalisée par le titulaire du présent lot.

¢ De plus a l'intérieur du chantier I'entrepreneur s’assurera de la sécurité des monteurs. Le personnel devra étre agé
de 18 ans minimum, et avoir regu une formation particuliere. Les monteurs devront étre équipés de chaussures de
sécurité, de gants et de casque avec jugulaire. Un équipement de protection individuelle contre les chutes devra étre
fourni par I’entreprise a ses monteurs. De maniere générale, I'entreprise doit prendre toutes dispositions pour assurer
la sécurité de ses personnels

3.5. Dossiers des ouvrages exécutés

Le titulaire du présent lot devra établir et diffuser le dossier des ouvrages exécutés selon les modalités du Maitre
d'CEuvre.

3.6. Nettoyage des chantiers

L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de son chantier (route et accés) et laisser place nette aprés son départ. Il
doit, notamment, enlever les matériaux impropres tels que débris de débroussaillage, gros éléments refusés pour les
remblais, etc. Les déblais sont emmenés a la décharge régulierement. Faute par |'entrepreneur de se conformer a ces
prescriptions, le Maitre d'CEuvre fait procéder de droit au nettoyage par Il'entreprise de son choix aux frais de
I'entrepreneur.

3.7. Fluides

Les fluides nécessaires (eau, électricité, téléphone éventuel), découlant de I'application du présent article seront
répartis entre toutes les entreprises au prorata du montant de leurs travaux.
Les installations de chantier, sanitaires de chantier, bureau de chantier, etc... sont a la charge du présent lot.

3.8. CALENDRIER DE REALISATION / RESPECT DU PLANNING

Les prestations seront réalisées conformément au planning prévisionnel présenté par AME dans sa

Note méthodologique, étant précisé que celui-ci aura di signaler et justifier les travaux paralleles qu’il a prévu de
réaliser.

Le planning prévisionnel et respect des jalons devra tenir compte notamment :

- des délais de livraison des matériels, si ceux-ci ne font pas partie des stocks courants ;

- du délai de validation des études;

- du délai de réalisation des ouvrages;

Durant ce délai, le Titulaire procédera a 'aménagement des zones concernées.

Le non-respect du planning et Jalons imposés par AME entrainera automatiquement des pénalités de retards.
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4. TRAVAUXPREPARATOIRES

Installations de chantier pour TCE et celles nécessaire a son personnel et au stockage de son matériel.
Ses équipements de sécurité et tous les moyens nécessaires a |'exécution de ses ouvrages et au bon déroulement des
travaux.

4.1. Fourniture et mise en ceuvre de cléture de chantier type ERAS pour bennes et acces compris
dévoiement et mise en sécurité

En barrieres métalliques démontables du type HERAS ou similaire, compris :

- transport, mise en place

- déplacement pendant le chantier

- démontage et évacuation en fin de chantier

Localisation : au pourtour des bennes a gravats, dévoiement piétons et suivant plan d’installation de chantier.

4.2, Nettoyage du chantier tous les soirs

Due au titre du présent lot.
Ensemble des prestations de nettoyages de chantier.
e Les entreprises devront respecter la bonne tenue du chantier (nettoyage régulier + ne rien laisser trainer, )
sous peine de recevoir des pénalités.

4.3. Rotation et évacuation des gravats ensemble des corps d’états

Mise en place de petite benne a gravats et emplacement des zones de stockages provisoire des déchets en fonction
de la nature des déchets.

Ensemble des gestions et rotations compris mise a disposition des autres lots du début jusqu’en fin de chantier.
La location, la rotation et I’évacuation des déchets sont a la charge du présent lot.

4.4, Sécurité collective. Mise en place périphérique provisoire « filet » uniguement sécurité des
travailleurs pendant chantier

Il est de la responsabilité de I'entreprise de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation d’une tache d’un de ses
salariés. Tous les moyens de préventions doivent étre mis en place a cet effet : auvent, filet, platelage, dispositifs
d’interdiction d’acces de la zone a risque. La sécurité devra correspondre au décret n°2004-924 du ler septembre
2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

4.5, Prise de possession du chantier / constat d’huissier sur existants

L’entrepreneur ayant a réaliser des travaux de démolition a proximité de constructions existantes doit prévoir dans
son offre de prix forfaitaire toutes sujétions inhérentes aux constats sur les « existants ».

Ainsi il doit faire exécuter a ses frais, un constat d’huissier en présence du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre,
afin de dresser I'état de toutes zones d’interventions et espaces adjacents.

Il 'y aura au moins deux constats, I'un avant et I'autre apres les travaux. Ces constats concernent en particulier les
zones de non interventions susceptibles de subir des dégradations. Tous les frais inhérents aux constats sont a
incorporer dans I'offre de I'entreprise.

4.6. Constitution du DOE

Le DOE sera fourni en 3 exemplaires une version papier et deux versions informatiques
sur clef USB. Essais, plans, PV, fiches techniques,

Documents a remettre par I'entreprise :

- Fiches techniques des matériaux

- PV réaction au feu

- Plans d’exécutions / démolitions si besoins

- formats natifs notamment ACAD pour les plans.

Remise de 3 exemplaires sous clefs usb comprenant :
Fiches techniques équipements
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Liste détaillée des équipements
Plans DWG

Plans PDF

Tout autre document utile.
Cette liste est non exhaustive.

4.7. Fluides

Les fluides nécessaires (eau, électricité, téléphone éventuel), découlant de I'application du présent article seront
répartis entre toutes les entreprises au prorata du montant de leurs travaux.
Les installations de chantier, sanitaires de chantier, bureau de chantier, etc... sont a la charge du présent lot.

4.8. Mise en place du cantonnement de chantier avec vestiaires, tables, chaises type bungalow

Avec:
L'installation pour le personnel de chantier tous corps d’état sera installée, équipée et entretenue par I'entrepreneur
du présent lot. Le dimensionnement et le nombre de locaux sociaux de chantier, sanitaires, réfectoire, vestiaires sera
conforme a la réglementation sur I’hygiéne et la sécurité du travail et sera calculé pour I'ensemble du personnel des
entreprises intervenantes . Installation pour la durée des travaux TCE y compris location, dépose et remise en état des
lieux de (liste non exhaustive) Aménagement d'une base vie pour I'ensemble du personnel des entreprises
intervenantes comprenant :
- Bungalow faisant office réfectoire / salle de réunion
- Equipement de bungalows : tables, chaises, armoires, casques, etc... - Raccordement électrique et raccordement EF-
EC/EU-EV
Les locaux seront chauffés,

- SDR:
Table + chaises
Vestiaires : casiers individuels

- Réfectoire/vestiaire :
Table + chaises /1 micro-onde + frigo
Le titulaire du présent lot aura sa charge :
- Nettoyage hebdomadaire base vie,
- Fourniture des mobiliers de la base vie : + table de restauration + chaises chantier + chaises pour déjeuner + banc
- Signalétiques réglementaires,
L'installation de chantier de la base vie sera a proposer dans I'offre technique apres visite sur site lors de la
consultation.
Conformément aux demandes de toutes exigences du CSPS.

4.9, Mise en place de WC Chimique

Nota : Compris nettoyage quotidien des WC a prévoir

WC autonome chimique : WC de type « a I'anglaise » équipé d’un lave-main et

vidanges hebdomadaires.

A défaut de fournir une unique clé ouvrant tous les éléments, le prestataire fournira un jeu de
5 clés par module.
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5. ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Nota: Les échafaudages sont prévus pour le ravaleur en cas d'intervention par d'autres entreprises (sous-traitants)

5.1. Protections

5.1.1. Protections des menuiseries existantes

Fourniture & pose de films polyanes qui devront étre fixés par bandes adhésives transparentes aux 2 faces. Cette
protection devra étre installée lors des opérations de projection.

Toutes les baies seront protégées efficacement pendant la durée des travaux pour éviter toute dégradation et
pénétration d'eau a l'intérieur des batiments (toiles de Nylon avec obturation périmétrique ou tout autre systéme).

Il sera également dans I'obligation de I'entreprise de remplacer a ses frais les verres qu'elle aurait cassé ou détérioré
au cours de ses travaux et supportera la valeur de tous dégats occasionnés a I'extérieur ou a l'intérieur des locaux par
suite d’'un manque de soin, de protections ou de précautions.

Cette protection comprend la mise en place, I'entretien, le déplacement et la réinstallation si nécessaire, la dépose et
le repli en fin des travaux.

5.1.2. Protections des entrées

Fourniture & pose de protections avec plaques ondulées sur ossature pour créer une protection basse au droit de
chaque entrée. Protection piétonniere étanche a I’eau et a la poussiére.

5.2. Mise en place d'un échafaudage tubulaire de pied avec plateforme de stockage compris
montage démontage et transport aller-retour ht 10.94 m

L’entrepreneur titulaire du présent lot, devra tous les échafaudages nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages,
y compris sapine pour le montage des matériaux.

Echafaudage peint et propre, sans publicité, établi conformément aux réglements en

vigueur concernant la prévention des accidents, la sécurité des travailleurs et des tiers.

Les prix comprennent tous les remaniements des planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives a la pose et dépose
(patins, semelles en bois pour calage, le montage toute hauteur...) la pose, dépose, double transport, et la mise a
disposition aux autres corps d’état, pendant la durée nécessaire a chaque opération.

Une protection efficace contre I'empoussiérement de I’environnement devra étre mise en place. Elle sera réalisée par
un film polyane ou équivalent, qui devra étre maintenu en

état pendant toute la durée du chantier.

(Avec certificat de contrdle périodique en cours de validité).

Cette prestation comprendra toutes les sujétions :

¢ d’approvisionnement sur site,

¢ de montage sur site,

¢ de contréle de I'’échafaudage par un organisme agréé

e de protection du public (auvents, filets ....)

¢ de démontage et stockage ou remontage (par phase)

¢ de repliement en fin de travaux

5.2.1. Location, fourniture échafaudage ensemble durée du chantier FACADE - NORD-OUEST
5.2.2. Location, fourniture échafaudage ensemble durée du chantier FACADE - SUD-EST
5.2.3. Location, fourniture échafaudage ensemble durée du chantier FACADE - SUD-OUEST
5.2.4. Location, fourniture échafaudage ensemble durée du chantier FACADE NORD-EST
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5.3. Protections avec filets translucides

Il est de la responsabilité de I’'entreprise de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation d’une tache d’un de ses
salariés. Tous les moyens de préventions doivent étre mis en place a cet effet : auvent, filet, platelage, dispositifs
d’interdiction d’acces de la zone a risque. La sécurité devra correspondre au décret n°2004-924 du ler septembre
2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
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