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0. GENERALITES
0.1 OBJET DU DOCUMENT
Le présent document a pour objet de définir les principes des installations d’électricité Courants
Forts et Courants Faibles a mettre en ceuvre dans le cadre des travaux preneur relatifs a

'aménagement d’'un ERP situé au 198 rue Carnot a Fontenay-sous-Bois pour OFPRA,

Nota : L'entreprise du présent lot devra obligatoirement prendre sérieusement connaissance de,
tous les autres lots rattachés a I'électricité Courant Fort / courants faibles.

Les informations définies ci-aprés doivent é&tre considérées comme des instructions
complémentaires aux regles de l'art et aux normes en vigueur.

Les travaux de I'entreprise feront I'objet d'un marché a obligation de résultat (MOR), tel que défini
par la brochure n°5655 du JO. A ce titre, la présente section et ses annexes n'ont qu'une valeur
indicative.

Nous attirons l'attention de I'entreprise sur la nécessité de respecter les normes en termes de
protection de I'environnement et de I'acoustique.

En complément du présent descriptif, des plans et schémas DCE sont joints. L'entreprise devra

bien les prendre en compte, ainsi que tous les notas ou remarques / précisions figurant sur ceux-ci
pour réaliser son étude, et ce dés I'étude de prix.

0.2 ETENDUE DES TRAVAUX — LIMITE DES PRESTATIONS

Les travaux d’aménagement sont répartis entre le preneur, OFPRA, et le contractant général
SEDRI, qui réalise simultanément les travaux relevant du bailleur.

Les limites de prestations entre les travaux preneur et les travaux bailleur sont réparties comme
suit :

En courants forts

Prestations a la charge de SEDRI (HORS du présent marché):

- Modification du tableau divisionnaire du RDC pour adaptation aux nouveaux besoins ERP
définis par OFPRA.

Création des distributions secondaires depuis le TD RDC, comprenant la fourniture et pose
des canalisations, cheminements, supports, fixations et attentes nécessaires jusqu’aux
emplacements des équipements.

- Réalisation des nourrices, comprenant céblages, appareillages, boitiers, raccordements,

cheminements et repérages pour les niveaux RDC / R+1 / R+2.

- Création des attentes électriques en plafond pour I'éclairage normal conformément au nouvel

aménagement RDC.

- Fourniture des nourrices en attente pour locaux au RDC.

- Fourniture et intégration dans le mobilier des locaux situés aux R+1 et R+2

- Alimentation et raccordement des portes coupe-feu équipées de ventouses.

- Fourniture et pose des BAES complémentaires conformément au nouvel aménagement

ERP.

Création des attentes électriques spécifiques :
- boxes autonomes du RDC,
- unité terminale CVC type cassette local caméra,
- portiques de sécurité,
- équipements sanitaires BECS,
- fontaines a eau,
- borne numérique,
- comptoir d’accueil,
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distributeurs de boissons,

photocopieurs et imprimantes.

Brasseur d’air

Chambre froide conservée (qui devient un vestiaire pour les agents)

Prestations a la charge de 'OFPRA (INCLUSES dans le présent lot) :

Fourniture et pose des prises de ménage suivant 'aménagement retenu.

Fourniture et pose de nouveaux luminaires au RDC raccordés sur attentes laissées par
SEDRI.

Repose des luminaires déposés en conservation par le lot curage

Mise en ceuvre des équipements spécifiques de la salle d’allaitement et des locaux ménage
(prises de courant, éclairage).

Intégration des nourrices électriques dans le mobilier des locaux du RDC, y compris toutes
adaptations nécessaires depuis les emplacements laissés en attente par SEDRI, ainsi que
les réservations et coordinations nécessaires avec le lot mobilier.

Fourniture et mise en place de colonnes compartimentées pour les descentes de
canalisations

Fourniture et pose des attentes électriques spécifiques dans les cloisons, raccordé sur
attente laissée par SEDRI

Raccordement des boxes autonomes.

Raccordement de la chambre froide conservée (qui devient un vestiaire pour les agents)

Fourniture et pose des séche mains électriques

En courants faibles

Prestations a la charge de SEDRI (HORS du présent lot)

L’ensemble des SSI

L’ensemble des suretés

Gestion de I'éclairage via la GTB, y compris fourniture des dispositifs de télécommande
d’allumage.

L’ensemble des VDI y compris intégration dans le mobilier pour locaux situés au R+1 et R+2

Fourniture des nourrices RJ45 en attente pour locaux au RDC.

Mise en ceuvre d’un systéme anti-agression pour chaque box d’accueil.

Prestations a la charge de 'OFPRA (INCLUSES dans le présent lot):

Intégration des nourrices RJ45 dans le mobilier des locaux RDC, y compris toutes
adaptations nécessaires depuis les emplacements laissés en attente par SEDRI, ainsi que
les réservations et coordinations nécessaires avec le lot mobilier.

Fourniture des kits ventouses des portes coupe-feu asservies

Fourniture et pose d’'un interphone PMR a 'entrée publique.
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0.3 PRESENTATION DU PROJET
0.3.1 Zones concernées par le projet

Les installations a réaliser dans le cadre de l'aménagement ERP de OFPRA portent
essentiellement sur les zones suivantes :
- RDC : espace dédié a I'accueil du public, aux espaces d’attente, aux boxes d’entretien ainsi
qu’au local caméra et au vestiaire des agents.
- R+1 et R+2 : niveaux dédiés aux espaces d’attente et aux boxes d’entretien.

0.3.2 phasage et planning des travaux

L'entreprise devra réaliser les travaux d'électricité Courant Fort / courants faibles décrits dans le
présent descriptif, suivant le phasage de 'opération, et ils seront réalisés en fonction du planning de
la maitrise d'ceuvre.

0.3.3 Classement de I'opération

Le ERP a aménager est classé ERP 1ére catégorie : - TYPE W De ce fait, I'entreprise devra donc
prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter la Iégislation et la réglementation en
vigueur.

0.4 CONTRAINTE PARTICULIERE LIEE AU BATIMENT
L'entreprise devra réaliser ses travaux dans le cadre du planning défini par le maitre d'ceuvre.

Elle devra s'organiser pour les réaliser dans les horaires définis par le maitre d'ceuvre, sans créer
de nuisances pour les autres occupants de lI'immeuble.

A ce titre, I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires et intégrera cette donnée dans son
étude de prix.

0.5 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

D'une maniére générale, les travaux devront étre conformes aux normes, décrets, réglements en
vigueur et pieces administratives de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'oeuvre (CCAP, RPAO,
PGC, etc ...).

Le dossier a pour objectif de simplifier la tdche des soumissionnaires et de I'adjudicataire.
Le soumissionnaire devra présenter, jointes a sa proposition, toutes les observations et
suggestions qu'il jugera utile aussi bien sur les prescriptions techniques que sur les prévisions et
les mesures conservatoires. Le fait de remettre sa proposition de prix constitue I'engagement par
I'entrepreneur de respecter la conception et les diverses obligations des documents techniques en
prenant alors I'entiére responsabilité des dispositions du projet.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage du projet de l'entreprise, ainsi que de tous ses calculs,
ses dessins, ses schémas et autres graphiques s'y rattachant, ne diminuent en rien la
responsabilité de I'entreprise.

Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle
indique soient calculés en tenant compte des difficultés d'exécution et des impératifs du maitre
d'ouvrage, etc ...

En toute circonstance, l'entreprise demeure seul responsable de tous dommages ou accidents

causés a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, de son propre fait ou de
son personnel.
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Il est recommandé a l'entreprise, avant la remise de son offre, effectuer une (ou des) visite(s) et
établir un relevé exhaustif des travaux a réaliser, sur la base du présent descriptif et des plans
joints, en conformité avec les normes en vigueur et les régles de l'art. Il ne sera accepté aucun
surco0t ultérieur d0 a la mauvaise appréciation des travaux a réaliser.

Cette reconnaissance a effectuer portera sur les points suivants, sans que cette liste soit limitative :

- La connaissance de la nature, de I'emplacement des lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachées

- Les moyens de communication et de transport

- Les lieux d'extraction et d'approvisionnement en matériaux et matériels

- La connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage des matériaux,
etc ..., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

Les renseignements sur d'éventuelles servitudes ou obligations

Les conditions climatiques et autres données physiques

Les conditions environnementales (nuisances sonores, poussiéres, etc ...)

Les contraintes et difficultés particulieres qui pourraient survenir lors des travaux

- Et, en général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur
leur colit

En résumé, I'entreprise sera réputée avoir pris parfaite connaissance des lieux et de toutes
les conditions / contraintes.

Toutes les mesures préventives, provisoires et conservatoires devront donc étre prises par
I'entreprise, préalablement au démarrage et suivant le planning de ces travaux. La méthodologie de
réalisation de ceux-ci, dans le cadre du planning du maitre d'ouvrage / maitre d'oeuvre, devra étre
clairement définie et recevoir I'aval de la maitrise d'ouvrage et/ ou du BET, avant le démarrage des
travaux concernés.

L'entreprise devra obligatoirement participer et respecter les demandes de la cellule de synthése
TCE, et prendra en compte toutes les contraintes liées aux différentes phases de travaux.

A ce titre, I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires et les intégrera d'ores et déja dans
son offre.

Dés la passation du marché, I'entreprise devra désigner un responsable de l'exécution de ses
travaux qui sera l'interlocuteur unique de la maitrise d'ouvrage / maitre d'ceuvre. Ce responsable
devra avoir les compétences requises et le pouvoir de décision pour I'entreprise.

Dans son offre, I'entreprise a I'obligation de remettre en annexe un mémoire technique définissant
tres clairement les méthodologies employées par chaque cas, ainsi que les moyens humains et
matériels pour réussir avec succées les différents travaux définis dans le présent descriptif
technique.

L'offre de I'entrepreneur devra prendre en compte toute charge relative aux droits de brevets,
de licences, de modéle, de marque, de dénomination ou autres droits protégés nécessaires pour
construire cet ouvrage conforme aux prescriptions. |l ne pourra pas se retourner vers le maitre
d'ouvrage en cas de réclamations.

Les travaux de l'entreprise feront I'objet d'un marché a obligation de résultat (MOR), tel que défini
par la brochure n°5655 des JO. A ce titre, la présente section et ses annexes n'ont qu'une valeur
indicative.

L'installateur, titulaire du marché, étudiera, exécutera les travaux et restera seul responsable du
résultat. Ce résultat sera apprécié par le respect des exigences de la présente section lors d'essais
et contréles techniques.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériels, matiéres et personnels nécessaires a la réalisation
des épreuves de réception restent a la charge de l'installateur.
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Ce type de marché ne libére pas pour autant l'installateur du respect des prescriptions de la
présente section concernant la réalisation des travaux et de leur soumission au maitre d'ouvrage et
maitre d'oeuvre.

0.6 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés suivant les normes, décrets, arrétés et réglements en vigueur, et plus
particulierement :

Les matériels et installations électriques devront satisfaire aux normes et réglements (édition en
vigueur a la date de réalisation des travaux), et respecteront notamment :

les cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique
Technique du Batiment (C.S.T.B), les Documents Techniques Unifiés (D.T.U), le service
technique des assurances construction (STAC)

I'ensemble des normes francaises de I'AFNOR et spécialement celles incluses dans le
recueil des ensembles et éléments fabriqués (REEF)

du plan local d'urbanisme (PLU)

Code de la Construction et de I'Habitation (R123.1 a R123.54)
Code de travail- livre Il — Titre Il — chapitre | a 11l

Code de la santé publique

L'Instruction Technique (IT) 246 (derniére édition)

Les documents de I'UTE

Le réglement sanitaire départemental de la Préfecture de Paris
la notice de sécurité

la notice d'accessibilité aux personnes handicapées

le rapport préliminaire des pompiers ou commission agrée

le rapport initial de 'organisme de contréle (BATIPLUS)

la démarche HQE du programme

le dossier complet de I'architecte concepteur et celui de son éclairagiste

le dossier complet de la maitrise d'ouvrage / maitrise d'oeuvre et toutes les piéces
administratives de la maitrise d'ouvrage / maitrise d'oeuvre

le dossier complet tous corps d'état

le planning TCE de la maitrise d'ouvrage

le dossier complet de I'acousticien

les régles d'installation et prescriptions de I'Assemblée Pléniére des Société d'Assurance

Dommages (APSAD / CNPP), et plus particulierement celles concernant la détection
automatique incendie SSI (R7), la détection intrusion (R81) et la vidéosurveillance (R82)
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e les décrets en vigueur :

e Le décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en ceuvre des courants électriques (NFC 12.101) ainsi que les
additifs de février 1989 et février 1992

e Le décret n° 62.1454 du 14 novembre 1962 (JO du 05/12/62). Réglementation publique
pour l'exécution des dispositions du livre du Code du Travail en ce qui concerne la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques (Titre I) (voir Norme NFC 12.100)

e Les décrets, circulaires d’application ainsi que les notes techniques relatives aux
prescriptions ci-dessus, en particulier le décret du 26 février 2003 relatif aux circuits et
installations de sécurité

e Le décret n°95-408 du 18/04/1995 relatif aux bruits de voisinage fixant les limites de
niveau sonore en fonction des durées et émergences par rapport au bruit ambiant

e Les normes EN et Frangaises Courant Fort en vigueur :
e Lanorme NFC 14.100 relative au raccordement au réseau concessionnaire BT

e Le guide pratique UTE C 13.205 relatif a la détermination des sections des conducteurs
et au choix des dispositifs de protection pour les installations électriques a haute tension

e Lanorme NFC 12.100/101 et les arrétés concernant la protection des travailleurs

e La norme NFC 12.200/201 textes officiels relatifs a la protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

e Lanorme NFC 15.100 et additifs, relative aux installations a basse tension, ainsi que les
fiches d’interprétation permanentes de 'UTE

e Le guide pratique UTE C 15.103 relatif au choix des matériels électriques en fonction des
influences externes

e Le guide pratique UTE C 15.104 relatif a la détermination des sections des conducteurs
et au choix des dispositifs de protection

e Le guide pratique UTE C 15.105 relatif a la détermination des sections des conducteurs
et au choix des dispositifs de protection

e Le guide pratique UTE C 15.106 relatif a la détermination des sections des conducteurs
de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle

e Le guide pratique UTE C 15.107 relatif a la détermination des caractéristiques des
canalisations préfabriquées et au choix des dispositifs de protection

e La norme NFC 15.150 relative aux installations de lampes a décharge a cathode froide
alimentées en haute tension a partir d’'une installation électrique a basse tension

e Le guide pratique UTE C 15.201 relatif aux installations électriques a basse tension dans
les grandes cuisines

e Le guide pratique UTE C 15.402 relatif a l'installation des Alimentations sans Interruption
(ASI) de type statique

e Le guide pratique UTE C 15.443 relatif a la protection des installations basse tension
contre les surtensions d’origine atmosphérique et détaillant les méthodes de choix et
d’installation des parafoudres

e Le guide pratique UTE C 15.476 relatif au sectionnement a la commande et a la coupure
des installations électriques a basse tension

e Le guide pratique UTE C 15.520 relatif aux modes de pose et aux connexions des
installations électriques a basse tension

e Le guide pratique UTE C 15.523 relatif au choix et a la mise en ceuvre des cébles de
catégorie C1 sans halogéne

e Le guide pratique UTE C 15.559 relatif aux installations d’éclairage en TBT
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e Le guide pratique UTE C 15.755 relatif aux installations électriques d’origines différentes
dans un méme local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités
différentes

e La norme NFC 17.100 relative a la protection contre la foudre et aux installations de
paratonnerre

e La norme NFC 17.102 relative a la protection contre la foudre et aux installations de
paratonnerre a dispositifs d’'amorgage

e Lanorme NFC 17.300 relative aux conditions d’utilisation des diélectriques liquides
e La NFS 61.940 concernant les alimentations électriques de sécurité (AES)

e La NFE 37.312 concernant les groupes électrogénes en tant qu'alimentation électrique
de sécurité (AES)

e Les prescriptions de la norme EN 60.439 concernant les enveloppes et les indices de
protection

e Lanorme NFC 52.742 (NF EN 60.742) relative aux transformateurs de sécurité

e La norme NFC 63.421 relative aux ensembles d’appareillage a basse tension -
Ensembles de série et ensembles dérivés de série

e Les normes NFC 71.800, NFC 71.801, NFC 71.805, NFC 71.805, NFC 71.810, NFC
71.815, NFC 71.815 et le guide pratique UTE 71.820 relatifs aux blocs autonomes
d'éclairage de sécurité

o EN 55011 et EN 55022 concernant les limites et méthodes de mesure des perturbations
des appareils industriels, scientifiques et médicaux

¢ NFS EN 61000-X.4 concernant les essais d'immunité des ASI
o D.T.U et décrets applicables aux parcs de stationnement et aux locaux techniques

e N.F.C. 60.742 concernant les transformateurs de séparation des circuits et
transformateurs de sécurité. Régles (juillet 1989)

e N.F.C. 71800, 801 et 820 concernant les blocs d'éclairage de sécurité

o NF EN 60.598 concernant les appareils d'éclairage ainsi que les admissions a la marque
NF AEAS

e NF EN 12.464.1 concernant la méthode de calcul de I'éclairement des meubles de
bureaux

o NF EN 60.695.2-1 concernant les essais au fil incandescent des matériels
e NF EN 60.598.2-22 concernant les appareils d'éclairage pour les éclairages de secours

e NFC 63-850 et EN 61-131-1 concernant les automates programmables et I'appareillage
industriel a basse tension

¢ Normes NF de la série C.91 concernant la compatibilité électromagnétique
e N.F.S61-931 : systéemes de sécurité incendie (S.S.l) - dispositions générales
e N.F.S61-932 : systemes de sécurité incendie (S.S.1) - régles d'installation

e N.F.S 61-933 : systemes de sécurité incendie (S.S.I) - régles d'exploitation et de
maintenance

e N.F.S 61-934 : centralisateurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.I)
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N.F.S 61-935 : systémes de sécurité incendie (S.S.I) - unités de signalisations (U.S)
N.F.S 61-936 : systémes de sécurité incendie (S.S.I) - équipements d'alarme (E.A)

N.F.S 61-937 : systemes de sécurité incendie (S.S.l) - dispositifs actionnés de sécurité
(D.A.S)

N.F.S 61-938 : systéemes de sécurité incendie (S.S.I)
dispositifs de commande manuelle (D.C.M)

dispositifs de commandes manuelles regroupées (D.C.M.R)
dispositifs de commande avec signalisation (D.C.S)
dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C)

N.F.S 61-939 : systéemes de sécurité incendie (S.S.l) - alimentations pneumatiques de
sécurité (A.P.S)

N.F.S 61-940 : systétmes de sécurité incendie (S.S.l) - alimentations électriques de
sécurité (A.E.S)

N.F.S 61-950 : matériel de détection incendie - tableaux de signalisation et organes
intermédiaires

N.F.S 61-951 : matériels de détection incendie - détecteurs autonomes déclencheurs
(D.A.D)

N.F.S 61-962 : matériels de détection incendie - tableau de signalisation a localisation
d'adresse de zone

N.F.S 61-970 : relative aux installations de systéme de détection incendie

N.F.C. 83... concernant la qualité des composants électroniques

N.F.C. 86... concernant la qualité des circuits intégrés

N.F.C. 90.001/02 concernant la radiodiffusion et télécommunication

N.F.C. 90.120 concernant le matériel électronique et de télécommunication

U.T.E. C90.130 concernant les cables coaxiaux d'antenne individuelle ou collective
U.T.E C91.013 concernant les perturbations radioélectriques

N.F.C./U.T.E. 93... concernant les installations et matériels de radio et télédistribution
N.F.C. 97... concernant les équipements électroacoustique et audiovisuel

N.F.S. 32.001 concernant le matériel de signalisation sonore et d'évacuation

Les réglementations de 'ARCEP

Les réglementations du CCIT

Les recommandations de la CNIL

Application des lois n°95-73 du 21 janvier 1995, n°2006-64 du 23 janvier 2006, ainsi que
le décret n°2006-929 du 28 juillet 2006, et l'arrété du 3 aolt 2007 et ses annexes

techniques

Reégles des concessionnaires Telecom (France Telecom, ...)
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e Les derniéres versions des normes ISO / IEC, IEEE 802-3 an (10 GbE), ANSI, EIA / TIA
568 B et plus particulierement I''SO 11.801 — édition 2 — cat 6 / classe Ea (500 MHz) pour
le cablage cuivre VDI et pour le cablage fibre optique OM3, et I''SO 9241.3/8 pour
l'audiovisuel, ainsi que les préconisations concernant la norme européenne en vue de
supporter des réseaux hauts débits, et plus particulierement I'EN 50.167, 168, 169 et
'EN 50.173.1 — édition 2 classe E et I'EN 50.174.1, 2 et 3, 'EN 55.011/50.022
(concernant les perturbations électroniques), I'EN 60.555 (concernant les matériels
audiovisuels), I'EN 60.664 (concernant la coordination de l'isolement) et I'EN 60.950
(concernant les matériels de traitements de l'information), ainsi que le guide UTE 15.900
(concernant la cohabitation des réseaux Courant Fort et courants faibles)

e L'ensemble des prestations (matériels, cables, conditions d'installation, ...) doit respecter
les directives européennes concernant la CEM, et en particulier la directive 89/36/EEC
amendée par les directives 92/31 EEC et 98/68 EEC, ainsi que les normes concernant
I'environnement électrostatique, acoustique CSE

Et également :

e Les régles du distributeur local d'énergie ENEDIS

Les régles de commission de régulation de I'énergie (CRE)

Les reglements et recommandation des associations agréées de professionnels
COPREC (comité des organismes de prévention de contrble technique)

Les reglements et recommandation des associations agréées de professionnels
CONSUEL (comité national pour la sécurité des usagers d'électricité)

e Lesrégles de l'art

Pour I'ensemble des installations électriques, les normes européennes concernant la compatibilité
électromagnétique seront applicables et plus particulierement :

- les directives européennes n°89/336 du 3 mai 1989 (transcrite par le décret frangais 92-587
du 15 septembre 1992) et n°73/23 CEE modifiées par les directives européennes
92/31/CEE et 93/68 CEE du conseil (de 1992 et 1993)

- les normes CEIl 801-2 et CEIl 801-3 concernant les décharges électromagnétiques et les
champs rayonnés

- la norme NFC 46-023 (CEl 801-4) concernant la compatibilité électromagnétique et les
prescriptions relatives aux transitoires

- la norme EN 55022-1 (NFC 91-.022) concernant les limites et méthodes de mesure des
caractéristiques de perturbations radioélectriques produites par les appareils de traitement
de l'information

- les recommandations FICOME

- les normes CEIl série 1000, notamment 1000-3 (limites CEM) et 1000-5 (recommandation
d'installation) et les normes génériques EN 50081 et EN 50082 concernant les émissions
des perturbations et I'immunité de ces perturbations

Aussi, les installations seront réalisées conformément aux régles de l'art, la liste des normes et
réglements cités ci-avant n’est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales

réglementations applicables a l'installation. En régle générale, I'Entrepreneur du présent lot devra
se tenir au courant de toutes modifications applicables au moment de la signature du marché.

0.7 NATURE DES PRESTATIONS
0.7.1 Obligations de I'entreprise

L’entreprise en échange de sa rémunération globale et forfaitaire s’oblige :
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e A ne fournir et installer que du matériel neuf
e A fournir une installation totalement terminée et en parfait état de fonctionnement

e A réaliser cette installation en fournissant une prestation telle que décrite dans ce descriptif
technique

¢ A obtenir un procés verbal de réception sans réserve de la part de I'organisme de contréle

e A assurer les garanties définies au C.C.A.P

0.7.2 Consistance de la prestation

En rappel, le marché de I'entreprise correspond a un contrat avec obligation de résultat (MOR) et
I'entreprise devra inclure toutes les prestations et suggestions nécessaires a la bonne réalisation
des installations et mises en service, et réception, sans réserve, par le bureau de contrdle.

Outre les prestations et obligations définies au CCAP, I'entreprise aura notamment inclus dans son
prix les modalités d’exécution de son marché définies dans ce chapitre.

D'une maniére générale, l'entreprise devra fournir, installer et mettre en service I'ensemble des
matériels et installations décrits au présent descriptif, ainsi que les équipements complémentaires
nécessaires afin de réaliser une installation compléte, en parfait ordre de marche et répondant
intégralement aux demandes du descriptif technique, et ce accompagné de toutes les fiches
techniques et documents nécessaires.

En conséquence, le titulaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et
devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux dus a son corps d'état, ou fassent I'objet
d'une demande d'augmentation de prix.
Les prestations du présent lot, dues par l'entreprise, comprennent principalement :
e Les réunions de chantier
e La réalisation des plans d'atelier, de détail, de montage et de cablage
e La synthése des études d'exécution et la participation aux réunions / cellule de synthése
e Le dossier des interfaces vis-a-vis des autres lots

e La présentation de tous les échantillons des terminaux (éclairage, appareillage, etc ...) a
soumettre a I'avis de la maitrise d'ouvrage / maitrise d'oeuvre

e La réalisation des ouvrages "témoins" conformément a la demande de la maitrise
d'ouvrage / maitrise d'oeuvre

e Les maquettages des locaux techniques, avec détail

e L'inhibition et la consignation des installations CFO pour les besoins des travaux des
différentes zones, si nécessaire

e |a dépose des installations existants non conservées / non réutilisées, si nécessaire

e la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le montage, le réglage et les essais de tout le
matériel BT

e lafourniture, la mise en place et le raccordement des matériels BT décrits ci-aprés

e la fourniture et la mise en place des tableaux généraux BT et des tableaux divisionnaires
BT, ainsi que leurs raccordements amont et aval comme décrit dans le présent
document, avec les équipements de mesure / comptage et les borniers

e la fourniture, la pose, les supports et la fixation de tous les chemins de cables Courant
Fort / courants faibles, y compris sa cablette de terre, et de toutes les échelles a cébles
et conduits
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e |a fourniture, la pose, la fixation et le raccordement de tous les cables de distribution
principale et secondaire, pour les réseaux "normal", "sécurité" et "ondulé"
e |aréalisation des cheminements extérieurs sous conduit acier ou renforcé

¢ |a réalisation des saignées dans les cloisons, murs, etc .... nécessaires aux travaux du
présent lot

e la fourniture, la pose, le réglage et les raccordements des appareils d’éclairage normal,
d’éclairage de sécurité, du petit appareillage et du matériel divers décrit dans le présent
document

e les raccordements a la prise de terre générale existante et a créer

e |a mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques installées et leur
raccordement a la prise de terre

e les alimentations en attente décrites dans le présent document et en particulier les
alimentations en attente pour les autres corps d'état

e les essais et le maintien en bon état de fonctionnement de linstallation pendant la
période de garantie

e les études de sélectivité, les essais et mise en service des équipements fonctionnels
basse tension

e laréception de I'ensemble des travaux d'électricité

e la formation du personnel d'exploitation

e la fourniture du dossier DOE / DIUO

¢ linterface avec tous les autres lots, et plus particulierement le lot CVC/D

e l'amenée, 'établissement et 'enlévement de tous les appareils, engins et échafaudages
nécessaires a l'exécution des prestations du présent lot

e [|'enlévement des gravats, durant tout le déroulement du chantier, provenant des travaux
du présent lot

e les frais de transport, d’emballage, d’entrepose provisoire concernant le présent lot ainsi
que tous les frais de main d’ceuvre auxiliaire s’y rattachant

e tous les percements, scellements, saignées, rebouchage et raccords en cloisons
magonnées nécessaires pour le présent lot, en particulier les calfeutrements des
réservations de passage en matériaux coupe-feu (traversées de compartiment coupe-
feu), acoustique et thermique

o toutes les saignées dans le béton ou le platre, les incorporations dans le béton, les
parpaings pour le présent lot

e tous les rebouchages coupe-feu en matériaux de degré coupe-feu requis et agréé, avec
PV d'agrément NF / CE

e les mesures conservatoires (éventuelles) pour les installations de protection contre les
effets de la foudre

e les essais et le contréle qualité de I'ensemble des installations électriques
e laréception de I'ensemble des travaux d'électricité
e |a formation du personnel d'exploitation

e |a fourniture du dossier DOE / DIUO

Cette liste n'est pas limitative.
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0.7.3 Conditions générales et exigences particuliéres d'exécution
0.7.3.1 Connaissance des lieux, vérification préalable

L'entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son
engagement :

- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité

- pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des ouvrages ainsi que du site, des lieux et du terrain d'implantation des ouvrages
et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'extension des travaux

- pris pleine connaissance de tous les dossiers TCE (CCTP, plan, synoptique, détail, etc ...)

- procédé a une visite détaillée du terrain et apprécié toutes les suggestions résultant de la
configuration des abords et des acceés, de la nature du sol, de la topographie, des moyens de
communication et de transport, des conditions de stockage des matériaux, etc...

— contrélé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par les
plans, des détails d'exécution et les cahiers des clauses techniques particulieres

—  pris connaissance des piéces administratives concernant le CCTP

—  pris connaissance du devis descriptif des travaux de tous les corps d'état sans exception, étant
entendu que le prix forfaitaire ne saurait étre augmenté sous prétexte que les renseignements
dont il s'est entouré étaient incomplets

0.7.3.2 Classement au feu

Les ouvrages réalisés au titre du présent lot doivent respecter les exigences de classement au feu,

degré coupe-feu ou pare flammes requis par la réglementation.

0.7.4 Trous, scellements, rebouchages et raccords

Chaque entrepreneur devra assurer lui-méme les percements, les trous, les saignées et les
feuillures nécessaires a ses ouvrages dans tous les matériaux.

Les saignées dans le sol et dans les murs, pour distribuer en Courant Fort et courants faibles,
seront a la charge de I'entreprise du présent lot.

0.7.4.1 Fourreaux / conduits

L’entreprise doit fournir et poser les fourreaux / conduits nécessaires a son lot, dans le cadre du
planning TCE.

0.7.4.2 Fixation des matériels

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de la présente entreprise.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de
charge trop importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre

prévu soit un report de charge, soit des fixations par boulonnage et plaque de répartition. Les
prestations nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur fournissant le matériel a fixer.
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Fixation par chevilles :

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de I'entrepreneur
concerné et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations
qui seraient faites a cette occasion (éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton
ou la magonnerie, déformation du support, etc.)

Fixation par scellement :

Les pattes de scellement sont fournies fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer une
fixation correcte.

Les scellements sont a la charge de la présente entreprise.

Si la Maitrise d'oeuvre et / ou le BET estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal
exécutés, il doit en charger, sans autre formalité, le magon, aux frais de la présente entreprise.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le
raccord effectué par I'entreprise spécialiste.

0.7.4.3 Rebouchage et raccords

Tous les rebouchages de trous, trémies, calfeutrements de feuillures, raccords d'enduits ou de
maconnerie divers, seront exécutés au fur et a mesure, a la charge du présent lot.

Les percements, trous et feuillures non utilisés, fait par le gros ceuvre a la demande de I'entreprise,
seront rebouchés aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

Nota : L'entreprise devra faire obligatoirement valider son procédé de rebouchage coupe-feu
(mousse, mortier, etc ...) par I'organisme de controle.

0.7.5 Notes de calculs

D’'une maniére générale, l'entreprise devra justifier toutes les dispositions arrétées pour
dimensionner les installations, réaliser les travaux.

Les notes de calcul effectuées sur ordinateurs, devront étre facilement vérifiables au méme titre
que les calculs manuels.

Ces notes de calcul devront étre présentées sous forme de schéma et de texte issu d'un logiciel
agréé type CANECO derniére version, ou équivalent.

L’entreprise, avant de passer commande pour un matériel, ou réaliser une prestation sur le chantier
devra fournir au maitre d'oeuvre et / ou au BET, les notes de calcul ayant servi a déterminer ce
matériel ou définir la prestation, et avoir son accord.

0.7.6 Plans d’exécution

Les dessins d'exécution établis aux formats normalisés par I'entreprise en complément des plans
du DCE, et la définition des réservations seront réalisés en principe a I'échelle du 1/50ém¢ au du
1/20éme si nécessaire ; les dessins de détails devront étre réalisés a une échelle supérieure. Les

prescriptions particuliéres relatives a la codification des documents et a leur mode de
représentation et d’'information figurent en annexe du CCAP.

Ces plans seront spécifiques au présent lot et ne représenteront que les installations techniques
mises en oeuvre a ce titre.

L'entreprise titulaire du présent lot devra si nécessaire tous dessins complémentaires permettant de
se coordonner avec les autres corps d'état (plans dits de "synthése"). Ces dessins devront étre
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réalisés sur un document commun et permettront de définir complétement les prestations de
chacun. lls serviront de base aux plans d'exécution des différents lots.

Les études d'exécution de I'entrepreneur devront se conformer aux dispositions de ces plans de
synthése. En cas de modification a effectuer sur les plans de synthése, I'Entreprise devra proposer
a la maitrise d'ouvrage et / ou au BET les nouveaux tracés cotés de ses propres réseaux pour
approbation.

L'entreprise devra effectuer les relevés nécessaires a ses études d'exécution et devra la
coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants.

Les études de synthése et d'exécution concernent I'ensemble des lots de la présente opération.
Aprés modifications éventuelles et agrément du maitre d'ouvrage et / ou au BET, les différents
plans seront reproduits en autant d'exemplaires que nécessaire.

0.7.7 Spécifications des matériels

lls devront étre neufs et de qualité correspondant aux normes en vigueur pour les ouvrages décrits
au chapitre de la description des ouvrages.

Lorsque les marques et les références sont mentionnées dans les divers documents, elles sont
données a titre non limitatif. Elles correspondent a des équipements fournissant toutes les
fonctionnalités définies pour I'exploitation maximale.

L’entreprise peut proposer des marques et des modéles similaires sous réserve qu’ils possédent
des performances équivalentes au minimum, que leur choix ne réduise pas, ni les capacités et
possibilités techniques de l'installation, ni son ergonomie.

L’entreprise doit dans ce cas présenter dans un mémoire justificatif spécifique la preuve de
I'équivalence des performances du matériel proposé et exposer les avantages et inconvénients de

sa proposition.

La maitrise d'oeuvre et / ou le BET est seul juge de la similitude ou de I'équivalence.

0.7.8 Travaux

L'entreprise devra exécuter sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires a l'achévement complet de son lot. Il appartient donc a l'entrepreneur de vérifier
préalablement a sa remise de prix, toutes les valeurs, prescriptions, limites de prestations qui
pourraient conduire a ne pas obtenir les résultats fixés.

L'entreprise ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier pour
refuser de fournir ou de monter tout appareillage ou dispositif permettant le bon fonctionnement de
tout ou partie de l'installation ou la sécurité de fonctionnement de cette derniére lors de son
exploitation.

0.7.9 Auto-controle

L'entreprise doit, dans le cadre de sa responsabilité, assurer son auto-contréle ; de ce fait,
I'entreprise devra au démarrage des travaux nommer le responsable de son auto-contrdle / contréle
qualité. Ce dernier sera chargé :

e de la conformité des documents d'exécution et des travaux aux piéces du marché

e du respect des prescriptions des fournisseurs quant a la mise en oeuvre des matériels

e des essais de fonctionnement
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e de la transmission systématique des comptes rendus exhaustifs des essais tant au maitre
d'ouvrage, maitre d'oeuvre et / ou au BET qu'au Bureau de Contréle

L'entreprise devra également assuré un contréle qualité de ses installations durant tout le
déroulement du chantier.

Les essais et auto-contrbles seront également détaillés ci-aprés, pour ce qui concerne les
équipements BT.

Les essais et auto-contrOles seront également détaillés ci-aprés, pour ce qui concerne les
équipements courants faibles sécurité / sureté et cablage VDI (recette cuivre et fibre optique).

0.7.10 Essais

Le matériel sera essayé apres installation sur le site en présence d'un représentant du maitre
d'ouvrage / maitre d'oeuvre et d'un représentant qualifié de I'entreprise.

Un programme d'essais détaillé sera soumis en temps utile a I'approbation du maitre d'ouvrage /
maitre d'oeuvre, pour chacun des sous-ensembles du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot fournira en vue de ses essais tous les appareils nécessaires
accompagnés d'un certificat d'étalonnage datant de moins de six mois, établi par un organisme
agréeé.

L'entrepreneur fournira les appareils enregistreurs qui pourraient étre requis pour des essais
portant sur une longue période.

Il mettra a la disposition du maitre d'ouvrage / maitre d'oeuvre comme du Bureau de Contrble les
techniciens compétents pour mener ces essais et procéder aux réglages et modifications qui
s'avéreraient nécessaires.

A titre indicatif, les essais suivants seront réalisés et consignés sur document officiel :

o Mesures et essais sur les équipements BT

e Mesures et essais sur les tableaux principaux et sécurité BT

e mesures des prises de terre,

e mesures d'isolement,

e mesure des niveaux d'éclairement,

e essais des sécurités et alarmes,

e essais coordonnés avec le SSI

e essais coordonnés avec les lots courants faibles

Les procés verbaux (PV) d'essais seront rédigés par le présent lot. Outre les résultats des essais,

ces PV comporteront toutes les informations nécessaires a l'exploitation (réglages, points de
consignes).

Les tests seront conduits par du personnel qualifié, ddment mandaté par le présent lot.

Les essais seront exécutés conformément aux recommandations des textes officiels en vigueur, et
notamment :

a) vérification et essais de fonctionnement des installations conformément aux dispositions
figurant dans le documents technique COPREC n°1, publié dans le supplément spécial
n°4954 du Moniteur (octobre 1998), et toutes les reglementations parues avant la date de
soumission des marchés
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b)les résultats devront étre transcrits sur des procés verbaux établis suivant les modéles

figurant dans le document technique COPREC n°2, publié dans le supplément spécial
n°4954 du Moniteur (octobre 1998)

L'entreprise devra faire toutes ses fiches d'auto-contrble et faire valider (sans réserves) ses

installations par un organisme de contrdle, dont les frais sont a sa charge.

0.7.11 Brevets et licences

L'entreprise garantira qu'elle a la propriété des systémes, procédés ou objets qu'elle emploie et, a

défaut, s'engager auprés du maitre d'ouvrage a acquérir toutes les licences nécessaires relatives

aux brevets qui les couvrent, y compris les licences informatiques des logiciels installés.

0.7.12 Attestation de conformité

L'entrepreneur doit fournir a la réception une attestation de conformité aux normes en vigueur de

ses installations électriques diment visée par le contrbleur technique, désigné par le maitre

d'ouvrage.

0.7.13 Listes des documents a fournir

L'entreprise devra fournir :

Lors de la remise des offres

Voir le Réglement de la consultation

Les cadres de décomposition sont remis a titre indicatif seulement, ceux-ci n'étant pas contractuels.

Les erreurs qui pourraient étre relevées pendant ou aprés I'exécution des travaux, sur les quantités
ou les prix de ce document, ne pourront conduire, en aucun cas, a une modification du ou des prix
forfaitaires portés a la soumission.

Les prix unitaires ont un caractére contractuel :

- d'une part pour I'établissement des situations mensuelles,

- dautre part pour I'établissement des avenants qui se révéleraient éventuellement nécessaires,
dans le courant de I'exécution, pour modifier la proposition forfaitaire.

Le libellé de chaque article figurant dans le cadre de décomposition est un résumé de larticle
correspondant figurant au devis descriptif, en conséquence, les prix unitaires sont réputés
rémunérés toutes les sujétions d’études, d’exécution, de recherche et développement, tous les frais
divers et bénéfices.

U : Unité de métré

PU : Prix Unitaire

Qté : Quantité

PT : Prix Total = PU x Qté

Les prix sont en Euro
La TVA est a rajouter sur les tableaux récapitulatifs
Le compte prorata est a préciser

Lorsque les marques et les références sont mentionnées dans les divers documents, elles sont

données a titre non limitatif. Elles correspondent a des équipements fournissant toutes les
fonctionnalités définies pour I'exploitation maximale.
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L’entreprise peut proposer des marques et des modéles similaires sous réserve qu’ils possédent
des performances équivalentes au minimum, que leur choix ne réduise pas, ni les capacités et
possibilités techniques de l'installation, ni son ergonomie.

L’entreprise doit dans ce cas présenter dans un mémoire justificatif spécifique la preuve de
I'équivalence des performances du matériel proposé et exposer les avantages et inconvénients de
sa proposition.

La maitrise d'oeuvre et/ ou le BET est seul juge de la similitude ou de I'équivalence.

Le refus d’'un matériel ou d’'un matériau proposé par I'entreprise ne peut en aucun cas entrainer de

sa part la moindre demande d’'indemnité ou de plus value, de quelque nature que ce soit.

Avant la signature du marché

e Les spécifications techniques des matériels et équipements proposés

e Les marques et type exacts des matériels utilisés. Il ne sera plus admis, aprés signature du
marché, de remplacer un matériel par un matériel « équivalent »

En cas de force majeure, I'accord du maitre d'ouvrage / maitre d'oeuvre devra étre préalablement
demandé et obtenu. Cette éventualité ne pourra en aucun cas faire I'objet d'une augmentation du
prix forfaitaire.

e Les documentations "fournisseur" des matériels et équipement proposés
¢ Une liste chiffrée des consommables nécessaires pendant la période de garantie

Au bureau de contrble

e Les plans et schémas des tableaux basse tension avec les protections et les sections de toutes
les alimentations

e Les plans d'implantation du matériel et de réalisation des différents niveaux (implantation des
tableaux, appareillage, canalisations, incorporation des conduits dans les planchers et parois)

e Les notes de calculs des courants de courts-circuits (IK1, IK2, IK3) et des chutes de tension au
niveau de tous les tableaux et les notes de calcul des chutes de tension aux points les plus
défavorisés, ainsi que les calculs de sélectivité sur toute l'installation BT

e La note de calcul des dispositifs de protection contre les dangers indirects de la tension

e Les notices fonctionnelles Courant Fort et courants faibles

e Les certificats d'agrément et d'associativité SSI

e Les certificats de réaction au feu des appareils d'éclairage

e Le descriptif des matériels installés dans les locaux a risques (degré IP/IK)

Au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux

e Les plans et synoptiques courants faibles sécurité / sureté
e Les plans et synoptiques courants faibles cablage VDI

e Les plans des cheminements extérieurs renforces pour les courants faibles
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e la présentation obligatoire de tous les terminaux Courant Fort et courants faibles pour
approbation de la maitrise d'ceuvre

¢ la collecte et/ou la communication des renseignements et documents techniques nécessaires a
la coordination entre les différents corps d'état et a la réalisation des travaux

¢ la conception et la transmission, dans les conditions définies par ailleurs de tous les documents
requis et/ou nécessaires, pour le contrdle, la coordination et a la mise en ceuvre des
installations a réaliser

e l'ensemble des démarches pour s'acquitter, le cas échéant, de toute formalité administrative, la
fourniture, le transport, la réception sur le site, le déchargement et la mise en ceuvre y compris
toutes sujétions de manutention de I'ensemble des matériels et des outillages nécessaires

e Tous les schémas, plans, croquis, notes, qui s'avéreraient nécessaires a la coordination /
synthése avec les autres corps d'état

e La fourniture, le transport, la réception sur le site, le déchargement et la mise en ceuvre, y
compris toutes suggestions, de manutention de I'ensemble des matériels et outillages
nécessaires

Chaque plan possédera, au-dessus du cartouche, une Iégende du matériel employé.

Les schémas spécifiques au lot sont représentés sur format A4.

Les contacts sont représentés au repos, toute source coupée (hors tension).

Les symboles employés sont conformes aux normes en vigueur.

Il sera établi un ensemble de folios par tableau principal ou divisionnaire, ou coffret électrique
constitué de :

1 page de garde
- nfolios récapitulatifs de folios
- 1 folio d’explication du repérage filerie avec grille de numérotation de fils
- nfolios schémas
- nfolios implantation matériel interne
- nfolios implantation matériel face avant
- nfolios nomenclature de matériel
- sur les schémas de distribution puissance doivent figurer :
L’ln et I'lcc (1K1, IK2, IK3) sur le jeu de barre
Le régime du neutre
La désignation des aboutissants
La puissance installée par départ
Le repére du cable de chaque départ
La section du cable de chaque départ
Le type du cable de chaque départ
La longueur du cable de chaque départ
Le schéma type de chaque départ
Le type de la protection de chaque départ
Le calibre de la protection de chaque départ
Les borniers pour les reports a la GTB
- le type des organes de mesure et/ ou de comptage
- le type de parafoudre
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Les notes de calculs telles que :

—  Les calculs d'éclairement

— Les calculs des courants de court-circuit en chaque point, et les calculs des courants
admissibles dans les canalisations

—  Les calculs de chute de tension

—  Les bilans de puissance

— Les calculs de l'efficacité des protections contre les courts-circuits, les surcharges, les
contacts indirects

— Le calcul de sélectivité ampéremétrique, électromagnétique et énergétique, sur toute
l'installation BT

—  Le calcul des harmoniques et de filtres passifs

(cette liste n'est pas limitative)

Les fiches techniques des matériels utilisés spécifiant notamment les cotes, masses,
caractéristiques électriques et mécaniques, normes de références, etc ...

Les plans de synthése et la participation a la cellule de synthése
Les plans de fabrication des matériels et équipements
Les plans d'exécution des ouvrages, tels que destinés au chantier

Les schémas et plans d'implantation du matériel dans les armoires électriques y compris la
nomenclature du matériel

Les notes d'exploitation et de maintenance des matériels et des installations Courant Fort et
courants faibles installés sur le site

La notice fonctionnelle des installations Courant Fort (BT)
La notice fonctionnelle de chaque installation courants faibles

Le réglage de tous les organes et accessoires utiles a la compléte réalisation, au bon
fonctionnement et a I'exploitation normale des installations réalisées

Le traitement d'apprét, la peinture de protection et de finition de I'ensemble des éléments
métalliques oxydables entrant dans l'installation ; teintes a présenter a I'agrément de la maitrise
d'oeuvre

Le repérage et l'identification des équipements, appareillages, canalisations, cablages, etc ...

L'étiquetage fonctionnel en frangais des différents organes de manceuvre et de signalisation

Les signalisations et consignes par étiquettes et affiches réglementaires et/ou normalisées
concernant plus particulierement la sécurité en général et les locaux techniques

Le nettoyage nécessaire avant réception de l'ensemble des équipements installés et/ou
concernés au titre des prestations du présent lot

L'enlévement des débris, gravois et matériaux excédentaires et la remise en parfait état de
propreté de tout lieu d'intervention

L'évacuation hors du site de tous les matériaux et matériels excédentaires ou provenant des
déposes (non récupérés par le maitre d'ouvrage), ainsi que des débris et gravats dus a
I'intervention de L’entreprise du présent lot

Les contrbles, tests, mesures, essais particuliers, réglementaires et/ou nécessaires
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e Les essais complets et systématiques des installations en fonctionnement réel préalablement
a la visite en vue de la réception des ouvrages, avec fiches d'autocontréle renseignées

¢ Dans le cas ou les observations seraient particuli€rement importantes ou nombreuses, le maitre
d'ouvrage, le maitre d'oeuvre et / ou au BET se réserve le droit de demander a l'entrepreneur
une nouvelle soumission des documents concernés, dans les mémes conditions de délai que la
premiére.

e L'ensemble des documents dus au titre de ce chapitre sera soumis en un nombre suffisant
d'exemplaires

e Les documents seront remis par lots homogenes, de fagon a ce que le maitre d'ouvrage / maitre
d'oeuvre dispose de la totalité des éléments pour apprécier une prestation.

e Les documents suivants pourront aussi étre requis :

- Certificats d'origine des matériels émis par les fabricants

- Certificats d'essais, individuels ou de type selon les cas

- Certificats d'inspection par I'organisme de contréle, le cas échéant
- Attestations de conformité aux normes NF ou NF-USE

— Brevets et/ ou licences

Lors de la réception

e Le rapport sans réserve de l'organisme de contrble Les certificats / documents COPREC
e Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et d'intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO)

Ces dossiers reprendront I'ensemble des documents de ce chapitre, diment mis a jour a la date de
la réception, et sera constitué conformément aux prescriptions du CCAP et de ses annexes.
lls comprendont au minimum :

- les documentations détaillées des fournisseurs

- les notices de mise en route et de conduite

- les notices de maintenance

- les PV d'essais sur site ainsi que leurs annexes. La collection compléte des PV d'essais sera
remise y compris des essais défectueux avec le renseignement des mesures prises pour y
remeédier jusqu'a I'obtention des essais concluants

- les listes et catalogues de piéces de rechange et d'usure

- les listes de consommables avec leurs caractéristiques et fabricants

- les attestations d'essais aux fils incandescents se rapportant a chaque type de luminaire
installé

e L'instruction initiale et la formation du personnel chargé de la surveillance et de I'exploitation
des installations réalisées

e Les brevets, licences, etc ... des matériels mis en oeuvre

0.7.14 Assurance de la qualité et essai / vérification

0.7.14.1 Procédure de RECETTE-USINE et d’ESSAIS de FONCTIONNEMENT sur le site.

Les essais sur chantier ou en laboratoire seront réalisés conformément aux prescriptions NF ou
DTU correspondant au lot ainsi qu'aux procédures de recette en usine pour les matériels, non
standard, et aux procédures d’essais de fonctionnement sur le site avant état des lieux.
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Tableaux principaux BT

Examen visuel

o Vérification de I'existence et de la conformité, des plaques signalétiques, étiquettes de
repérage et de désignation, pancartes d’avertissement et de mise en garde, repérage

des fileries, repérages complémentaires suivant la spécification particuliére

Vérification qualitative et quantitative des pieces consommables, d’'usure et de rechange

suivant spécification particuliere

Vérification des protections contre l'accés des personnes aux piéces sous tension

(y compris vérification des verrouillages)

Vérification des circuits de protection (raccordement effectif et continuité)

Essais de fonctionnement des verrouillages mécaniques

Essais des dispositifs auxiliaires électriques

Compte-rendu d’essais

Un modéle de compte-rendu d’essais sera transmis au maitre d'ouvrage.

Le compte-rendu devra dans tous les cas préciser :
e Les valeurs théoriques attendues.
e Les valeurs de tolérances admises.

e Les résultats des mesures effectuées, y compris les valeurs intermédiaires ayant

entrainées un refus provisoire, s'il y a lieu.

e Ce compte-rendu sera incorporé a la documentation technique contractuelle, dont il fera

partie intégrante.

0.8 RECEPTION

La réception ne sera prononcée qu'aprés remise des documents permettant la prise en charge des
installations par le Maitre d'Ouvrage.

Pour le cas ou le Maitre d'Ouvrage serait amené a prendre possession des lieux sans la remise de
ces documents, les installations seront conduites suivant les instructions de I'entreprise et sous sa
responsabilité, sans que cette derniére puisse prétendre a indemnisation.

0.9 GARANTIE

La garantie annuelle ou biennale (de bon fonctionnement) prend effet a la date de la réception sans
réserve. Durant cette période, I'entrepreneur restera responsable de ses installations, sauf des
conséquences de la non observation des instructions, de la malveillance, de I'usure normale. I
procédera aux retouches nécessaires sur simple notification justifiée de la maitrise d’ouvrage /
maitrise d'oeuvre. Nous classons trois sortes de garantie, qui sont:
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0.9.1 Les garanties de fourniture (article 1792 du code Civil)

Tous les composants de l'installation fournis par I'adjudicataire sont garantis contre tous les vices
de construction ou de nature. Il est évident que I'obligation ne s'applique pas aux conséquences de
l'usure normale ni a celles dues a la mauvaise utilisation et au non respect des instructions de
conduite.

0.9.2 Les garanties de l'installation (article 1792 du code Civil)

Les installations réalisées par I'entreprise sont couvertes par la garantie conformément aux régles
de l'art et aux dispositions d'exécution approuvées par le maitre d'ouvrage / maitre d'oeuvre.
L'entrepreneur devra donc étre assuré auprés de sa compagnie d'assurance.

0.9.3 Les garanties de fonctionnement (article 1792.3 du code Civil)

Pendant la période déterminée, le bon fonctionnement de toute nature devra étre maintenu
impérativement sans recours possible sur l'origine.

Si le maitre d'ouvrage / maitre d'oeuvre confie & un membre de son personnel la conduite de
l'installation, cette prise en charge ne dégage pas l'entreprise de tous les incidents de bonne
marche, qu'elle qu'en soit 'origine ou la cause.

Les conditions pour remplir la période de garantie sont les suivantes :

- sur une simple demande, l'entreprise procédera aux réparations et modifications nécessaires a la
remise en marche de l'installation

- les ouvriers devront parvenir sur les lieux 48 heures aprés la demande, délai de route non compris
si son siége est en dehors de la localité

- si I'entreprise n'a pas envoyé son personnel compétent dans le délai imparti, les travaux seront
exécutés a ses frais indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le
défaut de réparation causait un accident ou un préjudice.

S'il estimait que la fréquence des pannes, ou en cas d'accident, bris et détériorations étaient dus a
une exploitation anormale, ou imprudence, il lui appartiendrait d'en faire la preuve. Pendant cette
période, il adressera au maitre d'ouvrage / maitre d'oeuvre, tous les mois, le relevé des
interventions d'entretien avec la mention des dépannages éventuels et l'indication des causes et
des travaux effectués.

Si un défaut était constaté, un proces-verbal serait dressé et le délai de réception définitive
repoussé du temps de remise en état.

En cas de difficultés d'ordre quelconque, le maitre d'ouvrage / maitre d'oeuvre se réserve le droit de
faire procéder a tous les contrbles et essais, aux frais de I'entrepreneur, si les essais ou contrdles
faisaient apparaitre un défaut qui lui serait imputable.

A la fin du délai de garantie, auront lieu les opérations suivantes :
— contréle de fonctionnement, de solidité et de pose, de I'état de conservation de I'appareillage et

des canalisations
— essais et contréle conformes a ceux de la réception.

094 Année de parfait achévement

La garantie de parfait acheévement, a laquelle I'entreprise est tenue pendant un délai d'un an a
compter de la réception, s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le maitre
d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception.
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Les délais nécessaires a I'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par
le maftre d'ouvrage et I'entreprise.

En l'absence d'un tel accord, ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, aprés
mise en demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de I'entreprise "défaillante".

L'exécution des travaux, exigés au titre de la garantie de parfait achévement, est constatée d'un
commun accord ou, a défaut, judiciairement.

0.10 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

0.10.1 Dispositions générales pour le projet

Cf. Notice de sécurité (hors lot).

0.11 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES PARTICULIERES AU PRESENT LOT

C.f. Notice acoustique générale.

0.12 FORMATION
L'entreprise prévoira des formations pour la gestion et I'exploitation des équipements

Nota : L'entreprise devra se rapprocher du maitre d'ouvrage pour définir précisément la formation
attendue.

0.13  HYGIENE ET SECURITE

Le souci du maitre d'ouvrage / maitre d'oeuvre est de bien attirer I'attention de I'adjudicataire pour
que toutes les dispositions soient prises pour assurer pendant la durée des travaux, la sécurité et
I'hygiéne des travailleurs.

Toutes les dispositions complémentaires utiles pour que les conditions soient améliorées sur le
chantier, restent a I'entiére responsabilité de I'entreprise.

Le chantier doit étre tenu en permanence en parfait état de propreté.

Chaque entreprise effectuera le nettoyage de son chantier et le nettoyage des locaux aprés son
intervention, ainsi que le transport de ses gravois et déchets jusqu'aux bennes.

En cas de nettoyage incomplet ou insuffisant constaté au compte-rendu de chantier, et aprés une
premiére mise en demeure au méme compte-rendu resté sans effet, le nettoyage est effectué sur
ordre de la maitrise d'ouvrage / maitre d'oeuvre par une entreprise spécialisée, et les frais imputés
a l'entrepreneur défaillant, par ordre de service.

Les nettoyages de mise en service sont effectués conformément aux spécifications du DTU n°59.
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0.14 NETTOYAGE

Pendant la durée du chantier et avant la réception de ses installations, tous les ouvrages seront
correctement nettoyés, notamment les gaines et les locaux techniques.

L’entrepreneur surveillera et assurera lui-méme avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura
I'entiére responsabilité.

L'entreprise prévoira les moyens d'enlévement des gravois et des équipements déposés (non
récupérables, avec accord de la maitrise d'ouvrage ou du BET).
0.14.1  Qualification des entrepreneurs

Tous les entrepreneurs exécutants devront pouvoir justifier de leur qualification professionnelle
pour l'exécution des travaux.

La carte de qualification professionnelle sera a fournir, valable pour I'année en cours et son niveau
minimum devra étre : Qualification E2 - classification 3 de Qualifelec.
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1. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FORT
1.1 GENERALITES

Toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc... devront (méme si ce n'est pas spécifié dans
nos documents) étre neufs et conformes aux normes en vigueur au moment de I'exécution des
travaux, hormis ceux qui seront réutilisés.

Lors de la remise de son offre, et de la réalisation des travaux, I'entreprise est supposée avoir pris
connaissance du site, et des contraintes inhérentes a la réalisation des travaux.

Dans la mesure ou l'entreprise devra réaliser ses prestations dans le cadre d'un Marché avec
Obligation de Résultat (M.O.R), il ne sera pas admis de plus value, pour quelques raisons que ce
soit, lors de I'exécution du chantier.

1.2 HYPOTHESE DE CALCUL
1.21 Echauffement

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillage,
les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement sont celles indiquées par la norme NFC
15-100 et les recommandations des constructeurs.

1.2.2 Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, conforme a la réglementation celles-ci ne doivent jamais
dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et en service
normal de I'utilisation alimentée par la canalisation intéressée.

Les valeurs sont définies dans le tableau 52W de la NFC 15.100, soit type A : 3% pour I'éclairage et
5% pour les autres usages.

Il ne sera pas autorisé une chute de tension supérieure a 1% pour tous les cables issus des TGBT
et alimentant un TD.

1.2.3 Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits doivent étre compatibles
avec le courant de court-circuit présumé en régime de créte, ainsi qu'avec IK 1, IK 2 et IK 3.

1.24 Résistance mécanique
Cette part de calcul concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques,
dynamiques et électrodynamiques.

En conséquence, les installations telles que chemins de cébles, jeux de barres, serrurerie,
supports, etc... doivent étre calculées et adaptées a leurs fonctions pour ne pas subir de
déformation et supporter des surcharges normales.

Leur mise en ceuvre doit étre particulierement soignée et les matériels utilisés de premiére qualité.
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1.2.5 Bilan de puissance

L'entreprise doit établir son propre bilan de puissance dont il aura l'entiére responsabilité, et
demander confirmation aux corps d'état intéressés (CVC, plomberie, etc...) des puissances exactes
a prendre en compte, de méme que la nature du courant distribué.

L’entreprise devra également faire valider les coefficients de foisonnement et de simultanéité par le
maitre d'oeuvre et/ ou le BET.

1.2.6 Niveaux d'éclairement / facteur de réflexion

Les niveaux d'éclairement des différentes zones et locaux sont précisés au chapitre éclairage
normal.
Pour les calculs d'éclairement, on prendra les valeurs suivantes :
e Un facteur de maintenance de 0,9 pour les bureaux
e pour les espaces bureaux / salles de réunion
o un facteur de réflexion sur le plafond de 0,7
o un facteur de réflexion sur le sol de 0,2

o un facteur de réflexion sur les parois de 0,5 si elles sont pleines, 0 si elles sont
vitrées ou absentes (bureaux paysagés par exemple)

o un plan utile a 0,8 m (hauteur de poste de travail)
e pour les locaux techniques
o un facteur de réflexion sur le plafond de 0,5
o un facteur de réflexion sur le sol de 0,3
o un facteur de réflexion sur les parois de 0,2
o un plan utile a 0,00 m ou a 0,8 m (hauteur de poste de travail)

e pour les zones de présentations : en fonction de I'éclairage décoratif

1.2.7 Facteur de puissance

L'installation sera congue de fagon a respecter les réglementations ENEDIS en vigueur et maintenir
un cos phi de 0,928 (tg Phi = 0,4).

L'entreprise devra éventuellement vérifier par le calcul la puissance (réactive) nécessaire en terme
de batterie de condensateurs, pour étre conforme a la réglementation ENEDIS.
1.2.8  Equilibrage des phases

Le déséquilibre entre les phases ne devra pas excéder 10 a 15% maximum.

1.2.9 Taux d’harmoniques

Les alimentations des tableaux divisionnaires de zone seront considérées comme supportant un
taux d'harmonique entre 15 % et 33 %, réalisation en schéma TT.

L'entreprise en tiendra compte dans ses notes de calcul des protections et des sections de cables,
et respectera la NFC 15.100, article 524 et tableau 52 V en particulier.
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1.2.10 Contraintes acoustiques

Le présent lot se référera a la notice acoustique du projet

1.3 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Dépose soignée et mise en conservation des luminaires existants situés au RDC est a la charge du
lot curage.

1.4  INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

L'installation électrique générale de chantier (comptage provisoire, armoire principale de chantier et
distribution générale) est réalisée et maintenue par SEDRI.

La présente entreprise devra toutefois prévoir, a ses frais, toutes les installations électriques
provisoires nécessaires a I'exécution de ses propres travaux, conformément a la réglementation en
vigueur, notamment :

e Décretdu 14/11/1988 ;

¢ Norme NF C 15-100 (derniére édition) ;

e Norme NF P 03-001 relative aux installations de chantier ;

¢ Recommandations de 'OPPBTP.

A ce titre, I'entreprise devra notamment assurer :

e L'alimentation électrique de ses matériels, outillages et équipements de chantier ;

e La fourniture et la mise en ceuvre de ses rallonges, coffrets de chantier secondaires,

protections et dispositifs de sécurité nécessaires a ses interventions ;

¢ Le maintien en bon état de fonctionnement de ses installations provisoires pendant toute la

durée de ses travaux ;

e Les adaptations éventuelles de ses installations en fonction de I'évolution du chantier ;

o Le respect des regles de sécurité applicables aux installations électriques temporaires.
Tous les cables utilisés devront étre adaptés a un usage chantier et correctement protégés contre
les risques de détérioration mécanique.

L'entreprise restera seule responsable de ses installations provisoires, de leur conformité
réglementaire et de leur maintenance.

A l'achévement de ses travaux, et au plus tard avant la réception de I'opération, I'entreprise devra
déposer I'ensemble de ses installations provisoires et remettre les lieux dans leur état initial, sans
supplément de prix.

1.5 REPERAGE DES CIRCUITS DE PLANCHER CHAUFFANT PAR & THERMIQUE

Réalisation d'un repérage des circuits de plancher chauffant existants au moyen d'une caméra
thermique infrarouge avant tout percement, carottage, sciage ou fixation dans les planchers. La
prestation comprend la mise en fonctionnement préalable de linstallation de chauffage si
nécessaire, la localisation précise des tubes incorporés dans les dalles, le marquage sur site des
tracés repérés, l'identification des zones compatibles avec les interventions projetées ainsi que
I'établissement d'un rapport de repérage accompagné de clichés thermographiques. L'entreprise
prendra toutes les dispositions nécessaires pour préserver l'intégrité des réseaux existants et
demeurera responsable de tout dommage résultant d'une intervention réalisée sans repérage
préalable ou en contradiction avec les résultats de l'inspection. Toutes sujétions d'investigation, de
repérage, de marquage et de protection des ouvrages existants sont comprises dans le prix
forfaitaire.
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NOM  PAS  LONGUEUR c2

C11 20cm 98m NOM | PAS | LONGUEUR €31 20

C12 20cm 74m C21 20cm 95m €32 20

C13 20cm 90m C22 20cm 84m €33 20
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1.6  ORIGINE DE L'INSTALLATION RDC

L’origine des installations électriques du présent aménagement des locaux RDC sera réalisée
depuis le tableau divisionnaire existant situé au rez-de-chaussée, actuellement identifi€ comme «

TD Boulangerie ».
Ce tableau, conservé dans le cadre des travaux, fera I'objet d’'une adaptation et d’'une modification

par SEDRI afin de répondre aux nouveaux besoins fonctionnels et techniques liés a laménagement
des locaux de OFPRA.

1.7 TENSION ET REGIME DE NEUTRE

Les valeurs prises en compte pour le calcul des installations sont :

- tension d'alimentation : Tri+N+PE, 230 / 400 Volt, sous une fréquence de 50 Hz

Le régime de neutre sera réalisé suivant le schéma de la mise au neutre directement a la terre TT.

1.8 MISE ALA TERRE
1.8.1 Liaisons équipotentielles

Il sera prévu des liaisons équipotentielles de mise a la terre de toutes les masses métalliques. I
sera également réalisé des liaisons équipotentielles.
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Des liaisons équipotentielles seront également réalisées sur les installations sanitaires, la
kitchnette, et sur les éléments conducteurs de l'informatique, ...

Ces liaisons seront réunies en un seul point au conducteur de protection de terre le plus proche,
sur une barrette de terre.

1.8.2 Mise a la terre des masses métalliques de l'installation

Toutes les masses métalliques des installations électriques devront étre raccordées a la prise de
terre.

D'une maniere générale, devront étre reliés a la terre :

—  tous les conduits métalliques et chemins de cables Courant Fort / courants faibles

— tous les cébles armés ou blindés sans autre revétement ou a revétement minéral

— tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible,
notamment les armoires et les luminaires

— les huisseries métalliques

— les ossatures métalliques des faux plafonds et des faux planchers

— toutes les ossatures, charpentes, fenétres, portes et masses métalliques entrant dans la
construction du batiment

— toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les équipements non électriques
qui y sont rattachés (eau chaude, , eau froide, vidange, etc ...)

Un conducteur principal d’équipotentialité, en cuivre nu de 16mm? minimum, cheminera le long des
chemins de cables principaux Courant Fort / courants faibles jusqu’aux tableaux divisionnaires. Il
sera connecté aux chemins de céables tous les 1,50 m au plus au moyen de connecteurs cuivre.

Les installations de mise a la terre seront conformes a la partie 5.54 de la NFC 15.100

1.8.3 Nature et section du conducteur de protection

La section du conducteur de protection est déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du
courant possible de défaut, de maniére a prévenir sa détérioration par échauffement, ainsi que tout
risque d'incendie provenant de cet échauffement (décret n°88.1056 du 14/11/1988 — norme C
12.100).

D'une facon générale, les sections des conducteurs de protections doivent répondre aux
spécifications de la norme C 15.100 (derniére édition).

Le conducteur de protection pourra étre :
— de méme nature que les conducteurs de phase ; il pourra alors faire partie du méme céable ou
emprunter le méme circuit

— de nature différente et devra alors étre séparé des conducteurs de phase

Dans tous les cas, le conducteur de protection aura une gaine de couleur vert / jaune. Cette couleur
lui sera exclusivement réservée.

D'une maniére générale, la résistance de la prise de terre devra avoir une valeur telle que soit
évitée une tension entre masse et terre dite électriquement distincte, supérieure a 24V dans les
locaux conducteurs et 50V dans les locaux non-conducteurs (voir NFC 15.100 — paragraphe 411).

Une attention particulieére sera apportée par I'entreprise pour la mise a la terre des locaux humides
(sanitaires, etc).
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1.9 TABLEAUX GENERAUX, ARMOIRE DIVISIONNAIRE ET COFFRET

Le titulaire du présent lot devra réaliser 'ensemble des études d’exécution, relevés, repérages et
synthéses techniques nécessaires a la définition des besoins électriques des nouveaux
aménagements.
A ce titre, il devra transmettre & SEDRI tous les éléments nécessaires & I'adaptation du tableau
divisionnaire, notamment :

- les bilans de puissance ;

- les puissances unitaires des équipements ;

- les besoins en alimentations spécialisées ;

- les besoins en protections électriques ;

- les schémas de principe et repérages ;

- les réservations et attentes nécessaires ;

- les besoins CFO/CFA des boxes, espaces d’accueil, et équipements spécifiques.
Les prestations comprendront également toutes sujétions de coordination avec les travaux bailleur
réalisés simultanément par SEDRI, afin d’assurer la parfaite compatibilité des installations, la
continuité des alimentations électriques et la conformité réglementaire de I'ensemble de
l'installation ERP.
Le titulaire devra vérifier sur site les caractéristiques du tableau existant, les puissances
disponibles, les réserves existantes, les cheminements utilisables ainsi que les contraintes
d’exploitation du batiment avant toute exécution.

1.10 DISTRIBUTIONS PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Les distributions principales et secondaires des installations électriques seront réalisées par SEDRI
sur la base des informations techniques, plans et besoins transmis par le titulaire du présent lot.
Les attentes électriques CFO/CFA seront amenées a proximité immédiate des futurs équipements
et des emplacements de mobilier recevant ces équipements, notamment :

- nourrices de prises de courant ;

- nourrices RJ45 ;

- mobiliers techniques des boxes ;

- équipements spécifiques et terminaux techniques.
Le titulaire du présent lot devra définir précisément les besoins, localisations, puissances,
réservations et contraintes d’intégration nécessaires a la bonne exécution des travaux réalisés par
SEDRI.
A ce titre, le titulaire devra participer activement aux réunions de synthése et de coordination
technique avec I'ensemble des intervenants de I'opération, notamment concernant :

- limplantation des équipements ;

- les cheminements CFO/CFA ;

- les interfaces avec le mobilier ;

- les réservations dans les cloisons et faux plafonds ;

- les attentes électriques ;

- les contraintes SSI, sdreté, CVC et GTB ;

- la coordination avec les travaux architecturaux et mobiliers.
Le titulaire devra transmettre en temps utile 'ensemble des plans, synoptiques, fiches techniques et
informations nécessaires permettant la bonne réalisation des distributions par SEDRI, sans
incidence sur le planning général de I'opération.

1.11 APPAREILS D'ECLAIRAGE ET APPAREILLAGES

1.11.1 Niveau d'éclairement

Les niveaux d'éclairement définis ci-aprés sont calculés aprés un fonctionnement de 100 heures.
Les calculs tiennent compte :

e du rendement des appareils
e de l'indice du local
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¢ du coefficient de réflexion murs et plafonds
e du vieillissement des sources

Les éclairements moyens ne concernant que les locaux communs (hors éclairage décoratif) sont :

¢ hall d’accueil/espace d’attente 300 lux

e banque d’accueil 500 lux

¢ local technique 200 lux

e circulation 150 lux

o stockage / réserves 250 a 300 lux

e bureaux, boxes 350 lux (uniformité 0,7)

e sanitaires 200 lux en zone lavabos et 150 lux en cabine
e vestiaires 200 lux

Ces valeurs sont prises au niveau du sol pour les stocks et sur les plans de travail pour les
bureaux.

1.11.2 Eclairage intérieur

1.11.2.1 Généralités

Plusieurs principes d'alimentations d'éclairage sont a considérer, a savoir :

- éclairage de service et / ou fonctionnel
-  éclairage de mise en valeur et / ou décoratif

lls sont définis sur le plan de principe, et pourront éventuellement étre modifiés en phase de
réalisation par la maitrise d'ouvrage et / ou l'architecte décorateur.

Tous les luminaires fixés dans des plafonds staff ou des faux-plafonds démontables devront étre
fixés a la dalle béton par une chainette de sécurité.

Conformément & la réglementation dans les établissements régis par le code du travail et a la
norme NF EN 60.598, les appareils d'éclairage normal devront répondre aux températures d'essai
au fil incandescent requises, soit :

= 850°C pour les circulations horizontales et les escaliers encloisonnés, ainsi que pour les
locaux a risques particuliers
= 750°C pour les autres surfaces
Les appareils d'éclairage sont donnés a titre indicatif. L'entreprise devra donc se rapprocher de
I'architecte afin de se faire préciser les marques, les types, les références, les caractéristiques
exacts des luminaires lors de la remise de son offre.

Une relation étroite avec la maitrise d'ceuvre et / ou le BET devra étre maintenue pendant toute la
durée du chantier afin de respecter ses prescriptions.

L'entreprise devra prévoir une assistance technique lors des essais d'éclairage par la maitrise
d'ceuvre et/ ou le BET.

Les appareils d'éclairage décoratifs devront étre agréés et estampillés CE (validation organisme
agréeé national).

L'entreprise se conformera a I'implantation portée sur les plans Courant Fort autant pour I'éclairage

des zones communes que pour les surfaces nobles.

1.11.3 Appareils d’éclairage
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Dans les locaux, il sera installé les luminaires suivants :

1.11.3.1 Accueil / espace d’attente / circulation

.

) By

(': | %p

om bk

Luminaire type 1 — Suspension LED décorative (dito existant conservé)

Repose d’'un luminaire suspendu LED type tubulaire décoratif marque BEGA modéle BEGA 50
400.1 K3 (déposé préalablement pour conservation par le lot curage)

Luminaire intérieur suspendu composé d’'une armature en aluminium finition laquée blanche avec
diffuseur synthétique opalin assurant une diffusion lumineuse homogéne et un confort visuel adapté
aux espaces d’accueil, circulations et zones d’attente.

Suspension par cables acier avec alimentation intégrée, compatible pilotage DALI.

Equipement LED intégré haute efficacité, température de couleur 3000 K, IRC > 90, alimentation
220-240 V.

Caractéristiques indicatives :
- longueur env. 1025 mm ;
- puissance env. 73,6 W ;
- flux lumineux env. 7 958 Im ;
- rendement lumineux env. 108 Im/W ;
- classe électrique | ;
- gradation DALI.
La prestation comprend :
- fourniture compléte du luminaire ;
- accessoires de fixation et de suspension ;
- raccordement électrique ;
- essais, réglages et mise en service.

Nota : Les luminaires existants déposés sont réputés réutilisables. Toutefois, en cas de quantité
insuffisante constatée lors du récolement, de perte, de détérioration ou d'impossibilité de remise en
ceuvre des matériels conservés, I'entreprise devra prévoir, dans le cadre de son marché et sans
supplément de prix, la fourniture et la pose de luminaires neufs de caractéristiques techniques,
dimensions, performances photométriques et aspect esthétique équivalents au modéle d'origine
BEGA 50 400.1 K3, sous réserve de validation préalable de la maitrise d'ceuvre.
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1.11.3.2 Local ménage/vestiaire

Luminaire type 2 — réglette étanche

Fourniture et pose de réglettes LED étanches type Philips CorelLine Waterproof WT120C de
marque Philips ou techniquement équivalent.
Luminaire LED étanche destiné aux locaux techniques, locaux ménage et espaces de service.
Corps et diffuseur en polycarbonate avec fixation par clips inox assurant une protection renforcée
contre I’humidité et les poussiéres.
Caractéristiques minimales :
¢ indice de protection IP65 ;
résistance mécanique IK08 ;
température de couleur 4000 K ;
alimentation 230 V ;
pose en saillie ;
durée de vie 250 000 h ;
classe Il.

[ ]
La prestation comprend :
- fourniture compléte du luminaire ;
- accessoires de fixation et de suspension ;
- raccordement électrique ;
- essais, réglages et mise en service.
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1.11.3.3 Suspension décorative au-dessus de boxes autonomes du RDC

La boule

Eclairage & diffusion libre

Luminaire type 3 — suspension décorative

Fourniture et pose de suspensions décoratives sphériques type BEGA Suspension sphérique LED
de marque BEGA ou techniguement équivalent. composé d'un diffuseur sphérique opalin en
matiére synthétique haute résistance type polycarbonate assurant une diffusion lumineuse
homogéne et non éblouissante.
Corps et rosace en aluminium laqué avec suspension par cable acier réglable.
Equipé d’'une douille E27 avec lampe LED remplagable.
Caractéristiques indicatives :
¢ diffuseur opalin synthétique haute résistance ;
diamétre 500 mm ;
source LED E27 ;
température de couleur 3000 K ;
alimentation 230 V ;
pose suspendue plafond ;

L]
Prestations comprenant fourniture compléte, lampe LED, accessoires de fixation, raccordement
électrique, essais et mise en service.

La prestation comprend :
- fourniture compléte du luminaire ;
- accessoires de fixation et de suspension ;
- raccordement électrique ;
- essais, réglages et mise en service.
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1.11.3.4 boxes du RDC (hors boxes autonomes)/ bureau/local caméra /salle d’allaitement

PHILIPS

Luminaire type 4 — Dalles LED encastrées

Fourniture et pose de dalles LED encastrées 600x600 type Philips CorelLine Panel RC132V ou
techniquement équivalent.

Diffuseur microprismatique assurant un confort visuel renforcé avec indice d’éblouissement UGR <
19 conforme aux usages tertiaires.

Caractéristiques minimales :

puissance env. 40 W ;

flux lumineux = 3400 Im ;

température de couleur 4000 K ;

IRC 280;

alimentation 230 V ;

gradation DALI ;

durée de vie 250 000 h ;

pose encastrée sur ossature 600x600.

La prestation comprend :

fourniture compléte du luminaire ;
accessoires de fixation et de suspension ;
raccordement électrique ;

essais, réglages et mise en service.
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1.11.3.5 Sanitaire

REF : 6829R - RE
|
IP54
@ 85*38mm
encastrement : @ 75
REF :

DIFFUSEUR

OPAQUE
REF : OP

Luminaire type 5 — spot encastré sanitaire

Fourniture et pose de spots LED encastrés type Ecoled Europe ONYX58 de marque Ecoled Europe
réf. ONYX58 avec collerette IP54 réf. 6829R ou techniquement équivalent.
Luminaire LED encastré destiné aux sanitaires, locaux entretien et espaces humides intérieurs d’'un
ERP tertiaire.
Corps aluminium avec diffuseur polycarbonate et collerette étanche IP54 adaptée aux faux
plafonds.
Caractéristiques indicatives :

- puissance 9 W ;

- température de couleur 3000 K ;

- flux lumineux env. 880 Im ;

- IRC>85;

- alimentation 220-240 V ;

- angle de diffusion 38° ;

- protection IP54 en face apparente ;

- encastrement @75 mm.
Prestations comprenant fourniture compléte, alimentation LED, accessoires d’encastrement,
raccordement électrique, essais et mise en service.

1.11.3.6 SAS entrée sortie

Luminaire type 6 — Linéaire encastrée LED de part et d’autre d’'un SAS

Fourniture et pose de luminaires linéaires encastrés LED de marque BEGA ou techniquement
équivalent.
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Luminaire architectural encastré destiné a I'éclairage d’accentuation des sas,
Corps en fonderie d’aluminium avec optique noire anti-éblouissement et modules LED dirigés haute
efficacité.
Caractéristiques indicatives :
e dimensions env. 180 x 43 mm ;
encastrement env. 172 x 35 mm ;
puissance env. 13,5 W ;
flux lumineux env. 1000 Im ;
température de couleur 3000 K ;
IRC 90 ;
angle de diffusion 25° ;
alimentation 220-240 V ;
classe Il ;
finition satiné noir.

La prestation comprend :
- fourniture compléte du luminaire ;
- accessoires de fixation et de suspension ;
- raccordement électrique ;
- essais, réglages et mise en service.

1.11.4 Petit appareillage
1.11.4.1 Interrupteur, va et vient, boutons poussoirs

Les petits appareillages pourront étre de marque LEGRAND type Mosaic ou équivalent.
comporteront tous une boite d'encastrement en plastique, avec fixation standard par vis (les
fixations a griffes sont a proscrire). Les appareils de commande seront fixés a proximité des acces,
c6té ouvrant des portes et a une hauteur de 1,10 m du sol fini.

Tous les appareillages situés en circulations horizontales seront lumineux ainsi que dans les locaux
aveugles.

1.11.4.2 Prises de courant

Prises encastrées dans les murs et cloisons seront munies de prises de terre. Elles pourront étre
de marque LEGRAND type Mosaic ou équivalent.

Il sera prévu des circuits de prises de courant 2x10/16A + T permettant le nettoyage des locaux
ainsi que le raccordement des divers accessoires électriques (1 PC tous les 15 ml environ dans les
circulations) et protégés par des dispositifs a différentiels 30 mA.

Nota :
Les alimentations des prises de courant seront fournies et mises en attente par SEDRI a proximité
de leur emplacement définitif. Le présent lot doit cheminements terminaux, réservation du support
et son intégration finale
1.11.4.3 Nourrices de prises (poste de travail)
Il sera également prévu des postes spécifiques définis comme suit :
- poste de travail bureautique équipé de :
4 PC(N) 2x16A+T
2 RJ 45 cat 6 Ea (cfa)

Dans certains cas, il pourrait étre fait usage de nourrices. Celles-ci seront équipées de connecteurs
WIELAND et cables souples HO7RNF.
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Les nourrices pourront étre de marque OCCOR, LTA ELECTROLIAISON, ou équivalent.

D'une maniére générale, il ne sera pas raccordé plus de 8 PC(N) par protection 2x16A — diff 30mA
sur le réseau BT normal.

Nota :

Les nourrices CFO/CFA seront fournies et mises en attente par SEDRI a proximité des futurs
mobiliers ou de leur emplacement définitif.

Le présent lot devra assurer leur parfaite intégration, les adaptations terminales, le raccordement
des équipements et la coordination avec les autres corps d’état.

Le présent lot devra également transmettre a SEDRI I'ensemble des besoins nécessaires a
'adaptation des installations électriques, notamment les puissances, implantations, prises de
courant et besoins courants faibles liés aux mobiliers et équipements projetés.

1.11.5 Perche/ colonne de descente technique

Fourniture et pose de perches techniques verticales type Legrand DLP colonne/perche de marque
Legrand, ou type Schneider Electric OptiLine 45 de marque Schneider Electric, ou techniquement
équivalent.
Perches techniques destinées a la descente des canalisations électriques courants forts et
courants faibles depuis le plafond vers les postes de travail, banques d’accueil, box ou
équipements implantés en partie courante.
Corps aluminium laqué avec compartimentage interne CFO/CFA assurant la séparation
réglementaire des réseaux.
Equipement permettant lintégration des appareillages terminaux : prises de courant, RJ45,
commandes et équipements spécifiques.
La prestation comprend :

- fourniture compléte des perches/colonnes ;

- accessoires de fixation plafond/plancher ;

- cloisonnements internes ;

- intégration des appareillages ;

- passage des canalisations ;

- raccordements terminaux ;

- essais et finitions.
Finition au choix de 'architecte.

1.11.6 Goulottes compartimentées CFO/CFA

Fourniture et pose de goulottes techniques compartimentées type Legrand DLP de marque
Legrand, ou type Schneider Electric Ultra de marque Schneider Electric, ou techniquement
équivalent.
Goulottes destinées a la distribution horizontale des réseaux courants forts et courants faibles.
Profilés PVC rigides avec cloisonnement intérieur permettant la séparation réglementaire des
réseaux CFO/CFA et 'intégration des appareillages terminaux.
La prestation comprend :

- fourniture des goulottes et accessoires ;

- compartimentage interne ;

- couvercles, angles, embouts et dérivations ;

- supports et fixations ;

- intégration des prises de courant, RJ45 et appareillages ;

- adaptations et découpes ;

- raccordements terminaux et finitions.

- Teinte blanche ou aluminium au choix de 'architecte.
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1.11.7 Eclairage de sécurité
Hors présent lot, a la charge de SEDRI

1.11.8 Détecteur de mouvement sanitaire /circulation

Détecteurs de mouvement plafonnier - 2 canaux

PD3N-2C

O

blanc mat, similaire blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92184 RAL9010 N°-Article 92198

Fourniture et pose de détecteurs de mouvement plafonniers encastrés type B.E.G. PD3N-2C de
marque B.E.G. ou techniquement équivalent.
Détecteur de présence destiné a la commande automatique de I'éclairage des sanitaires, locaux
entretien, circulations et locaux techniques.
Détecteur infrarouge encastré en plafond avec temporisation réglable et seuil de luminosité
ajustable.
Caractéristiques indicatives :

- détection 360°;

- pose encastrée plafond ;

- finition blanc mat RAL 9010 ;

- alimentation 230V ;

- commande automatique de I'éclairage ;

- contact auxiliaire disponible pour asservissement ventilation/CVC ;

- temporisation programmable.
Prestations comprenant fourniture compléte, raccordement, réglages, essais et mise en service.

1.11.9 Détecteur de mouvement bureau

Fourniture et pose de détecteurs de présence plafonniers type B.E.G. PD2N-1C de marque B.E.G.
ou techniquement équivalent.
Détecteur de présence encastré destiné a la gestion automatique de I'éclairage des bureaux, salles
de réunion et espaces tertiaires ERP.
Détection infrarouge 360° avec mesure de luminosité intégrée permettant I'optimisation énergétique
et le maintien du confort visuel des occupants.
Caractéristiques indicatives :

- pose encastrée plafond ;

- alimentation 230 V ;

- détection 360°;

- temporisation réglable ;

- seuil de luminosité réglable ;

- contact pour commande éclairage ;

- finition blanc RAL 9010.
Prestations comprenant fourniture, raccordement, paramétrage, essais et mise en service.

1.11.10 Seéche mains électrique

Fourniture et pose d’'un séche-mains électrique automatique a air pulsé haute performance, de
marque JVD modéle Exp’Air, DYSON modéle Airblade V HUO02, Mediclinics série U-Flow ou
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techniquement équivalent agréé par la maitrise d’ceuvre, comprenant la fourniture de l'appareil
complet avec accessoires de fixation, déclenchement sans contact par cellule infrarouge,
alimentation 230 V — 50 Hz, puissance maximale de 1 000 W, temps de séchage inférieur a 15
secondes, filtration de l'air par filire HEPA ou équivalent, indice de protection minimum P24 et
résistance aux chocs IK08. La prestation comprend également le repérage et l'implantation
conformément aux exigences d’accessibilit¢ PMR, les percements, fixations, raccordements sur
alimentation électrique en attente, réglages, essais, mise en service, fourniture des notices
techniques ainsi que toutes sujétions de pose, de manutention et de parfaite finition. L’ensemble
sera livré, posé, raccordé et parfaitement opérationnel.

Localisation : bloc sanitaire RDC

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES

2.1 GENERALITES

L’ensemble des prestations SSI, sOreté et VDI est a la charge de SEDRI et ne sont PAS incluses
dans le présent lot.

Le présent lot devra toutefois fournir I'ensemble des besoins et informations nécessaires a
'adaptation des installations, notamment les implantations, équipements raccordés, besoins en
alimentation, prises, courants faibles et interfaces avec les mobiliers et aménagements projetés.

211 Rappel des normes

Les installations de cablage VDI, de catégorie 6 / classe Ea, devront étre conformes aux normes en
vigueur, et en particulier :

e Les versions des normes ISO / IEC, IEEE 802.3an, ANSI, EIA / TIA 568 C et plus
particuliérement I''SO 11.801 — édition 2 — classe Ea (500 MHz Channel) selon I''SO / IEC ed 2 —
amendement 1 (02/2008) pour le cablage VDI et I''SO 9241.3/8 pour l'audiovisuel, I'EIA / TIA
568-B.1 / 568-B.2.1 et I'EEE 802-3.af / 802-3.at (transmission de puissance sur paires
torsadées PoE et PoEp) et le projet 802.3an, ainsi que les préconisations concernant la norme
européenne en vue de supporter des réseaux hauts débits, et plus particulierement I'EN 50.167,
168, 169 et I'EN 50.173.1 — édition 2 classe E et 'EN 50.174.1, 2 et 3, 'EN 55.011 / 55.022
(concernant les perturbations électroniques), I'EN 60.555 (concernant les matériels
audiovisuels), I'EN 60.664 (concernant la coordination de l'isolement) et I'EN 60.950 (concernant
les matériels de traitements de l'information), ainsi que le guide UTE 15.900 (concernant la
cohabitation des réseaux Courant Fort et courants faibles)

21.2 Fonctions principales du précablage téléphone — informatique — image (VDI)

Ce cablage VDI a pour fonctions principales d’assurer la transmission des données, du téléphone
et éventuellement de I'image (hors vidéosurveillance) dans n’importe quel point d’accés des locaux
concerneés.

Transmission de la voix

Le précablage devra assurer la transmission de la voix soit sur TCP IP, soit de fagon numérique ou
analogique, ou par accés direct via le réseau France Télécom / Telecom ou réseau privé.

Transmission des données
Le précablage cuivre devra assurer la transmission des données a partir des protocoles usuels

pour les réseaux a haut débit (1 Gb / 100m), et également a trés haut débit (10 Gb / 100m) et pour
la fibre optique (10 Gb / 300m).
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Transmission de I'image

Le cablage devra permetire (en direct ou via un process de commutation) de transporter les
signaux analogiques, numériques ou sur réseau TCP IP, de l'image.

Nota : Le réseau de cablage VDI ne servira pas de support passif au réseau IP de
vidéosurveillance.

2.2 NOURRICE DE PRISES RJ45 (POSTE DE TRAVAIL)

Il sera prévu des postes de travail dans les boxes et dans certains locaux, comme défini sur les
plans.

Ces postes de travail seront équipés comme suit :

- poste de travail bureautique équipé de :
4 PC(N) 2x16A+T (CFO)
2RJ 45 cat6 Ea

Points isolés :

Il sera également prévu des points isolés (PI) dans certaines zones et / ou locaux au droit des
équipements audiovisuels et des équipements spécifiques en fonction des besoins de OFPRA.
Selon leur localisation / affectation, les points isolés seront équipés comme suit :

- 1RJ 45 cat 6Ea (PoE ou PoE +)

2.21 Mesures et tests
a) Cablage cuivre

Chaque paire de chaque céable 4 paires sera mesurée et testée, en cat 6 classe Ea, de la prise
terminale jusqu'au RG, suivant les normes listées ci-avant.

Comme précisé ci-avant, ces test et certifications devront étre effectués au minimum jusqu'a une
fréquence de 500 MHz, en faisant apparaitre les performances exactes suivant les gammes de
fréquence, et ce plus particulierement pour les paramétres liés a la catégorie 6 classe Ea.

L'appareil de mesure devra étre vérifié / agréé par les derniéres versions de la catégorie 6 classe
Ea et des normes correspondantes.

Pour les cables raccordés sur des modules CAD au niveau du tenant et en RJ 45 en aboutissant,
ils seront testés en catégorie 5F suivant la derniére édition.

Avant réception, l'installateur rempli, pour chaque RJ 45 ou module CAD, des fiches d'auto-controle
attestant de:

- Lalongueur de la connexion (inférieure a 90m obligatoirement)

- la continuité des connexions a chaque extrémité

- la continuité des paires

- le controle de "non-dépairage”

- Il'absence de court-circuit

- lisolement paire a paire

- l'isolement par rapport a la masse

- la corrélation entre les repéres dans les baies et sa localisation géographique
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b) Documents a fournir

Les résultats de ces tests cuivre seront a reporter par le soumissionnaire sur le dossier technique
de recette en indiquant les longueurs de chaque fibre optique ou cable cuivre.

Avant la réception des installations VDI, I'entreprise devra fournir, dans le cadre de son DOE /
DIUO, les documents suivants :

- La documentation technique de tous les composants utilisés (présentés sous forme de
classeur)

- Un carnet de cables "classé par répartiteur”, avec l'identification et la longueur des liaisons
horizontales et verticales (format EXCEL)

- Le dossier de recette cuivre "classé par répartiteur”, et dans l'ordre, avec en téte les
synoptiques VDI, les plans des baies avec l'implantation et l'identification de tous les
équipements, le résumé des tests, et enfin les feuilles individuelles de mesures avec les
courbes. Les synoptiques et les plans des baies seront fournis sous forme papier et fichier
AUTOCAD

- Le dossier de recette fibre optique dans le méme esprit que pour la recette cuivre

- Unjeu de plans de recollement (plan d'exécution mis a jour), sous forme de fichier AUTOCAD

2.2.2 Repérage et étiquetage

L’ensemble des cables sera repéré a chaque extrémité et a chaque changement de direction, par
un systeme fixe et inaltérable, du méme repére que la prise terminale RJ 45 concernée.

Toutes les connexions au niveau du répartiteur général (RG) et des prises seront étiquetées
(étiquettes en deux couleurs) suivant le plan défini avec les services téléphonique et informatique.

Tous les cables posés ou en attente seront étiquetés a leurs extrémités.
L'étiquetage des panneaux RJ 45 et des modules CAD sera de type gravé et autocollant type
Aluplex. La hauteur des caracteéres sera de 0,5 cm sur les modules CAD. Sur les panneaux du RG

et du SR, ils pourront étre de hauteur 1 cm sur support plastique fin autocollant.

L'entreprise devra joindre un schéma de répartition et de repérage, ainsi qu'un plan de coffret et un
synoptique détaillé.

Les panneaux 24 ports et les prises terminales RJ 45 seront repérés par une étiquette gravée,
collée sur les panneaux de brassage pour indiquer les numéros du premier et du dernier poste de
travail.

Dans le principe, le repérage des RJ 45 (utilisateurs et baie) se fera par étage et par bandeau,
comme suit :

- 1¢" numéro : position / n° du bandeau 24 ports

- 28me numéro : étage de la prise terminale
- 3*menuméro : numéro (de 1 a n) de la RJ 45 utilisateur

2.3  SECURITE INCENDIE
2.31 Généralités

A la charge de SEDRI

CCP 2026 06 003 45/50 FONTENAY-JOYA-DCE-CCTP-04-ELEC



AMENAGEMENT BUREAUX OFPRA FONTENAY SOUS BOIS
2.3.2 Fourniture de kits ventouses pour portes coupe-feu

Fourniture 3 de kits ventouses électromagnétiques destinés a I'asservissement des portes coupe-
feu du rez-de-chaussée, R+1 et R+2dans le cadre du systeme de sécurité incendie, pose et
raccordement a la charge de SEDRI.
Les kits comprendront notamment :

- ventouse électromagnétique ;

- contreplaque ;

- support et équerres de fixation ;

- bouton de décondamnation/manuelle si nécessaire ;

- accessoires de raccordement et d’alimentation.

Les équipements devront étre compatibles avec le SSI mis en ceuvre par SEDRI et conformes aux
exigences réglementaires applicables aux ERP.

2.4 VIDEOPHONIE POUR ACCESSIBILITE PMR

Fourniture et pose d’'un systéme de videophonie pour accessiblitt PMR comprenant :
¢ Platine de rue antivandale avec caméra couleur intégrée ;
¢ Moniteur vidéo couleur mains libres 7 pouces ;
Boucle magnétique conforme accessibilité ERP pour personnes malentendantes ;
Lecteur de badges intégré ;
Commande de gache électrique et/ou ventouse ;
Alimentation et coupleur bus 2 fils ;
Raccordement complet courant faible ;
e Paramétrage, essais et mise en service.
L’équipement sera de type Urmet Note 2 ERP 1723/71ERP de chez Urmet France ou
techniqguement équivalent.
Les prestations comprendront également :
Fourniture des badges de proximité ;
Raccordement sur contréle d’acceés et serrure électrique ;
Coordination avec les lots CFO/CFA , SSI et sareté de SEDRI ;
Essais fonctionnels et formation utilisateur.

Nota : il sera prévu au minimum 1 moniteur vidéo, comprenant :

e un moniteur implanté dans le local de supervision / local caméra.

e Adaptation et pose de la platine vidéophone existante sur la cléture barreaudée existante,
comprenant toutes les modifications nécessaires des supports, fixations, renforts,
découpes, percements et accessoires de pose. La prestation comprend également
I'adaptation des passages de cébles, les raccordements, les réglages, essais et la mise en
service compléte du systéme. L'entreprise devra garantir une fixation rigide, pérenne et
résistante aux actes de vandalisme ainsi qu'une parfaite accessibilité et fonctionnalité de
I'équipement. Toutes sujétions de fourniture, pose, raccordement, adaptation et mise en
service sont réputées comprises dans le prix forfaitaire.

25 ALARMES TECHNIQUES

A la charge de SEDRI

2.6 ANTI-INTRUSION/MALVEILLANCE
A la charge de SEDRI
2.7 VIDEOSURVEILLANCE

A la charge de SEDRI
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3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANT FORT ET COURANTS FAIBLES

3.1 LIMITES DE PRESTATIONS DU PRESENT LOT PAR RAPPORT AUX AUTRES LOTS
Les limites de prestations de ce lot par rapport aux autres lots, se définissent comme suit :
a) Magonnerie

Sont dus par le lot Electricité Courant Fort / courants faibles :

- les réservations, les percements et les trous la mise a la terre du ferraillage,

- tous les rebouchages de toutes les réservations, trous, etc .... fait par I'entreprise

- la reconstitution du degré coupe-feu des murs et planchers au passage des canalisations
électriques, cette reconstitution sera effectuée suivant les spécifications de la C15.100 et des
différents décrets et reglements

- tous les scellements et les fixations des équipements

- les plans détaillés, en temps utile, avec cotes, dimensionnement, altimétrie, pour la réalisation
des travaux de gros ceuvre sur base Autocad (en particulier les boitiers de sol)

- toutes les réservations, percements, trous qui seraient non demandés en temps utile (sur la
base du planning TCE), sous le controle de la maitrise d'ceuvre

- la coordination avec le lot gros ceuvre

- lincorporation des tubes et pots de réservation avant coulage du béton ou autre. La pose des
conduits devra étre soigneusement réalisée, ceux-ci seront fixés par épingles sur le ferraillage
et un repérage en surface ou sous face de dalle permetira de visualiser le passage des
conduits dans le cas de percements

- les saignées dans le sol ou dans les murs (sous le contrble du lot gros ceuvre), pour
I'alimentation du mobilier bas (caisse, table de ventes du magasin Joalillerie, etc ...)

b) Menuiseries intérieures et extérieures (bois et métal)
Sont exclus du lot Electricité Courant Fort / courants faibles :

- lafermeture des gaines électricité avec dispositif de fermeture par serrure

- les découpes importantes dans les cloisons demandées par le lot Electricité

- la mise en place des contacts d'ouverture, dans les ouvrants extérieurs (porte, fenétre, ...),
fournis par I'électricien

- la fourniture de porte coupe-feu (DAS — NFS 61.937)

Sont dus par le lot Electricité Courant Fort / courants faibles :

- La fourniture de kit ventouse

- la définition, la mise en oeuvre et la vérification dans les cloisons et les doublages

- les découpes de petites dimensions dans les cloisons

- les plans détaillés, en temps utile, avec cbtes et dimensionnement pour la réalisation des
travaux sur base Autocad, ainsi que la coordination avec ce lot

- lamise a la terre des éléments métalliques, suivant la norme C15.100

- la mise ala terre en cas de lisse métallique

- la transmission des caractéristiques techniques et des contraintes particulieres des
équipements électriques a encastrer (gache, verrou, contact, ...) sur plan Autocad

- linterface avec ce lot pour l'intégration des équipements SSI, contrdle d'acces, interphonie et
anti-intrusion

c) Faux-plafonds / plafond staff / plafond BA 13
Sont exclus du lot Electricité Courant Fort / courants faibles :

- les trappes nécessaires au lot Electricité Courant Fort / courants faibles
- les découpes nécessaires a la pose des appareils d'éclairage ou équipements encastrés
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- la pose et le réglage des hauts parleurs invisibles
- la pose des profils d’éclairage dans les gorges lumineuses

Sont dus par le lot Electricité Courant Fort / courants faibles :

- les fixations des appareils d'éclairage sauf spécifications particuliéres (en aucun cas, les faux-
plafonds modulaires ou staff ne doivent servir de support) ou équipements électriques

- la fourniture, la pose, l'alimentation et le raccordement des appareils d'éclairage et
équipements électriques

- la fourniture au lot faux-plafond d'un jeu de plans Autocad avec l'indication des découpes
nécessaires aux appareils d'éclairage et équipements électriques

- lamise a la terre des fers primaires de support des faux plafonds

- linterface avec ce lot pour l'intégration des équipements électriques

- la fourniture, raccordement des profils d’éclairage dans les gorges lumineuses

d) Plomberie — Sanitaire

Sont exclus du lot Electricité Courant Fort :

- les liaisons équipotentielles, entre les équipements (moteur, tuyauterie, shunt de vanne, etc...)
a l'intérieur comme a l'extérieur des locaux techniques

- les organes de coupure a proximité des équipements de ce lot

- les chemins de cables et conduits spécifiques a ce lot, en particulier dans les locaux techniques

- les contacts de report de synthése en attente sur bornier

Sont dus par le lot Electricité Courant Fort :

- lamise a la terre des conduits métalliques plomberie extérieure (arrivée EF, rejet a I'égout,
etc ...), et ce au plus prés de leur pénétration dans le batiment

- les cables en attente pour l'alimentation, sur les réseaux adéquats, des équipements du lot
concerné (cable en attente avec 2m de mou a la charge de SEDRI)

- linterrupteur de proximité

- le circuit général de mise a la terre (armoire électrique)

- le report d'une alarme depuis le bornier laissé en attente sur chaque armoire principale

- Raccordement électrique des appareils

e) Ventilation - traitement d’air — chauffage

Sont exclus du lot Electricité Courant Fort :

- les liaisons équipotentielles des équipements CVC

- les liaisons depuis I'armoire principale CVC vers les différents équipements

- les organes de coupure ou de protection en aval de la liaison laissée en attente

- les coffrets d'arréts d'urgence a l'accés aux équipements

- les chemins de cables et conduits spécifiques a ce lot, en particulier dans les locaux techniques
- les contacts de reports de synthése en attente sur bornier

Sont dus par le lot Electricité Courant Fort :

- le circuit de mise a la terre des gaines de ventilation métallique
- Raccordement électrique des appareils

f) Divers autres lots

Peinture
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Sont dus par le lot Electricité Courant Fort :

- la peinture de tous les éléments métalliques non galvanisés a chaud mis en oeuvre pour la
réalisation des équipements du présent lot (ferrures, supports, tiges de suspension, armoires,
tableaux, etc...), en accord avec le maitre d'oeuvre pour la teinte et la qualité.

Serrurerie
Sont exclus du lot Electricité Courant Fort :

- le support métallique des équipements techniques fluides (Electricité) éventuellement
nécessaires

Sont dus par le lot Electricité Courant Fort :

- la fourniture au lot menuiserie métallique d'un jeu de plans Autocad avec l'indication des
besoins du lot Electricité (dimensions, masses, etc ...)
- la mise a la terre des supports métalliques

Vitrerie
Sont dus par le lot Electricité Courant Fort :

- lamise a la terre des parties métalliques pouvant étre accidentellement mises sous tension

3.2  ALIMENTATIONS PARTICULIERES

les cables en attente (avec 2m de mou) avec protection en téte de circuit pour des alimentations
particuliéres (a la charge de SEDRI):

- 2 alimentation monophasée 230 V — puissance 2 kW pour ballon accumulation électrique

- 1 x alimentations monophasée 230 V- puissance 0,038 kW pour ventilo-convecteur Cassette

- 6 x alimentations monophasée 230 V- puissance 0,07 kW pour brasseur d’air

- 1 x alimentations monophasée 230 V- puissance 1 kW pour chambre froide

- 3 x alimentations monophasée 230 V- puissance 0.8 kW pour fontaine a eau

- 3 x alimentations monophasée 230 V- puissance 2.5 kW pour distributeur de boisson

- 2 x alimentations monophasée 230 V- puissance 0.15 kW pour portique de sécurité

- 1 x alimentations monophasée 230 V- puissance 0.300 kW pour borne numérique

- 2 x alimentations monophasée 230 V- puissance 1.5 kW pour séche main

- 2 x alimentations monophasée 230 V- puissance 1kW pour mini station de relevage (local
ménage et salle d’allaitement)

Nota : Le présent lot devra assurer leur parfaite intégration, les adaptations terminales sur support,
le raccordement des équipements et la coordination avec les autres corps d’état.
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4, LISTE DES PLANS

COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
Plans
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