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0. GENERALITES
0.1 OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet de définir les travaux Plomberie - Sanitaire — Chauffage —
Ventilation- climatisation a mettre en ceuvre dans le cadre des travaux preneur relatifs a
'aménagement d’'un ERP situé au 198 rue Carnot a Fontenay-sous-Bois, pour I'Ofpra.

Nota : L'entreprise du présent lot devra obligatoirement prendre sérieusement connaissance de,
tous les autres lots du marché.

Les informations définies ci-aprés doivent é&tre considérées comme des instructions
complémentaires aux regles de l'art et aux normes en vigueur.

Les travaux de l'entreprise feront I'objet d'un marché a obligation de résultat (MOR), tel que défini
par la brochure n°5655 du JO. A ce titre, la présente section et ses annexes n'ont qu'une valeur
indicative.

Nous attirons l'attention de I'entreprise sur la nécessité de respecter les normes en termes de
protection de I'environnement et de I'acoustique.

En complément du présent descriptif, des plans et schémas DCE sont joints. L'entreprise devra
bien les prendre en compte, ainsi que tous les notas ou remarques / précisions figurant sur ceux-ci
pour réaliser son étude, et ce dés I'étude de prix.

0.2 ETENDUE DES TRAVAUX ET LIMITE DES PRESTATIONS

Les travaux d’aménagement sont répartis entre le preneur, OFPRA, et le contractant général
SEDRI, qui réalise simultanément les travaux relevant du bailleur.

Les limites de prestations entre les travaux preneur et les travaux bailleur sont réparties
comme suit :

En CVC

Prestations a la charge de SEDRI (HORS du présent lot)
- Travaux CVC au R+1 et R+2

Prestations a la charge de 'OFPRA (INCLUSES dans le présent lot )

- Adaptation des installations existantes de CVC en fonction des nouveaux cloisonnements
des boxes et bureau au RDC

- Création d’'un nouveau réseau VMC au RDC destiné au nouveau bloc sanitaires, vestiaire,
local ménage et salle d’'allaitement ;

- Fourniture et pose d'un ventilo convecteur pour local caméra au RDC

- Fourniture et pose de 6 brasseurs d’air au RDC

- Fourniture de grilles de transfert au lot platerie

- Fourniture de trappes de visite au lot platerie

En plomberie

Prestations a la charge de SEDRI
- Aucune

Prestation a la charge de 'OFPRA (INCLUSE dans le présent lot )
- Fourniture et pose des équipements sanitaires au RDC y compris la création des attentes EU
EV EF ECS
- Fourniture et pose des attentes EF EU pour fontaines a eau, distributeurs de boissons au
RDC R+1 R+2
- Fourniture et pose des ballons eau chaude sanitaire au RDC
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0.3 PRESENTATION DU PROJET
0.3.1 Zones concernées par le projet
Les installations a réaliser dans le cadre de l'aménagement ERP de OFPRA portent
essentiellement sur les zones suivantes :

- RDC : espace dédié a I'accueil du public, aux espaces d’attente, aux boxes d’entretien ainsi

qu’au local caméra et un vestiaire pour les agents.

- R+1 et R+2 : niveaux dédiés aux espaces d’attente et aux boxes d’entretien.
0.3.2 phasage et planning des travaux
L'entreprise devra réaliser les travaux CVC Plomberie décrits dans le présent descriptif, suivant le
phasage de I'opération, et ils seront réalisés en fonction du planning de la maitrise d'ceuvre.
0.3.3 Classement de I'opération
Le ERP a aménager est classé ERP 1¢* catégorie : - TYPE W De ce fait, I'entreprise devra donc
prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter la |égislation et la réglementation en
vigueur.
0.4 CONTRAINTE PARTICULIERE LIEE AU BATIMENT

L'entreprise devra réaliser ses travaux dans le cadre du planning défini par le maitre d'ceuvre.

Elle devra s'organiser pour les réaliser dans les horaires définis par le maitre d'ceuvre, sans créer
de nuisances pour les autres occupants de l'immeuble.

A ce titre, I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires et intégrera cette donnée dans son
étude de prix.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériels, matiéres et personnels nécessaires a la réalisation
des épreuves de réception restent a la charge de l'installateur.

Ce type de marché ne libére pas pour autant l'installateur du respect des prescriptions de la
présente section concernant la réalisation des travaux et de leur soumission au maitre d'ouvrage et
maitre d'oeuvre.

0.5 LISTE DES DOCUMENTS

Les documents suivants sont contractuels dans le cadre du marché pour le présent lot " Plomberie —
Sanitaire — Chauffage — Ventilation - Climatisation" :

Pieces écrites :

- C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres).
- Plan de principe
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Responsabilité de I'entreprise et garantie

1.1 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE :

L'Entrepreneur est totalement responsable des installations qu'il réalisera, des méthodes
d'exécution, de la stabilité et de la sécurité de ses opérations de chantiers et de ses installations.

Le présent descriptif n’a pas un caractére limitatif et 'Entrepreneur devra par ses connaissances
personnelles suppléer a toutes imprécisions ou omissions dans les documents et a sa charge, dans
le cadre des travaux prévus, I'exécution des ouvrages suivant les régles de I'art et sans qu’il puisse
sans aucun prétexte ou causes diverses, effectuer des réclamations sur les prix établis et convenus
lors de la signature des marchés.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et aux cahiers des charges et
régles de calcul retenus par le groupe de coordination des textes techniques comme documents
unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des documents C.S.T.B.
Pendant le cours des travaux, I'Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois, décrets et
réglements concernant la sécurité des chantiers.

Toutes modifications apportées par I'Entrepreneur seront soumises a l'approbation du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur nommera un responsable pour la direction des travaux, ce dernier possédant les
compétences et qualifications nécessaires et étant habilité a prendre sur place les décisions
immédiates a la bonne marche du chantier.

Garantie

- Llinstallateur garantit la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet de la spécification
technique, suivant les régles de l'art et compte tenu des réglementations et décrets en vigueurs. Il
sera tenu d’apporter a son installation toutes modifications qui seraient exigées par les
représentants qualifiés du maitre d’ceuvre.

- L’installateur garanti les conditions de bon fonctionnement du matériel qu’il aura a fournir et a
installer pendant 2 années (article 1792-3 du code civil).

Des assurances complémentaires sont a prendre par I'entreprise pour respecter la date réelle de
mise a disposition et la date de réception, cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non
des matériaux employés, contre tous vices de construction et sur le bon fonctionnement de
linstallation tant dans I'ensemble que dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les
fournitures qu’il sous traitera.

- L’entrepreneur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes piéces ou éléments
reconnus défectueux de conception, de matériaux, ou de construction pendant 2 ans a dater de la
réception, avec pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un délai supplémentaire de six mois.

1.2 MATERIAUX ET MATERIELS

lls seront conformes aux normes en vigueur. Les degrés de protection devront étre conformes aux
différentes exigences et leur mise en ceuvre sera conforme a la réglementation, ainsi qu'a I'avis du
CSTB ou aux prescriptions du fabricant.

Les preuves d'identification (certificat, emballage etc....), permettant la vérification de l'origine, de la
qualité, du type, des matériaux et matériels mis en ceuvre, seront conservés sur le chantier afin de
vérifier la conformité avec les prescriptions du marché. Toute modification, méme involontaire, peut
étre considérée comme fraude ou tentative de fraude.
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Les marques, type et référence des matériaux et matériels décrits au Cahier des Clauses
Techniques particuliéres (CCTP) au paragraphe 4 "Description des ouvrages" servent de référence
tant en qualité qu'en prix au Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser les matériaux ou matériels
similaires, s'ils ne sont pas jugés satisfaisants et d'imposer ceux prévus au CCTP.

En contradiction avec les DTU et leur cahier des clauses spéciales, la mise a disposition de locaux
réservés au dépbt, a I'approvisionnement ou aux opérations de chauffage ne sont pas a la charge
du Maitre d'Ouvrage, mais a la charge de I'entrepreneur et sous sa seule responsabilité. Toutefois
la prise de possession des locaux ne pourra se faire qu'aprés accord du Maitre d'CEuvre et du
responsable de l'organisation du chantier et ne pourra, en aucun cas, entraver I'avancement des
travaux.

Les dégradations, casses ou vols ne pourront étre imputés qu'aux frais de l'entrepreneur a
I'exclusion de tout autre compte.

Les matériaux et matériels seront toujours quantifiés en "ceuvre" ou dimension "de vue. Le calcul
des prix des entrepreneurs tient compte :

des pertes, du foisonnement, des déchets,
de la nature des matériaux, des cheminements,
des impératifs de la construction,

- de l'utilisation de I'ceuvre des outillages adaptés.
Ces paramétres déterminent des quantités d'ceuvre ou de dimensions supérieures aux nominales
données a titre indicatif.
Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence
objective, des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a 'emploi ont
été évaluées par un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire :

» Des matériaux, produits ou équipements controlés périodiquement et certifiés conformes aux
normes, par un organisme certificateur accrédité [1] établi dans 'Espace Economique Européen.
Le site dAFOCERT (Association Frangaise des Organismes de Certification des Produits de
Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications de produits de construction existantes
en France.

» Des produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou
d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’'une Appréciation Technique d’expérimentation
(ATEX) ou d’'un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de
performance équivalentes.

La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné.

Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d’'un certificat de conformité et/ou avis
technique a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a
disposition du public par 'organisme concerné).

[1] L’'organisme certificateur doit étre accrédité selon la norme d’accréditation en vigueur par le
COFRAC ou, a défaut, par un membre de I'EA (European cooperation for Accreditation, liste
disponible sur le site www.cofrac.fr).

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de
performance équivalentes.

La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné.

Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d’'un certificat de conformité et/ou avis
technique a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a
disposition du public par 'organisme concerné).

[1] L’'organisme certificateur doit étre accrédité selon la norme d’accréditation en vigueur par le
COFRAC ou, a défaut, par un membre de I'EA (European cooperation for Accreditation, liste
disponible sur le site www.cofrac.fr).

1.3 REALISATIONS NON CONFORMES AU CCTP

Le présent CCTP ne représente pas forcément le minimum de prescriptions demandées par les
normes ou régles. D'autres, comme l'aspect, I'esthétique, la sécurité, I'uniformité, etc.... ou tout
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autre motif échappant a I'entrepreneur peuvent conduire le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre
a prévoir des prestations plus importantes. La réalisation non conforme au présent CCTP pourra
entrainer un abattement de réglement lors du décompte définitif.

Si des ouvrages plus onéreux sont réalisés par I'entrepreneur, de son simple fait (série,
qualification, uniformité, etc....), il ne lui sera pas accordé de supplément, étant l'instigateur de ces
modifications.

Le présent CCTP tient compte de la normalisation et de la réglementation en vigueur a la date du
dépdt de permis de construire, I'estimation est forfaitaire. En cas de modifications, I'entrepreneur
est tenu de les signaler avant exécution.

Si ces modifications conduisent & une augmentation du prix, I'entrepreneur est tenu de les réaliser
et son prix est modifié sur justificatif avant exécution. Dans le cas contraire, I'entrepreneur est tenu
de demander l'accord du Maitre d'CEuvre qui seul décide du mode de réalisation. Le prix sera
modifié si la solution économique est retenue.

Nota : les prix sont conformes au CCTP.

Toute modification doit faire I'objet d'un devis selon les conditions de travaux modificatifs du CCAP,
en valeur marché avant exécution, afin d'avertir le maitre d'Ouvrage.

Si les devis ne sont pas présentés et que les travaux sont malgré tout exécutés :
- les travaux en moins seront décomptés sur le bilan général,
- les travaux en plus ne seront pas pris en considération

1.4 OBSERVATIONS DES REGLEMENTS

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et
comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et
notamment :

- les regles générales de construction (décrets, arrétés, circulaires, etc....),
- les normes,

- les documents techniques,

- les réglements de sécurité incendie,

- les prescriptions propres aux concessionnaires.

Dongc, il est tenu de signaler aux Maitres d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre, avant signature des
marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne
sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront I'objet de travaux ultérieurs.

1.5 TROUS - PERCEMENTS - SCELLEMENTS - RACCORDS - CALFEUTREMENTS

Les réservations dans les murs et planchers sont a la charge du présent lot y compris rebouchage
des réservations utilisées ou non par un enduit en droit des réservations.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire ou refaire exécuter les travaux de bouchage,
raccords, calfeutrements etc... qu'il jugerait de qualité ou de finition insuffisante. Ces frais seront
supportés par le présent lot.

Les scellements, raccords et bouchage (sauf coupe-feu) seront exécutés dans le méme matériau
que celui d'origine.

1.6 SECURITE GENERALE DES USAGERS DES VOIES PUBLIQUES ET DES VOISINS

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des usagers des voies publiques et celle des voisins.

En particulier, il fera procéder a la mise en place de tous échafaudages et protections efficaces
contre les chutes, les projections et les poussiéres.
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Le Maitre d'Ouvrage pourra définir des itinéraires spécifiques réservés a la circulation des poids
lourds et a la desserte du chantier.

Connaissance du terrain

Avant tout commencement d'études et de travaux, I'entrepreneur devra prendre connaissance des
lieux et notamment :

- des conditions d'acceés,

- des constructions voisines existantes,

- de la nature du terrain et de ses difficultés ou particularités propres,

Ouvrages souterrains existants

Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, l'entrepreneur devra protéger,
pendant la durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés, tels qu'égouts, collecteurs,
canalisations électriques, de télécommunications, d'eau, de gaz, de chauffage efc...

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés, le
fonctionnement normal et continu de ces éléments.

Tous les travaux de dérivation éventuels sont a sa charge, ainsi que la remise en état neuve des
parties détériorées.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU CORPS D'ETAT

2.1 NATURE DU MARCHE

2.2 REGLES TECHNIQUES PARTICULIERES

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la Iégislation en vigueur, des décrets et
arrétés ministériels, des normes francgaises éditées par I'A.F.N.O.R., des Cahiers des Clauses
Spéciales en vigueur a la date de la consultation, et du cahier des Clauses Techniques Générales
(Annexe Il du décret n° 88534 du 4 mai 1988).

Liste non limitative des fascicules établis par "le Groupe D.T.U." :

- DTU n°24.1 « travaux de fumisterie »

- DTU P45-204

- DTU60.1 Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation (décembre 2012)

- DTU60.11 Reégles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation des eaux
pluviales (Aot 2013).

- DTU®60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes (Octobre 2007).

- DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression (mai
2007).

- DTU60.32 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales
(novembre 2007).

- DTU 60.33 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : évacuation des eaux usées et
des eaux vannes (octobre 2007).

- DTU®60.5 Canalisations en cuivre - distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation
d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique (janvier 2008).

- DTU n°65 Cahier des charges provisoires des installations de chauffage central concernant le
batiment.

- DTU®65.1 Canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et canalisations
d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales a l'intérieur des batiments.

- DTU n°65.11 Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment.
- DTU n°65.2 Prescriptions pour les installations a circuits communs au chauffage central et a
'eau EC sanitaire. Générateur gaz. Arrété du 23 Juin 1978.

- DTU, régles TH, édition 1977, édition mai 1980, avril 1982, cahier 1766, mise a jour en juin
1982, cahier

1780, décembre 1982, cahier 1816.

- DTU 68-3 de juin 2013 relatif a I'installation de VMC
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Autres documents :

- NF P 41.201 et 41.202 diamétres des canalisations, ventilations et chutes

- NF P 54.201 travaux de plomberie gaz

- Normes frangaises de la classe P40-201,

- Normes francaises de la classe D18-206,

- Reéglements sanitaires départementaux.

- Code des conditions minimales d’exécution des travaux de plomberie sanitaires pour les
batiments d’habitation.

- Cahiers du CSTB : Systemes de canalisations a base de tubes en matériaux de synthese cahier
des prescriptions communes de mise en ceuvre — Mai 1995

Les régles RT Existant

- Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie du batiment d'habitation,

- Arrété du 24.03.82 modifié le 28.10.83 relatif a I'aération des chambres

- Arrété du 28.10.94 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation

Arrété du 06.10.78 modifié le 30.05.96 relatif a I'isolement acoustique vis a vis des bruits
extérieurs.

- arrété du 15 octobre 1962

- arrété du 2 Aolt 1977 Reégles techniques et sécurité

- Régles professionnelles pour la mise en ceuvre des canalisations de chauffage a l'intérieur des
batiments.

- Normes électriques NF C15-100 et ses amendements

- NFP 50.401

- NFP 50-403

- NFP 50-411.1

- NFP 50-411.2

- NFXP P 50.410 de 07.95 relative aux installations de VMC - régles de conception et de
dimensionnement

- Normes francaises de la classe P40-201,

- Normes frangaises de la classe D18-206,

- Réglements sanitaires départementaux.

- Code des conditions minimales d’exécution des travaux de plomberie sanitaires pour les
batiments d’habitation.

- Cahiers du CSTB : Systémes de canalisations a base de tubes en matériaux de synthése

- cahier des prescriptions communes de mise en ceuvre — Mai 1995

- Nouvelle réglementation acoustique (NRA) du 1er arrété de 28 Octobre 1994, relatif aux
caractéristiques acoustiques et 2éme arrété du 28 octobre 1994, relatif aux modalités d’application
de la réglementation acoustique et des deux derniers arrétés du 30 juin 1999 (nouvelle indice) ainsi
que le classement ESA — conforme ESA 3.

- Arrété du 30 novembre 2005 modifiant 'article 36 de I'arrété du 23 juin 1978 et de la circulaire
interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention des risques
liés aux brllures.

- décret n°2010-1017 du 30 aolt 2010relatif aux obligations des maitres d’ouvrage entreprenant
la construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de
conception et de réalisations des installations électriques.

- Arrété du 26 février 2003 relatif aux installations de sécurité et installations d’éclairage de
sécurité, et complété par l'arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de
sécurité,

- décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habilité, précise
que les installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs,

- décrets 83.721 et 83.722 du 02.08.1989 et la circulaire du 11.04.1984 relatifs a la sécurité des
travailleurs,

- décret du 06.05.1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les
travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur
un chantier du batiment ou de génie civil,

- Décret n°2001-1220 du 20/12/2001 abaissant le niveau maxi de la teneur en plomb

- Ladirective européenne 98/83 du 3 novembre 1998 relative a la qualité de I'eau potable.

- Le code du travail et notamment les articles de la section Il : ambiance des lieux de travail.

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Regles de I'Art,
doivent toutes étre respectées.
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» Code de la construction et de I'habitation ;

» Code de l'urbanisme ;

+ Normes frangaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU ;

* Réglement des produits de construction (marquage CE),

* Régles professionnelles.

Il peut étre envisagé exceptionnellement de déroger a certaines dispositions, autres que celles
assujetties a des exigences a caractére réglementaire, dés lors que le Maitre d'ouvrage serait en
mesure de justifier ce non-respect de I'exigence a CERQUAL qui statuera sur les éléments fournis.

Si le projet fait I'objet d'une expérimentation en matiére de construction (Décret n°2017-1044 du 10
mai 2017), l'avis favorable des ministres en charge de la construction et de I'architecture doit étre
transmis & CERQUAL avant le dossier marché.

2.3 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot devra la protection des ouvrages existants jusqu'a la réception des
travaux.

Les dispositions prévues sur les ouvrages existants devront étre soumises a l'accord du Maitre
d'CEuvre, avant l'exécution des travaux. Faute de quoi, le Maitre d'CEuvre se réservera la possibilité
d'imposer la protection qu'il jugera nécessaire.

2.4 NATURE DES MATERIAUX

lls devront étre neufs et de qualité correspondant aux normes en vigueur pour les ouvrages décrits
au chapitre de la description des ouvrages.

Lorsque les marques et les références sont mentionnées dans les divers documents, elles sont
données a titre non limitatif. Elles correspondent a des équipements fournissant toutes les
fonctionnalités définies pour I'exploitation maximale.

L’entreprise peut proposer des marques et des modéles similaires sous réserve qu'ils possédent
des performances équivalentes au minimum, que leur choix ne réduise pas, ni les capacités et
possibilités techniques de l'installation, ni son ergonomie.

L’entreprise doit dans ce cas présenter dans un mémoire justificatif spécifique la preuve de
I'équivalence des performances du matériel proposé et exposer les avantages et inconvénients de
sa proposition.

La maitrise d'oeuvre et / ou le BET est seul juge de la similitude ou de I'équivalence.

2.5 NETTOYAGE

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage des lieux et des installations de chantier au fur et
a mesure de I'exécution des travaux, tant pour ces propres travaux que les travaux qu’il a confiés la
réalisation a ses sous-traitants.

En fin de chantier, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de ses ouvrages. Les frais en
résultant devront étre implicitement prévus dans I'offre de remise par I'entrepreneur.

2.6 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avant démarrage des travaux
L'entrepreneur devra fournir tous les documents permettant de juger son offre et en particulier :
- La nomenclature et la description des éléments et systémes,

- Les schémas d'installation (de principe d'implantation),
- Le planning d’études, de commandes et d’approvisionnement
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- La marque et le type de matériels,

- Leur encombrement, poids, débit, puissance électrique,

- Le devis estimatif et quantitatif a présenter, conformément aux stipulations contenues dans le
cadre de ce document,

- Les proces-verbaux des appareils,

- Les éléments relatif a la constitution du dossier SSI.

En cours de travaux

L'entrepreneur sera tenu de remettre, en dehors des plans regus, tous les croquis détaillés de
montage, schémas de tous les circuits hydrauliques et de régulation et, en général, tous les
éléments graphiques, soit pour les modifications aux plans ayant servi de base a la consultation,
soit pour les détails d'exécution.

L'agrément d'un matériel autre que celui prévu au projet de base ne sera possible que si
I'entrepreneur informe en temps utile le Maitre d'CEuvre pour en recueillir son approbation.
L’entreprise devra présenter les échantillons des matériels.

En fin de travaux

Au plus tard dans le mois qui suivra la réception technique des travaux, I'entreprise devra remettre
au Maitre d'Ouvrage et a la Maitrise d'CEuvre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
comprenant notamment :

e La nomenclature compléte des matériels et équipements installés (appareils sanitaires,
robinetteries, réseaux, équipements de traitement d'eau, accessoires, etc.), accompagnée
des fiches techniques, certificats, avis techniques, PV de classement au feu le cas échéant
et indication de leur provenance ;

e Les plans de récolement des installations conformes aux ouvrages réellement exécutés,
comprenant les réseaux d'alimentation en eau froide, eau chaude sanitaire, évacuations
EU/EV, ventilations de chutes et équipements particuliers ;

e Une série compléte des plans de récolement au dernier indice ;

e Les schémas de principe hydrauliques des installations ;

e Les schémas des réseaux avec repérage des organes de coupure, vannes, compteurs,
disconnecteurs, réducteurs de pression et équipements spécifiques ;

Les schémas de détail des installations présentant des particularités d'exécution ;
Les notes de calculs définitives et les documents de dimensionnement mis a jour selon
I'exécution ;

e Les procés-verbaux d'essais et de contrbles réalisés en cours et en fin de chantier (essais
de pression, essais d'étanchéité, essais de fonctionnement, contréles de débits,
équilibrages éventuels, désinfection des réseaux ECS/EF, etc.) ;

o Les fiches de relevés comportant les valeurs théoriques issues des études d'exécution et
les valeurs réellement mesurées sur site ;

o Les notices d'exploitation, d'entretien et de maintenance de I'ensemble des équipements
installés ;

e Les consignes de conduite des installations avec indication des réglages, débits, pressions
de service, températures de consigne et plages de fonctionnement ;

e La liste des piéces de rechange recommandées ainsi que les coordonnées des fabricants,
fournisseurs et services aprés-vente ;

e Les certificats de garantie des matériels et équipements ;

e Les attestations de conformité réglementaire et sanitaire des matériaux et équipements mis
en ceuvre (ACS notamment lorsque requise) ;

e Un schéma général de fonctionnement plastifié ou sous cadre, affiché dans chaque local
technique concerné ;

e Le dossier de récolement complet (DOE) fourni sous format papier et sous format
numérique exploitable (PDF et DWG).
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2.7 TRAITEMENT ANTICORROSION

Sur tous les ouvrages en fer ou en acier, I'entrepreneur du présent lot doit la protection contre la
corrosion, réalisée aprées brossage et dégraissage par 2 couches de peinture antirouille.

2.8 LEVAGE ET MANUTENTION

L'entrepreneur du présent lot doit comprendre dans son offre tous travaux de levage et de
manutention nécessaire a la réalisation compléte de ces travaux.

2.9 HYGIENE ET SECURITE

L'entreprise du présent lot se conformera aux réglements en vigueur concernant I'hygiéne et la
sécurité des travailleurs en prévoyant notamment l'incorporation des mesures de sécurité dans les
méthodes de mise en ceuvre des ouvrages. Le plan de sécurité sera établi pendant la période de
préparation du chantier.

L’entrepreneur sera pleinement responsable de la sécurité des travailleurs, quels que soient les
accidents provoqués par un défaut de conception, de réalisation ou d’emploi des ouvrages
provisoires ou un défaut d’emploi des engins, machines et outils ou par le personnel.

2.10 LIMITE DE PRESTATIONS
Fourniture et travaux a la charge de I'entreprise
Sont a la charge de I'entreprise du présent lot :

- les études d'exécution et les documents justificatifs, notes de calculs,

- les percements, massifs, dalles flottantes, pour le passage de ses réseaux

- Les réservations dans les murs et planchers sont a la charge du présent lot y compris
rebouchage des réservations utilisées ou non par un enduit en droit des réservations.

- les études et les plans de fabrication,

- le transport, déchargement stockage et manutention de tous les matériaux sur le chantier,

- la protection des matériaux pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au cours des
travaux,

- la mise en ceuvre de l'intégralité des fournitures, ainsi que I'exécution des travaux divers et
décrits précédemment,

- toutes les matiéres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures, a
I'exception de l'eau et de I'électricité,

- les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées,

- les réglages, essais et mises au point des installations,

- les fournitures et travaux prescrits par écrit par I'acheteur pouvant donner lieu a plus ou moins-
value par rapport au marché de base,

- l'assistance a la réception des installations,

- les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception,

- la formation du personnel d'exploitation des installations,

- le dossier de fin d'affaires avec les documents précités ci-apres,

- le nettoyage des équipements,

- tout ce qui est nécessaire, d'une maniére générale, a la bonne marche des installations.

- Etiquetage des trappes, clapets et bouches de désenfumage

Sont également a la charge de I'entreprise du présent lot :

- la peinture primaire de protection de tous les éléments des installations,

- Lafourniture et pose de I'ensemble des fourreaux nécessaires pour ses installations

- les canalisations de collecte des effluents, échappements de soupapes, purgeurs, trop-pleins,
vidange jusqu'aux collecteurs d'évacuation du lot plomberie, avec siphon intermédiaire si
nécessaire,

- les supports et charpente métalliques de supportage nécessaires a la pose du matériel.
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- Le raccordement électrique de tout le matériel installé a partir des attentes du lot Electricité. Ne
sont pas a la charge du présent lot :

Pour le lot Electricité (HORS du présent lot) :

- Les alimentions électriques et protections de tout le matériel électrique installé par le lot
Plomberie chauffage Ventilation (ventilo-convecteur, ballon ECS a accumulation électrique,
brasseur d’air etc...)
- les liaisons équipotentielles de 'ensemble des conduits aérauliques.
- Liaison équipotentielle
- L’alimentation électrique et protection en tétes de circuits :
e 2 alimentation monophasée 230 V — puissance 2 kW pour ballon accumulation électrique
1 x alimentations monophasée 230 V- puissance 0,038 kW pour ventilo-convecteur Cassette
6 x alimentations monophasée 230 V- puissance 0,07 kW pour brasseur d’air
1 x alimentations monophasée 230 V- puissance 1 kW pour chambre froide
2 x alimentations monophasée 230 V- puissance 1 kW pour mini station de relevage (local
ménage et salle d’allaitement)

Pour le lot Peinture :

- La peinture de 'ensemble des canalisations sanitaires EF et EC apparentes dans le batiment.

- La peinture de 'ensemble des canalisations EU/EV apparentes dans le batiment.

- La peinture de 'ensemble des canalisations apparentes de distribution chauffage et eau glacée

Cette liste n'est pas limitative.

2.11 EsSAIS, CONTROLES ET TOLERANCES

Aprés achévement des travaux, il sera procédé par l'entrepreneur a une série d’essais et
vérifications de fonctionnement de ses installations, conformément a I'application de la réforme de
I'assurance construction

« dommage ouvrage » dont le procés-verbal de modéle agréé sera adressé en 2 exemplaires a
I'architecte.

Le résultat des essais est a communiquer au Maitre d’ceuvre et au contréleur technique,
préalablement contrblé par la maitrise d’ceuvre de la bonne exécution et de I'obtentions des
résultats contractuels.

Les essais comprendront :

- épreuve et contrble en cours de travaux,

- Attestation essais de fonctionnement « AQC - VM », Ventilation mécanique

- Attestation essais de fonctionnement « AQC - CH1 », Chauffage eau chaude

- Attestation essais de fonctionnement « AQC - CH2 », Chauffage électrique individuel ou
collectifs

- Attestation essais de fonctionnement « AQC - PB », Plomberie Sanitaire

- Attestation essais de fonctionnement « AQC - RA», Réseau d’alimentation en eau

- Attestation essais de fonctionnement « AQC RE », Réseau d’évacuation intérieur et extérieur

- épreuve de contrble en vue de la mise en service,

- essais de réception pour la mise en service.

En vue de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations,
I'entreprise procédera aux essais et vérifications de fonctionnement de leurs installations.

La liste et les descriptions de ces essais et vérifications, ainsi que les modéles de procés-verbaux
sont définis dans le supplément spécial n°82-51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du
Batiment de 17 décembre 1982.
L'ensemble des essais et la rédaction des procés-verbaux de réception et attestations CONSUEL
sont a la charge de I'entreprise.
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Epreuves et controles en cours de travaux :

Controle des soudures
Le controle des soudures sera effectué en appliquant les normes avant la mise en service.

Essais de résistance mécanique et d'étanchéité

Ces essais seront effectués aux frais de I'entrepreneur avant la peinture. Des joints pleins seront
mis en place, le cas échéant, pour permettre d'éprouver séparément, et a la pression convenable,
les différentes parties de l'installation.

L'installation sera remplie d'eau et toutes les issues seront bouchées. Elle sera mise sous pression
par pompe a main. Deux hydromeétres, placés a deux endroits différents, attesteront que
l'installation supporte la pression.

On effectuera :
- un essai a froid,
- un second essai a chaud a 90°C.

En cas de fuite, l'installation sera revue, la robinetterie et les appareils éventuellement déficients
seront remplacés. Aprés correction des défauts, les essais seront recommencés jusqu'a ce que
l'installation soit parfaite.

Si la pression dans l'installation ne varie pas pendant au moins 48 heures, l'installation pourra étre
considérée comme "étanche a froid".

Sous une pression d'épreuve égale a la pression de service maximale, on vérifiera la facilité de
manceuvre et I'étanchéité de la robinetterie.

Facilité de manceuvre : pour cette vérification, le by-pass éventuel de la vanne considérée sera
ouvert. Etanchéité : ces essais seront effectués aprés plusieurs manceuvres d'ouverture et de
fermeture des vannes ou du robinet. lls seront menés de maniéere a déceler facilement la vanne ou
le robinet non étanche.

Cette vanne ou ce robinet sera démonté, réparé, remplacé jusqu'a ce que I'étanchéité parfaite soit
atteinte.

Essais de circulation

Les essais suivants seront effectués aux frais de I'entrepreneur.

Il sera effectué un essai de circulation, I'eau étant portée a la température maximale pendant
4 heures. Pendant cette période :

- l'eau devra circuler normalement dans tous les appareils et canalisations,

- aucun bruit anormal ni a-coup ne devront se produire,

- les dilatations devront s'effectuer sans désordre, en particulier sans donner lieu a des efforts
anormaux sur les supports et assemblages,

- aucune fuite ne devra se produire.

Apreés refroidissement, on vérifiera qu'aucun désordre ne s'est produit dans l'installation.
Cependant, le fait que cet essai ait été reconnu satisfaisant laissera entiére la responsabilité de
I'entrepreneur pour les désordres qui pourraient se produire ultérieurement.

Apreés essai, il sera vérifié que :

- l'installation ne présente aucune fuite,

- les dilatations se sont effectuées librement sans donner lieu a des efforts anormaux sur les
supports,

- les différents appareils d'émission de chaleur ne se sont pas déplacés sur les supports,

- l'accouplement des électro-pompes et autres appareils rotatifs est resté centré et n'a subi
aucune déformation,

- I'échauffement des moteurs n'a pas dépassé la température prévue,

- les appareils de commande, sécurité et contrble ont fonctionné normalement.

15/40 FONTENAY-JOYA-DCE-CCTP-lot 5 CVP



AMENAGEMENT BUREAUX OFPRA FONTENAY SOUS BOIS
* Intensités de démarrage :

Il sera vérifié que les intensités de démarrage des moteurs et, d'une fagon plus générale, des
ensembles relevant d'un méme programme de démarrage, ne dépassent pas les valeurs prévues
au présent cahier.

*

Relais de protection :

Aprés vérification du réglage des relais de protection, leur fonctionnement sera contrélé
éventuellement par déclenchement artificiel.
* Mesures des vitesses de rotation des appareils :

Les vitesses de rotation des appareils seront mesurées a l'aide d'un tachymeétre, dont la plage de
lecture et la précision seront adaptées a la vitesse de I'appareil examiné.

Ces mesures facultatives sont prises en charge par l'entrepreneur, sur demande du Maitre
d'CEuvre.

Nota concernant I’acoustique :
MACHINERIE OU EQUIPEMENT MECANIQUE

Pour éviter la conduction solidienne, par l'intermédiaire de la structure du batiment, de I'énergie
vibratoire émise par un équipement mécanique quel qu'il soit, ce dernier reposera sur le sol ou la
dalle par l'intermédiaire d'appuis anti-vibratiles. La note de calcul de ces derniers devra étre fournie,
leur fréquence propre devra étre inférieure a 15 Hz et ils devront assurer un facteur d'atténuation
minimum de 95 % pour une fréquence propre égale au 1/3 de la plus basse fréquence
perturbatrice.

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

La vitesse d’air sera strictement limitée a 6 m/seconde.il sera recherché pour la motorisation les
plages les moins bruyantes des diagrammes de rendement.

L’appareillage sera monté par un assemblage anti-vibratile dont la fréquence de coupure sera
située en dessous de 20 Hz. Les notes de calcul du systéme proposé seront fournies au bureau
d’étude acoustique avant tout début de pose.

Les registres éventuels ne devront pas diminuer la lumiére des gaines de plus de 25 %. Les
bouches seront réglées pour ne pas régénérer de bruits aérauliques.

La circulation des gaines ou des fluides ne devra en aucun cas dégrader I'isolement acoustique
entre deux appartements.

Mesuré lors de la réception, 'ensemble de ce systéeme ne devra pas induire un niveau sonore
supérieur a NR 32 en tout point (& 1,60 m de hauteur) situé a l'intérieur du local.

APPAREILLAGES EN TOITURE OU A L’AIR LIBRE

Le niveau maximum de puissance acoustique de chaque appareil sera défini selon sa position dans
le complexe et sa distance par rapport aux habitations ou locaux tertiaires les plus proches. Cette
étude sera réalisée par modélisation du site en prenant en compte les conditions météorologiques.
Dans tous les cas le niveau émis par I'ensemble des équipements installés ne devra pas induire
une émergence acoustique en limite de propriété supérieure a 3 dBA.

Les équipementiers devront donner les puissances acoustiques (par bande d'octave) des machines
installées en toiture pour le dimensionnement des protections acoustiques, avant tout début de
pose.

MISE EN OEUVRE -DETAILS D'EXECUTION

La nécessité d'atteindre des objectifs élevés en isolement acoustique implique une mise en ceuvre
treés soignée par TOUS les INTERVENANTS.

Tous les détails d'exécution seront validés par le Bureau d'Etude Acoustique avant tout début de
mise en ceuvre. Un soin tout particulier sera apporté aux liaisons entre plans différents : Liaison
cloison, liaison dalle-cloison, liaison cloison-toiture.
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IMPORTANT : L'ensemble des éléments constitutifs et leur mise en ceuvre seront validés aprés
vérifications lors de la pose ou éventuellement d'essais acoustiques qui seraient exécutés pendant
le chantier. Des modifications pourraient éventuellement étre faites pour obtention des objectifs.
L'ensemble serait ensuite réalisé selon ces nouvelles dispositions.

2.12 NOTES DE CALCUL, SCHEMAS, PLANS

L'entrepreneur sera tenu de calculer les installations ou de vérifier les calculs remis et de les
compléter. La responsabilité pleine et entiere de l'installation lui incombera.

Les notes de calcul a fournir par I'entrepreneur seront établies, conformément aux directives
indiquées ci-dessous.

Base de calculs RT existant :

Température extérieure de base : - 5°C Température intérieure : +20°C en hivers Température
intérieure : + 25 °C en été

Surpuissance des équipements
Les surpuissances a prévoir sur les équipements sont les suivants :

- pompes de circulation: 5 % du débit utile

- ventilateurs : 5% du débit d’air utile

- moteurs électriques : 5% de la puissance absorbée Documents a fournir par I'entreprise :

- Note de calcul du dimensionnement des réseaux d’alimentation et de vidange selon les normes
francaises étant précisée :

* Pente minimale des évacuations 1%

* Remplissage maximal EU 50%

» Vitesse dans les tuyauteries d’eau : 1,50 m/s

- Note de calcul du dimensionnement des réseaux ventilation

- Plans de réservation de passage dans les ouvrages de gros ceuvre

- Plans d’exécutions

- Enfin de travaux, les plans de recollement des ouvrages conformes a I'exécution avec repérage
des appareils et de la robinetterie de sectionnement

- Notice détaillée indiquant les dispositions a prendre pour assurer les mises en charge et la
vidange des installations

- Détail quantitatif : la main d’ceuvre et les sujétions de pose devront étre incluses dans les prix
unitaires.

Tous les plans d’exécutions seront soumis a I'approbation du bureau de contréle et seront envoyeés
pour information au coordonnateur de sécurité.

Le débit de pointe sera calculé en fonction des débits individuels et instantanés des appareils
affectés d’un coefficient de simultanéité suivant le nombre de robinets (NF P 41.204).
L'entrepreneur sera tenu de calculer les installations ou de vérifier les calculs remis et de les
compléter.

Les tracés définitifs des installations d’eau froide, eau chaude et évacuation sanitaire seront
déterminés en accord avec le Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur proposera ses plans dinstallation & l'agrément du Maitre d'ouvrage et de
I'architecte.

2.13 RESEAU DE VENTILATION

Gaines métalliques galvanisées

Les gaines d'extraction pour les réseaux basse pression seront en principe de section circulaire.
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Toutes les précautions seront prises pour qu'elles soient parfaitement étanches et rigides et éviter
toute pulsation ou vibration en service.
Les gaines seront disposées autant que possible, parallélement aux murs et a la toiture terrasse.

Elles seront en général, suspendues a l'aide de supports de hauteur réglable. Elles seront en
général accrochées aux supports par le dessous afin d'obtenir un aspect d'ensemble correct.

Les gaines comporteront si nécessaire :

Des organes de réglage,
Des trongons munis de silencieux

Les gaines, notamment les coudes et les piquages seront congus de fagon a réduire au minimum
les pertes de charge et assurer un fonctionnement silencieux de l'installation.
Les réductions ou élargissements de section seront de type conique.

Gaines rigides en matériaux divers et piéces de transformations

Le type et les caractéristiques thermiques, acoustiques, aérauliques et de degrés coupe-feu des
matériaux divers utilisés, préconisés par linstallation pour la construction des gaines rigides,
devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Gaines souples

Il s'agit essentiellement de gaines de section circulaire. Ces gaines seront en principe constituées
d'une spirale de fil d'acier galvanisé placée entre deux couches de tissus de verre imprégné et
recouvert d'un enduit d'étanchéité incombustible (avec agrément du C.S.T.B. ou du Laboratoire du
feu MO).

Vitesse dans les gaines
Les vitesses de circulation de l'air dans les gaines de ventilation seront choisies en fonction :

Des sections des gaines et de leur forme,

Des locaux desservis par les gaines,

Du type de distribution,

Des conditions de confort acoustique désirées dans les locaux ou chemineront les gaines et

desservis par celles-ci.

La vitesse sera limitée a 4 m/seconde en extraction en fonction des diamétres et d’'une perte de
charges de 1Pa/ml.

2.14 VENTILATEURS CENTRIFUGES

Le débit d'air sera indiqué en métres cubes par heure, ramené a la température de 20°C, a
I'humidité relative de 65 % et a la masse volumique moyenne de 1,2 kilogrammes par métre cube.

L'Entrepreneur fixera sur chaque ventilateur une plaque signalétique portant au minimum les
indications suivantes :

Nom du fabricant ou marque de fabrique,

Type et numéro de série,

Débit en meétres cube/heure,

Vitesse de rotation en tours/minute,

Puissance absorbée par le ventilateur en kilowatts.

Construction - Utilisation

Sauf spécification spéciale, il ne sera toléré que des ventilateurs centrifuges dans les installations.
Chaque ventilateur centrifuge sera fourni complétement assemblé avec moteur électrique,
transmission, socle commun et isolement antivibratoire.
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Le caisson d’extraction comprendra :

- Caisson en tole galvanisée

- Boitier électronique précablé, potentiomeétre de réglage inclus
- Refoulement rectangulaire

- Ensemble moto-ventilateur a action

- Entrainement par poulie/courroie

- Pressostat fixe monté

- Alimentation monophasée 230 V — 50 Hz

- Boitier de raccordement avec interrupteur de proximité
- Classement au feu : C4 —400°C — %2 heure

- Pressostat monté.

Installation - Montage

Les ventilateurs seront montés sur massifs antivibratiles et isolés a I'aspiration et au refoulement
par des manchettes souples préfabriquées dans un matériau en rapport avec la nature et les
températures des gaz transportés.

Ces manchettes seront inattaquables aux graisses et au feu (qualité d'inflammabilité).

Toutes précautions seront prises en ce qui concerne la vitesse de rotation, manchettes, supports
antivibratiles, etc.... pour limiter le niveau de bruit en fonction des normes en vigueur et éviter toute
nuisance au voisinage.

Moteurs électriques

La classe des moteurs sera déterminée par I'Entrepreneur en fonction des températures
maximales atteintes dans les locaux, toute installation étant en fonctionnement, de maniére que les
températures normales de fonctionnement des moteurs en régime continu n'en soient pas
dépassées.

La puissance sera calculée pour que l'intensité absorbée en marche a pleine charge ne dépasse
pas 90 % de l'intensité nominale.

Sur puissance des équipements

Les surpuissances a prévoir sur les équipements sont les suivants :
Ventilateurs : 5% du débit d'air utile.

2.15 ROBINETTERIES ET VANNES

Les robinetteries utilisées seront jusqu'au Dn 50 de type boisseaux sphériques 1/4 de tour, passage
intégral et, pour des diamétres supérieurs au Dn50, les robinetteries seront de type papillon PN 16.

Les robinets a boisseau sphérique 4 de tour auront les caractéristiques suivantes :
- Corps en laiton nickelé
- Passage intégral (100% du DN nominal)
- Bille pleine en laiton revétu de chrome dur
- Tige inéjectable avec 2 joints O-Ring en VITON
- Siége en PTFE
- Poignée de manceuvre en aluminium
- Col allongé pour calorifugeage
Limites d'utilisation a température 25°C : DN15 : 45 bars, DN20 : 40 bars, DN25 : 35 bars, DN32
et DN40 : 30 bars, DN50 : 25 bars

Les robinets a boisseau sphérique seront de marque LRI ou similaire, type NOVASFER référence
280.
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216 TUYAUTERIES

Toutes les tuyauteries et accessoires devront posséder avis techniques soumis a la garantie
biennale et décennale.
Les tuyauteries seront posées sur des supports normalisés MUPRO ou équivalent.

Les réseaux de distribution chauffage a l'intérieur du showroom depuis les colonnes chauffage
existantes apparentes en gaine technique seront réalisés en tube cuivre écroui ou tube multicouche
a sertir avec embout de finition et bouchon de protection selon les cas.

Les réseaux de distribution eau glacée a I'intérieur du showroom depuis les colonnes eau glacée
existantes apparentes seront réalisés en tube cuivre écroui ou tube multicouche a sertir avec
embout de finition et bouchon de protection selon les cas.

Tuyaux PVC :

Les canalisations d'évacuation des appareils sanitaires seront réalisées en polychlorure de vinyle
non plastifié "classé M1" Type Compact et comprendront tous les raccords en PVC moulé (coudes,
culottes, embranchements, tés, pied de biche, réductions, manchons de dilatation, etc..) et tous les
accessoires nécessaires a la bonne mise en ceuvre (coupes, collages).

* Le thermoformage et les soudures a chaud sont proscrits sur le chantier ainsi que le PVC
cellulaire

Des joints de dilatation seront posés comme suit :
- sur les canalisations horizontales (1 joint tous les 8 ml si aucun embranchement et 1 joint tous
les 6 ml dans les autres cas).

Les tuyauteries seront fixées par collier PVC monobloc pour les canalisations inférieures au
diametre 50 et par collier modéle Lyre pour les diameétres supérieurs ou égaux a 50mm.

Tuyaux Cuivre :

Les canalisations d’alimentation en eau froide et eau chaude des appareils sanitaires seront
réalisés en tube cuivre écroui ou en tube multicouche a sertir de section appropriée.

Les réseaux de distribution EF en gaine technique et en vide de faux plafond seront réalisé en tube
PVC pression.

La détermination des diamétres intérieurs des tuyauteries de distribution d’eau froide et d’eau
chaude en cuivre écroui seront effectués a partir des vitesses théoriques de 'eau ne dépassant pas
les valeurs ci-dessous :

- tuyauteries en sous-sol :2m/s

- colonnes montantes :1,5m/s

- branchement d’étage et d’appareil : 1m/s

2.17 FOURREAUX

Toutes les tuyauteries qui traverseront les murs, cloisons ou planchers devront étre protégées par
des fourreaux en tube plastique rigide ou en caoutchouc avec bourrage de laine de verre.

Le degré coupe-feu de la paroi devra étre conservé.

Les tuyauteries encastrées dans les dalles ou les murs seront placés sous gaine avec saillie de
2cm environ de part et d’autre.

Le présent lot vérifiera I'implantation exacte et les dimensions des orifices et réservations qu’il aura
demandés au Gros CEuvre et qui lui seront nécessaires.

Les fourreaux en traversé de plancher terrasse seront impérativement métalliques et a la charge du
présent lot pour la réalisation de ces installations.
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Le raccordement des cuvettes WC a la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par
la pose d’'un matériau résiliant d’'une épaisseur de 5mm et dépassant largement environ 100mm de
part et d’autre de la paroi concernée.

2.18 PURGES D'AIR

Tous les points hauts des circuits seront munis de bouteilles de purge d'air.

Chaque collecteur devra étre équipé d'un purgeur automatique avec vanne d'isolement.

Les pentes seront toujours établies pour permettre automatiquement I'évacuation de l'air vers les
points de purge.

Les purgeurs d’air seront constitués :

- Corps et couvercle boulonné en fonte

- Siége, flotteur, mécanisme et visserie en acier inox
- Clapet d’étanchéité en VITON

- Orifice entée et sortie [115/21

- Efficace de 0 a 10 bars

- Limites utilisation : température : 110°C

Les purgeurs d’air automatiques seront de marque LRI ou similaire, de type VALMATIC 15
référence 15 (pression 10bars).

2.19 EMETTEURS DE CHALEURS
Les émetteurs de chaleur seront des ventilo-convecteurs a batteries a eau chaude et a eau glacée.

Les émetteurs de chaleur seront déterminés en fonction du bilan thermique du batiment majoré
d’un coefficient de surpuissance selon étude thermique et selon la nouvelle norme européenne NF
EN 442 qui fixe les conditions d’essai nominales a savoir :

Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur est réalisé sur la base d'un calcul de
déperditions piéce par piéce, 'ensemble étant a la charge de I'entreprise titulaire du lot chauffage.
Le calcul des déperditions sera réalisé sur la base des méthodes de calcul en vigueur. L’entreprise
titulaire du lot chauffage aura pris connaissance des prestations d’enveloppes et systémes définis
par le bureau d’études dans le cadre du respect de la réglementation thermique en vigueur au
stade du dossier marché, pour une parfaite adéquation entre les différentes piéces écrites du
projet.

Le calcul des déperditions est réalisé selon les dispositions des normes NF EN 12831 et
complément NF P52-612 N. Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur (puissances
a installer) est réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 14337 pour les systéemes de
chauffage électrique direct, et de la norme NF EN 12828 pour les systémes de chauffage a eau
chaude.

Prescriptions techniques et acoustique

L’entrepreneur devra veiller au positionnement des robinetteries qui ne seront pas fixées sur des
parois légéres servant de séparation avec les différents lots.

Aucune vibration ne devra étre percue dans les différents lots, le présent lot calculera les sections
de ses tuyauteries en fonction de cette imposition et disposera des antibéliers sur les colonnes.

Prescriptions acoustiques de désolidarisation des chutes et canalisation a respecter par le présent
lot :

- Les trémies doivent étre rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance
acoustique que le plancher.

- Les traversées de planchers, des murs intérieurs du chambre étudié et/ou des cloisons
s’effectueront au moyen d’un fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine
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minérale d’'une épaisseur > 5 mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (>100mm) de
part et d’autre de la paroi concernée.

- Les canalisations seront fixées uniquement aux parois lourdes de masse ms > 200 kg/m2 avec
des colliers iso phoniques (interposition d’un joint souple).

- Le raccordement des cuvettes de WC a la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison
verticale par la pose d’un matériau résilient d’'une épaisseur > 5 mm et dépassent largement (>100
mm) de part et d’autre de la paroi concernée.

L’installation sera réalisée afin que le niveau de bruit recu ne dépasse pas :
- LNAT< 30 dB (A) en piéces principales
- LNAT< 35 dB (A) en cuisines fermées

L’entrepreneur prendra toutes les précautions en vue d’éviter la production et la propagation des
bruits provoqués par le fonctionnement de l'installation.

Il fera son affaire de tous supports, de tous revétements, de toutes manchettes souples et raccords
antivibratiles qui seraient nécessaires.

L’entrepreneur devra tenir compte de tous les modes de fixations possibles pour la pose des
canalisations. Fixation sur colliers antivibratiles type Atlas avec queue a vis, cheville et rosace.
Chaque fois que les canalisations concernant la plomberie, le chauffage/ climatisation, la ventilation
et I'électricité passent au méme endroit, I'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les
entreprises concernées avant de poser ses canalisations.

2.20 PRESENTATION DU MATERIEL

Avant toute commande, un échantillonnage des matériels envisagés (robinetteries, appareils, etc.)
sera présenté pour accord au Maitre d’Ouvrage et a 'architecte.

2.21 ENTRETIENT

A préciser dans DOE — Vérification, nettoyage et réglage au moins une fois par an des appareils de
chauffage/climatisation et des appareils de production ECS ainsi que de la Ventilation simple flux et
double flux.

2.22 TRAVAUX ELECTRIQUES

Le présent lot devra le raccordement électrique de I'ensemble du matériel installé par son lot. Le
matériel mis en ceuvre doit porter la marque NF USE.

Contréle : les présents travaux feront l'objet d'une demande d’attestation de conformité
(CONSUEL).

* Canalisations :

Pour les installations en montage apparent, il sera fait exclusivement usage de cable U 1000 R02 v,
y compris accessoires (tubes IRO 305 et de tubes MRB), conformément aux normes NFC 68 107
et 68 108. Fixation tous les 0,30 ml par accessoires normalisés.

Pour les installations en montage encastré avant construction, il sera fait usage de tubes IRO 305
ICO, ICT gris au ICD gris en parois verticales de tube ICT gris au ICD gris en planchers,
conformément aux normes NFC 68 107 - 68 106 et 68 105.

Nota : apres les saignées réglementaires, prévoir une fixation provisoire tous les métres linéaires et
le rebouchage avec un matériau de méme nature que le support.

Les installations principales chemineront dans des chemins de cables métalliques protégés contre
la corrosion par galvanisation. lls seront largement dimensionnés et toujours avec au moins 30 %
de réserve disponible. Les cables seront soigneusement rangés et attachés par colliers crantés
rilsanisés.
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Les cébles seront repris tous les 10 ml sur leur parcours par des plaques d'identification a systéme
ou marquage indélébile indiquant le tenant et I'aboutissant.

Les sections des tubes, les largeurs et hauteurs des chemins de cébles, seront conformes a la
norme NFC 15 100. L'utilisation, dans les fourreaux, goulottes, moulures et chemins de cables, de
filerie et de cables sera conforme aux indications de la norme C15100.

Les cables seront de série U 1000 RO2V- FRN 05VVU- FRN 05 VVR- H05 VVF- HO7 NRF- SYT1-
SYT2 ou autres.

Les conducteurs actifs d'un méme circuit et le conducteur de protection devront étre de méme
section. Le conducteur de neutre ne devra pas étre commun a plusieurs circuits.

Les sections de cables seront définies en fonction des intensités et des longueurs des circuits.

La chute de tension entre I'origine de l'installation et le point d'utilisation, devra étre inférieure a 5%.

2.23 FLUIDES DISPONIBLES

Eau Froide

- Pression : a contréler, données a demander au concessionnaire. (Si pression <3 bars, chiffrer
en option un surpresseur)

- Réseau - eau brute = TH (a contréler)

Attente au sous-sol en local eau un compteur commerce dn26/32mm

Eau chauffage
Vannes en attente sur réseau chauffage (aller + retour) au niveau commerce a chaque niveau

Eau glacée
Vannes en attente sur réseau eau glacée (aller + retour) au niveau commerce a chaque niveau

Evacuation EU/EV
Réseau en attente EU/EV en tube PVC dn100mm au niveau RDJ

Electricité
- mono + N 230 Volts (attente lot électricité)
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 REPERAGE DES CIRCUITS DE PLANCHER CHAUFFANT PAR CAMERA THERMIQUE

Réalisation d'un repérage des circuits de plancher chauffant existants au moyen d'une caméra
thermique infrarouge avant tout percement, carottage, sciage ou fixation dans les planchers. La
prestation comprend la mise en fonctionnement préalable de linstallation de chauffage si
nécessaire, la localisation précise des tubes incorporés dans les dalles, le marquage sur site des
tracés repérés, l'identification des zones compatibles avec les interventions projetées ainsi que
I'établissement d'un rapport de repérage accompagné de clichés thermographiques. L'entreprise
prendra toutes les dispositions nécessaires pour préserver l'intégrité des réseaux existants et
demeurera responsable de tout dommage résultant d'une intervention réalisée sans repérage
préalable ou en contradiction avec les résultats de l'inspection. Toutes sujétions d'investigation, de
repérage, de marquage et de protection des ouvrages existants sont comprises dans le prix
forfaitaire.

'il NOM  PAS  LONGUELR c2 NOM P
: I €11 20cm 98 m NOM  PAS  LONGUEUR C31 20
| : €12 20cm 74m C21 20cm 95m €32 20
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Zone plancher chauffant suivant DOE Eiffage construction

3.2 PLOMBERIE

Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des percements par carottage dans les batiments
existants pour ces travaux. L’utilisation du marteau piqueur pour la réalisation des réservations est

a proscrire.
Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des rebouchages par de la magonnerie de maniére a

conserver le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Toutes les robinetteries et autres équipements (réducteur de pression, clapet anti-retour,) placés
sur les canalisations collectives EF seront certifié NF — Robinetterie de batiment.
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3.21 Dépose des installations existantes

Le présent lot devra la dépose compléte des équipements et réseaux désaffectés dans le cadre du
réaménagement des locaux.

Les prestations comprendront notamment :
Zone ex boulangerie au RDC
e |a dépose des siphons de sol existants ;
e la dépose et condamnation des attentes EU, EF et ECS inutilisées ;
e la dépose des gaines de ventilation, bouches et grilles de transfert existantes
e |a dépose des accessoires, supports, raccordements et fixations associés ;
Zone tisaneries (mesures conservatoires bailleur)
e la dépose et condamnation des attentes EU, EF et ECS inutilisées
¢ le bouchonnage étanche des réseaux conserveés ;

L’évacuation des équipements déposés, gravats et déchets vers filiéres agréées.
Les travaux seront réalisés avec toutes précautions nécessaires afin de préserver les ouvrages et
réseaux conservés.

Le présent lot devra également toutes sujétions de repérage, consignation, protection, mise en
sécurité, rebouchage provisoire et nettoyage des zones d’intervention.

Aprés dépose, le présent réalisera le rebouchage définitif des réservations comprenant :
e Comblement des vides et réservations ;
e Reconstitution des performances coupe-feu et acoustiques des planchers traversés ;
e Reprise des réseaux EUG en plancher haut sous-sol

Toutes sujétions de mise en oesuvre, protections, manutentions et évacuations sont réputées
comprises dans le présent poste.

3.2.2 Branchement EF

Branchement eau froide sur réseau existant - RDC

Réalisation des branchements d’eau froide au rez-de-chaussée depuis le réseau EF existant situé
a proximité des zones aménagées, comprenant le piquage sur canalisation existante, les
adaptations hydrauliques nécessaires et la distribution vers les nouveaux équipements sanitaires
projetée y compris raccord PE/ cuivre de section appropriée.

Branchement eau froide sur réseau existant - R+1 R+2

Les attentes d’alimentation en eau froide et évacuations destinées aux fontaines a eau et
distributeurs de boissons auront pour origine le bloc sanitaire situé a proximité en sous-face.

Les prestations comprendront les carottages et les piquages sur réseaux existants, les distributions
EF, évacuations EU, vannes d’isolement, raccords et toutes adaptations nécessaires au
raccordement des équipements projetés.

Le calorifuge du réseau général EF en vide de faux-plafond sera réalisé par un isolant de type
mouse synthétique d’épaisseur 19mm, de catégorie M1.

Les principaux équipements seront repérés a 'aide de portes étiquette type MUPRO fixées sur les
canalisations. Les principales canalisations seront marquées par des fleches indiquant le sens de
circulation des fluides. Le type de marquage sera suffisamment résistant et adapté pour tenir sur
les canalisations et durer dans le temps (les étiquettes autocollantes sur du calorifuge plastifié
seront proscrites)
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3.2.3 Réseau intérieur EF/EC

L’origine des départs des réseaux ECS du présent lot sera réalisée depuis la vanne située en sortie
des ballons ECS a accumulation électrique implantés en plénum de faux plafond des locaux
suivants :

e sanitaires du RDC ;

e salle d’allaitement.
Le présent lot devra assurer 'ensemble des distributions, raccordements, accessoires, calorifuges
et adaptations nécessaires a I'alimentation des équipements sanitaires projetés.

Alimentation Eau froide

en tube cuivre écroui de 26/28mm, cheminant en plafond et en vide de faux plafond de la
circulation pour rejoindre le collecteur EF sanitaires dans les différents blocs sanitaires avec
cheminement en apparent jusqu'aux appareils sanitaires, avec robinet d’arrét général et purgeur a
la charge du présent lot.

La distribution EF sera réalisée en tube cuivre écroui ou tube multicouche calorifugé a sertir de
section appropriée [126/28mm ou [132x3.0mm .

Alimentation Eau Chaude

La distribution générale de I'eau chaude sanitaire sera réalisée a partir de la production ECS par
ballon a accumulation électrique, implanté en plénum du faux plafond, en tube cuivre 16/18 mm ou
en tube multicouche a sertir UPONOR 25x2.5mm, cheminant en vide de faux-plafond du batiment
pour rejoindre le collecteur EC sanitaires et pénétration dans les sanitaires avec cheminement en
apparent jusqu'au appareil sanitaire, avec robinet d’arrét général et purgeur a la charge du présent
lot.

La distribution EC sera réalisée en tube cuivre ou tube multicouche calorifugé a sertir de section
appropriée
20/22mm ou 25x2.5mm.

Distribution EF/EC dans les sanitaires
Distribution principale EF et EC en tube cuivre écroui ou tube multicouche :

- Soit en apparent (raccordement appareils sanitaires) sous colliers Atlas avec pattes de fixations
par queue a vis, chevilles et rosaces et bagues résilientes entre colliers et les canalisations.
- Soit en encastré sous gaine (cas ponctuel).

Pour 'ensemble de linstallation, les réseaux en apparent, les appareils sanitaires seront alimentés
individuellement a partir des collecteurs "EF" et "EC" sanitaire.

Le tube sous fourreau est composé :

- Une gaine annelée
- Un tube caloporteur en polyéthyléne réticulé PEX ECOTUBE de couleur bleue en DN12 ou
DN16 (conforme ACS)
- Un tube caloporteur en polyéthyléne réticulé PEX EUROPEXde couleur rouge en DN12 ou
DN16 (conforme ACS)

La mise en place des tubes polyéthylénes en cloison sera réalisée en fonction des préconisations
du constructeur et comprendra tous les accessoires de fixation.

L’alimentation des collecteurs EC et EF sanitaires seront réalisés en tube multicouche a sertir
UPONOR ou équivalent de section appropriée apparent.
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L’alimentation terminale des appareils sanitaires en réseaux EF et EC en tube multicouche a sertir
sera apparent.

Réseau EF :

- Depuis l'arrivée EF en tube cuivre écroui ou tube multicouche a sertir de section approprié et
calorifugé en apparent, cheminant en vide de faux-plafond, en plinthes, jusqu’aux collecteurs EF
puis en tube polyéthyléne réticulé sous gaine encastré en cloison ou en tube cuivre écroui
jusqu’aux appareils ci-dessous :

Evier Lavabos
Réservoirs de chasse des WC

Réseau EC :

- Depuis le réseau EC via la production ECS réalisé par un ballon ECS a accumulation électrique
implanté sous évier, le réseau EC sera en tube cuivre écroui ou tube multicouche a sertir de section
approprié et calorifugé en apparent, cheminant en vide de faux-plafond, en plinthes, jusqu’aux
collecteurs EC puis en tube polyéthyléne réticulé sous gaine encastré en cloison aux appareils
désignés ci-dessous :

Evier Lavabos

La température de I'eau chaude sanitaire différents points de puisage sera comprise entre 55°C et
60°C. Toutes les jonctions devront étre visibles et placées dans des zones facilement accessibles.
Elles seront réalisées par I'intermédiaire de raccords du commerce.

Les appareils sanitaires seront raccordés avec les diamétres minimums suivants conformes au
DTU 60.1:

* EBvier 12/14 EC & EF ou Multicouche @16x2 ou PER 13/16
*Lavabos 12/14 EC & EF ou Multicouche @16x2 ou PER 13/16

* Lave-mains 12/14 EC & EF ou Multicouche @16x2 ou PER 13/16
*Douches 12/14 EC & EF ou Multicouche @16x2 ou PER 13/16

* Réservoir WC 12/14 EF ou Multicouche @16x2 ou PER 10/12

* Urinoir 12/14 EF ou Multicouche @16x2 ou PER 13/16

* ballon ECS16/18 EF ou Multicouche @20x2.250u PER 20/25

La peinture de 'ensemble des réseaux de distribution EC et EF apparents dans les sanitaires sera
réalisée par le lot PEINTURE.

Point haut :

Le présent lot aura a sa charge la mise en place de purgeurs d’air automatique isolable, doublé
d’'une purge manuelle, sur les réseaux de distribution EF et EC y compris anti-béliers (réseau EF
uniquement).

Le point haut comprendra au sommet des colonnes EF en gaine technique :

- Un purgeur isolable par vanne boisseau sphérique Y de tour dn15

- Une purge manuelle avec vanne boisseau sphérique %4 de tour dn15

- Un anti-bélier.

Le point haut comprendra sommet des colonnes EC en gaine technique :

- Un purgeur isolable par vanne boisseau sphérique Y de tour dn15
- Une purge manuelle avec vanne boisseau sphérique %4 de tour dn15

Ringage des réseaux :
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Le présent lot aura a sa charge le ringage des installations de distribution sanitaire qui sera réalisé
aprés sa mise en ceuvre et au plus tard avant la mise en place des robinetteries selon les
procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent.

Avant mise en service des installations de plomberie, le présent lot aura a sa charge la réalisation
de la désinfection de 'ensemble des canalisations, compris toutes sujétions pour remplissage et
ringage, fermeture des vannes et robinets, etc.

Si un procédé de traitement physiques et /ou physico-chimique est mis en place (exemples :
désinfections et/ou anti-corrosions et/ou antitartre, etc.), garantir son adéquation avec la nature de
'eau et la constitution du réseau conformément au guide technique du CSTB « réseau d’eau
destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments »

Alimentation en eau du chantier :

Le présent lot devra la réalisation d’'un point d’eau provisoire mis a disposition pour les différents
lots du chantier, il sera implanté suivant les directives de la maitrise d’ceuvre.

3.24 Calorifugeage

Le présent lot a a sa charge le calorifuge de I'ensemble des réseaux de distribution sanitaire EF,
EC, en local non chauffé (Archives — Réserves), en gaine technique sanitaire et en vide de faux-
plafond. Il doit étre réalisé par un isolant de type mousse synthétique d’épaisseur 19mm, de
catégorie M1, de marque INSULTUBE, de type XT/L ADH+REC ou équivalent modele préfendu
doté d’'une fermeture auto-adhésive et d’une languette de recouvrement avec adhésif y compris
fixation par ruban adhésif noir a chaque jonction, interruption de l'isolant et supports.

(Les réseaux EF, EC et bouclage ECS doivent étre calorifugé par un isolant thermique au minimum
de classe 2 au niveau de la RT2012)

Conductivité thermique : 0,040 W/mK a 40°C Conductivité thermique : 0,038 W/mK a 20°C
Comportement au feu : Cl s3 dO - M1 Conforme a la directive RT2012 Température de service : -
30°ca +85°C

Les canalisations d'eau froide seront recouvertes d’un calorifuge anti-condensation a cellules
fermées de diamétre adaptée au diameétre de la canalisation.

Les principaux équipements seront repérés a 'aide de portes étiquette type MUPRO fixées sur les
canalisations. Les principales canalisations seront marquées par des fleches indiquant le sens de
circulation des fluides. Le type de marquage sera suffisamment résistant et adapté pour tenir sur
les canalisations et durer dans le temps (les étiquettes autocollantes sur du calorifuge plastifié
seront proscrites)

3.2.5 Vidanges et chutes

Réseau d’évacuation EU/EV :

- L’ensemble des réseaux d’évacuation a I'intérieur du batiment sera déterminé et réalisé selon le
principe d’évacuation de réseaux dit « séparatify»

- Les réseaux de distribution horizontale seront réalisés en respectant une pente vers I'extérieur
de 1a 1,5 cm par métre.

- La détermination des diameétres d’évacuation sera réalisée suivant les prescriptions du DTU
60.11 Installation de plomberie sanitaire.

- Vidanges, chutes et canalisations EU et EV en élévation seront réalisés en tube PVC B-S3, d0
de diamétres appropriés, fixation des colliers PVC sur murs de fagade.

- Pose de tampons hermétiques pour I'entretien et tous accessoires coudes, tés, culottes,
tampons de dégorgement, etc. sur 'ensemble du réseau d’évacuation.
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- Tous les coffres contenant les réseaux d’évacuation ne sont pas a la charge du présent lot.

- La distribution horizontale sera apparente ou sous coffre, réalisée en tube PVC B-S3,d0 de
diameétre approprié avec une fixation par collier PVC.

- Raccordement sur les chutes EU et EV implantées en gaines techniques en PVC B-S3,d0 de
0100mm, y compris tous les accessoires et piéces de raccordement, y compris tous les
accessoires et piéces de raccordement.

- Raccordement du collecteur général EU/ EV sur l'attente existante laissée au niveau RDJ du
batiment en tube PVC de 01100mm.

Les diamétres minimums de raccordement seront de :

pour WC diamétre 100mm

pour évier diamétre 40mm

pour urinoir diamétre 40mm

pour lavabo/ lave-main  diamétre 40mm

pour groupe sécurité ballon ECS diamétre 40mm
pour condensats ventilo-convecteur diamétre 40mm

* * * * * *

- Le raccordement des cuvettes de WC (PVC B-S3,d0) a la chute sera désolidarisé au niveau de
la cloison verticale par la pose d’'un matériau résilient d’'une épaisseur =2 5 mm et dépassent
largement (= 100 mm) de part et d’autre de la paroi concernée.

- Le présent lot aura a sa charge a chaque dévoiement de chute EU/EV, en soffite horizontal, en
pied de chute la mise en ceuvre d’'un matériau résiliant d’'une épaisseur 2 5 mm sur une distance de
1 métre afin d’'atténuer toutes vibrations et nuisances sonores.

- Le présent lot aura a sa charge pour chaque ventilo-convecteur, en vide de faux-plafond, une
attente EU en tub PVC de dn40 a raccorder sur une chute EU a proximité.

- L’ensemble de chutes EU et EV seront réalisée en tube PVC de marque Nicoll ou équivalent, de
type CHUTAPHONE de DN100mm y compris la mise en ceuvre d’une bride masse lourde en
matériau viscoélastique enserré dans un collier auto-serrant fixée sur chaque chute principale :

- juste sous chaque dalle d’étage

- apreés les coudes sur les dévoiement obliques

- apres les coudes sur le collecteur horizontal

Le réseau collecteur général EU/EV horizontal du batiment sera réalisé en PVC B-S3,d0(M1) de
diamétre,

0125mm et J100mm en respectant une pente de 1cm/m vers I'extérieur jusqu'a une attente
existante laissée au niveau RDJ du batiment.

Réalisation des réseaux d’évacuation EU/EV en PVC classé B-s3,d0 (M1), conformément aux
normes et DTU en vigueur ainsi qu’aux prescriptions du fabricant.
Les prestations du présent lot comprendront notamment :

e la fourniture, pose et assemblage des canalisations PVC d’évacuation, compris tous
raccords, culottes, coudes, réductions, tampons et tés de visite nécessaires a I'exploitation
et a la maintenance des installations ;

e la mise en ceuvre des supports, colliers isophoniques, fixations, dispositifs de dilatation et
raccords d’ancrage conformément aux espacements préconisés par le constructeur ;

e la réalisation des piquages et raccordements sur les réseaux EU/EV existants, y compris
adaptations, reprises et raccords spécifiques ;

e les dévoiements de réseaux en sous-face de dalle et en plénum de faux plafond en
fonction des contraintes architecturales et techniques du projet ;

e les percements, rebouchages, calfeutrements coupe-feu et reprises nécessaires au
passage des réseaux ;

e la protection mécanique des réseaux et toutes sujétions liées a la coactivité avec les autres
corps d’état ;

e les essais d’étanchéité, vérifications de bon écoulement et nettoyage complet des réseaux
avant réception.
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Les réseaux seront mis en ceuvre avec des pentes réglementaires garantissant un écoulement
gravitaire correct et un fonctionnement sans nuisance acoustique ni risque de stagnation.

Le titulaire devra prendre en compte I'ensemble des contraintes de coordination avec les réseaux
existants et les autres lots techniques afin de garantir la parfaite intégration des installations dans
les ouvrages projetés.

3.2.6 Ventilation de chute

Le présent lot devra prévoir le raccordement des ventilations des colonnes de chute dans le méme
diameétre que celui de la chute, en tube PVC B-S3, d0 de [(0100mm,sur les réseaux existants
montées jusqu’en toiture pour étre raccordées de fagon étanche, pour éviter les mauvaises odeurs,
dans les douilles prévues a cet effet et mise en place par le lot étanchéité.

Localisation :
VH existante en Toiture terrasse

3.2.7 Nettoyage des réseaux

Aprés création des réseaux d’évacuation a l'intérieur et a I'extérieur des batiments, le présent lot
devra prévoir le nettoyage par curage de I'ensemble des réseaux d’évacuation situé a I'intérieur du
batiment comprenant : les colonnes verticales EU /EV et la distribution horizontale jusqu’aux
regards extérieurs, par I'intermédiaire d’'une société spécialisée.

3.2.8 Production d’eau chaude

La production d’eau chaude sanitaire des blocs sanitaires sera par un ballon ECS a accumulation
électrique de petite capacité.

Prévoir au présent lot, tous les raccordements aux différentes arrivées et départs d’eau chaude ou
eau froide sanitaire.

La température de I'eau chaude sanitaire en différents point de puisage sera comprise entre 55°C
et 60°C.

Blocs sanitaire RDC / salle d’allaitement RDC :

La production ECS sera réalisée par 2 chauffe-eau électriques de petite capacité de marque
ATLANTIC ou équivalent, de type série compacte sous évier SB15 selon aménagement cuisine, de
capacité 15 litres, a implanter sous plan de travail de la zone cuisine.

e

Le chauffe-eau sera composé :

- Habillage en téle

- Capacité 15 litres

- Isolation thermique par mousse de polyuréthane injecté — catégorie B
- Protection anode magnésium

- Raccord diélectrique

- Thermostat

- Estampillés NF, CE
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Classe IP 24 — classe 1

Puissance : 2000 W

Garantie : 5 ans pour la cuve, 2 ans pour les parties électriques
Dimensions : 1338mm, hauteur : 399mm

Le raccordement électrique du chauffe-eau électrique sera réalisé a partir d’'une attente laissée par
le lot ELECTRICITE.

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose des groupes de sécurité ECS du chauffe-eau
électrique et coupure de proximité.

Le groupe de sécurité comprendra :

- Conforme a la norme NF antipollution

- Vanne d’isolement

- Clapet anti-retour

- Soupape de sécurité sanitaire tarée a 7 bars
- Siphon entonnoir

Le présent lot aura a sa charge toutes les modifications des tuyauteries EC et EF et EU pour le
raccordement de la production ECS.

Toutes les modifications de réseau EF et EC seront réalisé en tube cuivre écroui 20/22mm.
L’évacuation EU du groupe de sécurité sera réalisée en tube PVC M1 de diamétre minimum 40mm
et raccordé sur I'évacuation EU la plus proche.

0 L'alimentation en eau froide du ballon de stockage ECS sera composée :

- Panoplie en tube cuivre écroui 020/22mm

- 1 x soupape de sécurité sanitaire tarée a 7 bars.
- 1 x vanne boisseau sphérique %4 de tour DN15,

- un clapet de non-retour DN15,

- un manomeétre,

- un filtre a tamis DN15,

- une vanne d’isolement boisseau sphérique DN15.

3.29 Colonnes EP intérieur batiment
Non concerné
3.210 Mini-station de relevage des eaux usées — Salle d’allaitement et local ménage

Fourniture et pose d'une mini-station de relevage des eaux usées type Grundfos Sololift2 C-3 ou
techniquement équivalent, destinée au relevage des eaux usées issues du lavabo de la salle
d'allaitement et du local ménage.
La prestation comprend la fourniture et l'installation compléte de la station avec pompe intégrée,
clapet anti-retour, raccordements hydrauliques et électriques, canalisations de refoulement en PVC
pression, supports, accessoires, raccordement au réseau EU sanitaire, essais, réglages et mise en
service.
Caractéristiques minimales :

e Adaptée aux eaux usées hors eaux vannes ;

e Plusieurs entrées de raccordement ;

e Clapet anti-retour intégré ;

¢ Alimentation 230 V monophasée ;

e Fonctionnement silencieux compatible avec des locaux occupés.
Localisation : salle d’allaitement et local ménage
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3.3 SANITAIRE

3.31 Description générale

Tous les appareils seront de marque PORCHER/IDEAL STANDARD/SIBO/ GEBERIT/ PRESTO/
DELABIE ou équivalent, et seront de choix A en céramique, de couleur blanche, les robinetteries
seront des mitigeurs de marque Porcher type OLYOS (cartouche a 2 disques céramique) ou
adaptés a chaque type d’appareil et estampillées NF.

Les mitigeurs seront monocommande équipés de cartouche a deux disques céramiques avec
limiteur de température anti-brilure et limiteur de débit.

Les robinetteries correspondront au classement :

- EO C2 A2 U3 pour les lavabos, lave-mains,
- EO C2 A2 U3 pour les éviers
- NF-I pour les robinets a flotteur des WC

Localisation des appareils sanitaires sur plan architecte.

L’ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de vidage, et robinet d’alimentation sera certifié NF —
appareils sanitaires.

La robinetterie dans les espaces communs est certifiée NF Robinetterie de sécurité et réglage (ou
équivalent).

3.3.2 wcC

Cuvette de WC suspendue en porcelaine vitrifiée, carénée de marque IDEAL STANDARD type
cuvette suspendue CONNECT AIR référence E0087, pack suspendu Aquablade, a équiper d’'un
abattant blanc thermodur (urea) ultra fin avec frein de chute déclipsable, compris toutes les
sujétions de fourniture et de pose nécessaires (certifié NF)., dimensions 54x36cm, poids 22.4kg,
fixation invisible, cache fixation fournie.

Réservoir GEBERIT béati-support type DUOFIX autoportant SIGMA 12, gamme double touche
référence 111.380.00.5 ou équivalent comprenant : réservoir encastré 4,5/6/7,5litres, mécanisme
de chasse double touche, robinet a flotteur silencieux, fixations cuvettes tiges filetées 12mm,
manchettes de raccordement, coude d’évacuation, pieds réglables, cache boulons.

La plaque de déclenchement mécanique encastré double touche de type SIGMAO1, en matiére
chromée mat, couleur au choix du maftre d’'ouvrage.

Joint silicone entre la surface de contact et le support Robinet d’arrét ¥4 de tour.

L’ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de de vidage et robinet d’alimentation sera certifié NF-
Appareils sanitaires.

Localisation : Suivant plans architecte
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3.3.3 WC HAND

Cuvette de WC suspendue rallongée PMR en porcelaine vitrifiée de marque PORCHER type
cuvette suspendue rallongée sans bride référence S3032 a équiper d’un abattant thermodur S4065
(charniére inox renforcées), compris toutes les sujétions de fourniture et de pose nécessaires
(certifie NF)., dimensions 70x36cm, poids 24.6kg, plage arriére surélevé anti-infiltration, cache
fixation fournie.

Hauteur d’assise WC entre 45 a 50cm

Réservoir GEBERIT bati-support type DUOFIX autoportant SIGMA 12, gamme double touche
référence 111.380.00.5 ou équivalent comprenant : réservoir encastré 4,5/6/7,5litres, mécanisme
de chasse double touche, robinet a flotteur silencieux, fixations cuvettes tiges filetées 12mm,
manchettes de raccordement, coude d’évacuation, pieds réglables, cache boulons.

La plaque de déclenchement mécanique encastré double touche de type SIGMAO1, en matiére
chromée mat, couleur au choix du maitre d’ouvrage.

Joint silicone entre la surface de contact et le support Robinet d’arrét ¥4 de tour.

L’ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de de vidage et robinet d’alimentation sera certifié NF-
Appareils sanitaires.

&
1 x Barre d’appui relevable WC avec béquille de marque PELLET ACS ou équivalent, dimensions
770mm, réglage par vérins, fixations invisible, référence 048879 y compris renfort cloison, a
implanter de chaque c6té de la cuvette WC.
Hauteur partie horizontale entre 700 et 800mm

Une barre d'appui coudée PMR pour WC, en acier laqué , de marque DELABIE gamme Be-Line®,
PELLET, NORMBAU ou équivalent approuvé. La prestation comprend la fourniture de la barre, des
fixations, renforts éventuels, percements, scellements, pose et toutes sujétions de mise en ceuvre.
La barre sera conforme a la réglementation accessibilité en vigueur, adaptée au transfert et au
relevage des utilisateurs, résistante & une charge minimale de 150 kg et implantée conformément
aux plans et prescriptions PMR.

Localisation : sanitaire PMR

3.34 Lavabo sur colonne 50cm

Fourniture et pose d’'un lavabo en céramique vitrifiée blanche type Porcher gamme Ulysse ou
techniquement équivalent, dimensions approximatives 50 x 44 cm, destiné aux sanitaires
administratifs accessible au publique .
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Le lavabo sera posé sur colonne assortie en céramique blanche avec fixations renforcées adaptées
au support.

L’équipement comprendra :

lavabo type Porcher Ulysse 50 cm,

colonne assortie cache-siphon,

mitigeur monocommande chromé renforcé type TEMPOMIX 3 Delabie ou équivalent,
mousseur économiseur d’eau,

bonde chromée,

siphon PVC blanc ou chromé,

flexibles de raccordement,

rosaces et accessoires de fixation.

Les équipements devront étre adaptés a un usage intensif en établissement recevant du public,
avec surfaces lisses facilement nettoyables et résistance renforcée aux usages fréquents.
Joint d’étanchéité en dosseret.

Localisation : ( en zone commune et sanitaire femmes) Suivant plans architecte

3.35 Lavabo suspendu PMR

Fourniture et pose d’un lavabo PMR suspendu type Delabie MINERALCAST PMR ou équivalent, en
résine minérale finition blanc, adapté aux sanitaires ERP accessibles PMR.
L’ensemble comprendra :
e lavabo suspendu PMR,
fixations renforcées,
mitigeur monocommande chromé a levier allongé spécial PMR,
bonde,
siphon gain de place PMR,
flexibles et accessoires de raccordement.

Pose conforme aux exigences d’accessibilité ERP avec vide sous appareil permettant I'usage en
fauteuil roulant.

Localisation : 1 lavabo pour sanitaire PMR, 1 lavabo en zone commune

3.3.6 Miroir PMR

Fourniture et pose d’'un miroir PMR inclinable type Delabie D chromé brillant 510202P ou
techniquement équivalent, adapté aux sanitaires accessibles PMR.

Le miroir sera en verre sécurit avec cadre et fixations renforcées, systéeme d'inclinaison permettant
une utilisation en position assise et debout conformément aux exigences d’accessibilité ERP.

La prestation comprendra :

fourniture du miroir inclinable,
supports et fixations,

réglages,

toutes sujétions de pose,
nettoyage de fin d’intervention.

Localisation : Suivant plans architecte
3.3.7 Kitchenette local agent de sécurité / salle d’allaitement

fourniture, pose et raccordement d'un meuble kitchenette comportant un réfrigérateur sous plan de
travail, un évier inox avec 1 cuve et 1 égouttoir, (dimensions 1,20m X 0,60m).
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ROBINETTERIE :

Mitigeur évier monotrou

Réf Ligne SLIMLINE 2 (B9351) de chez IDEAL STANDARD ou équivalent
Bec profilé orientable avec aérateur intégré. Poignée en métal

Plaque de renfort pour évier inox

Cartouche @ 40 mm a 2 disques céramique

Avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable

Bonde a bouchons caoutchouc avec chainette, siphon a culot en pvc de chez Valentin ou
équivalent, té de vidange et trop plein.

Localisation : Suivant plans architecte

3.3.8 Vidoir de ménage

Fourniture et pose d’'un vidoir mural pour local ménage, type NORMA, PUBLICA ou techniquement
équivalent, dimensions approximatives 44 x 33 cm, destiné aux opérations d’entretien et de
nettoyage.
L’ensemble comprendra :
e appareil en céramique vitrifi€ée ou matériau équivalent haute résistance ;
accessoires complets de fixation murale ;
grille support en acier inoxydable ;
bonde a grille ;
siphon PVC ou chromé a culot démontable ;
robinetterie murale mitigeuse avec bec tube orientable ;
raccords muraux avec rosaces de finition chromées ;
raccordement aux réseaux EF/EC/EU
Compris toutes sujétions de pose, percements, étanchéité, réglages et essais de fonctionnement.
Localisation : local ménage au RDC

3.3.9 Attentes plomberie pour fontaine a eau et distributeur de boissons

Fourniture et mise en ceuvre des attentes plomberie destinées a 'alimentation des futures fontaines
a eau et distributeurs de boissons implantés dans les espaces d’attente et zones communes du
RDC, R+1 et R+2.
Les prestations comprendront notamment :

e piquage sur réseau EF existant a proximité pour les équipements implantés au RDC ;

e piquage sur réseau EF existant des blocs sanitaires du niveau inférieur pour les
équipements implantés aux R+1 et R+2 ;
distribution en tube cuivre ou multicouche calorifugé ;
mise en place de vannes d’isolement ;
pose de clapets antipollution type EA ;
réalisation des attentes avec bouchons provisoires en attente du raccordement définitif des
équipements ;

e raccordement au réseau d’évacuation EU par canalisation PVC, compris siphon, culottes et

attentes cis dévoiement en sous face du plancher ;

e repérage des attentes et protection pendant toute la durée du chantier.
Les attentes seront amenées a proximité immédiate des futurs équipements conformément aux
plans d’aménagement et aux études de synthése technique.
Compris toutes sujétions de fixation, percements, rebouchages, calorifuge, essais, ringage et mise
en eau des installations.

Nota : Prévoir la coordination avec le lot CVC de SEDRI pour la désactivation, consignation et
dépose et reposes des plafonds rayonnants existants situés dans les zones concernées par les
travaux.

Localisation : selon plan de principe
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3.3.10 Trappe de visite de gaine technique

Fourniture seule au lot platerie de trappe de visite de gaine technique, en bois, prépeinte :
Réf: gamme PERFORMANCE de chez COMEC ou équivalent, composées de :
cadre en médium monobloc a recouvrement.

e portillon démontable en panneaux de particules de bois agglomérées de 40mm
d'épaisseur, haute densité type médium classement dur, prépeint. Fermeture par 2
batteuses a carré. Joints intumescent et isophonique.

e isolation acoustique en laine minérale semi-rigide contrecollée sur face intérieure du
portillon.

Les trappes répondront aux critéres suivants :

e surface de trappe < 0,25 m?,

e degré coupe-feu mini: 1/4 heure.

¢ indice d'affaiblissement acoustique: RA = 38 dB

Les canalisations PVC seront fixées sur mur de masse surfacique ms = 200 kg/m? et seront
désolidarisées au passage des planchers

Localisation :

Gaine technique bloc sanitaire RDC

3.3.11 Raccords divers

Les divers raccords nécessités par la pose des appareils et canalisations sont a prévoir par
'entrepreneur du présent lot, au cas ou des raccords atteindraient des proportions inhabituelles,
cela serait constaté par 'architecte qui ferait exécuter ces derniers aux frais de I'adjudicataire.

Les raccords seront exécutés soit au ciment prompt, soit au Map, ceci afin de réduire les temps de
séchage avant enduit ou peinture.

3.4 CHAUFFAGE/CLIMATISATION

Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des percements par carottage pour ses travaux.
L’utilisation du marteau piqueur pour la réalisation des réservations est a proscrire.

Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des rebouchages par de la magonnerie de maniére a
conserver le degré coupe-feu de la paroi traversée.

3.441 Réseau de distribution chauffage ventilo-convecteur

Le présent lot comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’'un ventilo-
convecteur type cassette encastrée en faux-plafond destiné au local caméra, y compris
raccordements hydrauliques sur réseau chauffage existant, évacuation des condensats,
alimentation électrique laissée en attente par le lot électricité, régulation locale, supports
antivibratiles, calorifuge et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre.

Les réseaux de distribution seront réalisés en tube cuivre ou multicouche a sertir, calorifugés,
posés en vide de faux-plafond sur colliers type Atlas, pour 'alimentation de ventilo-convecteur et
collecteurs chauffage. Le dimensionnement sera établi sur la base du bilan thermique avec un
régime 45/40°C et une perte de charge linéaire inférieure a 15 mmCE/ml.

Chaque dérivation sera équipée d’'une vanne d’isolement a boisseau sphérique 1/4 de tour et d’'une
vanne d’équilibrage type STAD de marque TOUR & ANDERSON ou équivalent.

Les points hauts des colonnes seront équipés de purgeurs automatiques gros débit isolables type
VALMATIC ou équivalent, tandis que chaque pied de colonne chauffage aller/retour recevra une
vanne de vidange a boisseau sphérique. L’ensemble des réseaux fera I'objet d’un calorifugeage
conforme aux prescriptions du présent CCTP.

3.4.2 Réseau de distribution eau glacée ventilo-convecteur

Les réseaux de distribution d’eau glacée seront réalisés en tube cuivre ou multicouche a sertir,
calorifugés, posés en vide de faux-plafond sur colliers type Atlas, pour I'alimentation des ventilo-
convecteurs et collecteurs climatisation. Le dimensionnement sera établi sur la base du bilan
thermique avec un régime eau glacée 7/12°C et une perte de charge linéaire inférieure a 15
mmCE/ml.
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Chaque dérivation sera équipée d’'une vanne d’'isolement a boisseau sphérique 1/4 de tour et d’'une
vanne d’équilibrage type STAD de marque TOUR & ANDERSON ou équivalent.

Les points hauts des colonnes seront équipés de purgeurs automatiques gros débit isolables type
VALMATIC ou équivalent, tandis que chaque pied de colonne aller/retour recevra une vanne de
vidange a boisseau sphérique. L'ensemble des réseaux fera I'objet d’un calorifugeage conforme
aux prescriptions du présent CCTP ainsi que d’un repérage et d’une identification des réseaux dans
le batiment.

343 Ventilo-convecteur de type CASSETTE / local caméra RDC

L’émetteur de chaleur et de froid seront de type ventilo-convecteur cassette 2 batteries en faux-
plafond de marque CIAT ou équivalent modéle COADIS LINE 600 type 624 ou 634 HEE 4V-EP 4T,
équipé d’'une vanne 4 voies sur la batterie eau glacée, d’'une vanne 4 voies sur la batterie eau
chaude, d’'un kit pompe de condensats, d’'une régulation CIAT V3000 avec bus de communication
KNX.

Le ventilo-convecteur sera composé :

Tble en acier galvanisé

Isolation PSE épaisseur 10 a 20 mm Couleur uniforme blanc RAL 9010

Intégration parfaire en faux-plafond de dalle 600x600mm

Grille de reprise perforée métallique a ouverture rapide par 2 ergots avec logement filtre fonction
EPURE.

Interface montée par liaison avec rotules pour acceés total aux composants intérieurs

Interface visual : soufflage mono fente avec diffusion 360° (4 b=voies) Fonction Flexiway : diffusion
a effet COANDA

Fonction EPURE : filtration locale par média filtrant plissé haute efficacité Batterie a eau (systeme 4
tubes):

1 circuit eau chaude : régime 45°C/40°C

1 circuit eau froide : régime 7°C/12°C Raccordements hydrauliques a l'arriére de I'appareil Purgeur
d’air et vidange

Bac de récupération de condensats, en ABS PC,

Groupe moto-ventilateur, moteur HEE basse consommation Raccordement électrique (coté
raccordement hydraulique)

Taille 624/HEE
Puissance batterie chaude : 1800 W a 2997 W pour débit 215m3/h a 590m3/h

Puissance batterie froide : 1430 W a 2609 W pour débit 215m3/h & 590m3/h 5 vitesses (tension de
pilotage) : 215 m3/h — 360m3/h — 420 m3/h
Puissance absorbée : 5 W a 38W Pression acoustique globale ISO ou NR

Accessoire obligatoire :

kit pompe de relevage de condensats

kit vanne électrothermique 2030V

kit régulation V3000 KNX précablé et monté sur platine pour intégration dans le boitier électrique
Flexibles de raccordements hydrauliques de longueur 1m

Régulation CIAT type V3000

Régulation proportionnel intégral dérivé avec bus de communication KNX 2 batteries (chaud et
froid) — sonde de reprise — systéme 4 tubes Régulateur KNX référence 7161241

2 vannes 4 voies

2 moteurs flottant pour vanne

1 terminal utilisateur mural avec affichage référence 7161244
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Le raccordement électrique des appareils sera réalisé a partir d’'une attente électrique laissée a
proximité par le lot électricité.

3.5 VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des percements pour ses travaux. L’utilisation du
marteau piqueur pour la réalisation des réservations est a proscrire.

Le présent lot aura a sa charge 'ensemble des rebouchages par de la magonnerie de maniére a
conserver le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Les travaux de ventilation mécanique contrblée simple flux concernent les blocs sanitaires, le
vestiaire ainsi que la salle d’allaitement du RDC.

Les locaux seront maintenus en légére dépression par un réseau de VMC a créer, raccordé sur la
colonne de ventilation existante via un caisson d’extraction existant. L’extraction sera assurée par
des bouches reliées a un réseau de gaines circulaires en acier galvanisé.

L’amenée d’air neuf de compensation sera assurée par la centrale de traitement d’air double flux
du batiment, par transfert d’air depuis les locaux adjacents soufflés.

3.51 Caisson d’extraction existant

Le présent lot comprendra I'adaptation du caisson d’extraction existant aux nouveaux besoins du
projet, incluant les raccordements sur les réseaux créés, modifications éventuelles des piquages,
vérification des capacités aérauliques et électriques, réglages, équilibrage et toutes sujétions
nécessaires au parfait fonctionnement de l'installation.

3.5.2 Bouches et grilles d’extraction

Les bouches d’extraction autoréglables seront de marque ALDES ou équivalent, type BAP COLOR,
avec débits adaptés aux besoins des locaux conformément au reglement sanitaire départemental
type.
Les bouches seront constituées d’'un corps en matiére plastique blanche avec grille esthétique,
platine technique, membrane de régulation en silicone avec ressort de rappel, face avant
démontable, raccordement @125 mm, fixation par emboitement sur manchette avec étanchéité par
joint type Rollin. Elles présenteront une plage de fonctionnement comprise entre 50 et 150 Pa et
permettront un montage en paroi verticale ou horizontale. Les bouches devront rester accessibles
et démontables pour entretien.
Les débits minimaux d’extraction seront notamment les suivants :

e Cabinets d’aisances groupés : 30 + 15 x N m?¥h,

e Cabinet d’aisances isolé : 30 m3h,

e Lavabos: 10 +5 x N m3h,

N étant le nombre d’équipements dans le local.

Les bouches d’extraction seront implantées en faux-plafond type 600x600 mm ou en plafond BA13
selon les configurations. Les percements et découpes nécessaires seront a la charge du présent
lot.

3.53 Réseau de gaine

Les réseaux de ventilation seront réalisés en gaines circulaires rigides en acier galvanisé, posées
en vide de faux-plafond ou en apparent, y compris tous accessoires nécessaires a la parfaite
réalisation des installations : coudes, tés, réductions, registres, manchettes et supports de fixation.

L’étanchéité des réseaux sera assurée par mastic aluminisé et bande adhésive aluminium.
L’assemblage des gaines sera réalisé exclusivement par rivetage, les vis auto-foreuses étant
proscrites.

Les réseaux seront dimensionnés pour garantir des vitesses et pertes de charge compatibles avec
le bon fonctionnement acoustique et aéraulique de linstallation. Les raccordements terminaux sur
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les bouches d’extraction seront réalisés par gaines souples circulaires de longueur maximale 1
metre.

Le présent lot comprendra la réalisation d’'un piquage sur la colonne VMC existante du bloc
sanitaires du R+1, y compris vérification des capacités aérauliques disponibles, adaptations des
réseaux, raccordements, réductions éventuelles et toutes sujétions nécessaires au parfait
fonctionnement de l'installation.

Tous les raccordements sur caisson d’extraction seront réalisés par manchettes souples MO de
section adaptée. Les réseaux comprendront les dispositifs nécessaires a I'entretien et au nettoyage
des installations, notamment trappes de visite et accessoires conformes a la norme NF EN 12097.

Le présent lot assurera la fourniture et pose des supports de gaines, composés de colliers
galvanisés isolés et supports adaptés aux ouvrages, avec entraxe compatible avec les
prescriptions fabricants.

Le titulaire du présent lot réalisera les essais, réglages, équilibrages et mesures aérauliques de
l'installation, avec remise d’'un rapport de mesures au Maitre d’Ouvrage.

3.54 Clapet coupe-feu

Le présent lot comprendra la fourniture et la pose de clapets coupe-feu a fermeture automatique,
de degré coupe-feu équivalent a celui des parois traversées, implantés sur les traversées de gaines
de ventilation en parois et planchers coupe-feu, ainsi qu'au droit des raccordements sur colonnes
verticales existantes si nécessaire.

Les clapets seront conformes aux exigences réglementaires ERP en vigueur, équipés de fusible
thermique, contacts de report d’information si requis par le SSI, et comprendront toutes sujétions
de raccordement, supportage, calfeutrement coupe-feu et trappes d’accés pour maintenance.

3.6 VENTILATION DOUBLE FLUX (3 BOXES EN FOND DU BATIMENT — B11, 12 ET 13 —, LOCAL
CAMERA/LOCAL AGENT DE SECURITE )

Le présent lot comprendra I'adaptation des installations existantes de ventilation double flux du
RDC en fonction des nouveaux cloisonnements des boxes, bureaux et locaux créés dans le cadre
du projet.

Les prestations comprendront notamment :

- le déplacement et 'adaptation d’'un ventilo-convecteur gainables existants,

- le remplacement des plénums de soufflage et de reprise,

- la mise en place de diffuseurs 600x600 mm en plafond démontable,

- la modification et I'extension des réseaux de soufflage, de reprise et air neuf

- l'adaptation des gaines, piquages, registres et accessoires aérauliques cis ajout de clapet
coupe-feu

- les raccordements aérauliques, hydrauliques et condensats nécessaires,

- les essais, réglages et équilibrages des installations aprés travaux.

Le présent lot devra garantir le maintien des performances de ventilation, de chauffage, de
climatisation et du confort acoustique conformément aux exigences du projet et aux
réglementations en vigueur.

Localisation : selon plan de principe

3.7 BRASSEURD’ARR

En espace d’attente et accueil au RDC, il sera mis en place 4 brasseurs d’air.
Ce brasseur d’air sera de marque HELIOS, type DVW 140, diamétre d’hélice de 1400 mm,
monophasé 230 V (ou équivalent). Il sera posé a environ 3,50 m du sol.
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Il sera commandé par un régulateur EDTW, fixation murale.

Ce régulateur sera actionné automatiquement en fonction de la différence de température entre le
bas et le haut du local.

Une sonde murale sera positionnée a 1,20 m du sol, une autre a 0,30 m sous toiture.

Le raccordement électrique du régulateur sera réalisé a partir de I'attente de I'électricien.

Les liaisons régulateur / brasseur / sondes d’air seront réalisées par le titulaire du présent lot par
cables U1000 R2V passés sous goulotte.

Localisation : 6 unités selon plan de principe
3.8  GRILLE DE TRANSFERT ( 3 BOXES EN FOND DU BATIMENT —B11, 12 ET 13 —, ET LOCAL CAMERA)

Fourniture seule au lot platerie d’'un caisson de transfert acoustique type SCHAKO AUDIXG ou
équivalent, avec ouvertures décalées, isolation acoustique intégrée, classement feu A2, cadres
amovibles sur les deux faces, finition RAL 9010, longueur 500 mm, adapté a une cloison finie de
171 mm avec rallonge de compensation. Compris tous accessoires de fixation et d’étanchéité
acoustique.

3.9 MISSION DE SYNTHESE TECHNIQUE CVC / PLOMBERIE / CFO-CFA

Le présent lot assurera la mission de synthése technique relative aux installations CVC, plomberie,
CFO et CFA dans le cadre du réaménagement des locaux.
A ce titre, le titulaire devra mener, coordonner et diffuser I'ensemble des études de synthése
nécessaires a la parfaite intégration des équipements et réseaux techniques du projet, en
coordination avec I'ensemble des corps d'état concernés, les ouvrages existants conservés ainsi
que les contraintes architecturales et structurelles du batiment.
Les prestations comprendront notamment :
¢ |'analyse des documents architecte, structure, et des autres corps d'état ;
e la prise en compte des réseaux et équipements existants conservés ainsi que des
contraintes liées a leur maintien en exploitation ;
e la coordination des interfaces entre les installations projetées et les réseaux existants
(CVC, plomberie, EU/EV, EF, ECS, CFO, CFA, etc.) ;
e la coordination des cheminements des réseaux aérauliques, hydrauliques et électriques ;
e la vérification des encombrements en faux-plafonds, gaines techniques, locaux techniques,
plénums et passages de réseaux ;
e |a prise en compte des contraintes structurelles liées aux poutres, poteaux, voiles,
planchers, renforts et éléments porteurs existants ;
e la coordination des réservations, percements, trémies, supports, socles techniques et
dispositifs de fixation ;
la définition et la validation des implantations définitives des équipements techniques ;
la coordination des attentes techniques avec les aménagements architecturaux, le mobilier,
les équipements spécifiques et les ouvrages de second ceuvre ;
e la vérification des accés de maintenance, des conditions d'exploitation et des possibilités
futures de remplacement des équipements ;
e la vérification de la compatibilité des installations avec les exigences réglementaires,
acoustiques, thermiques, incendie, SSI et accessibilité ;
¢ lidentification et la résolution des conflits techniques entre les différents corps d'état ;
e l'organisation et la participation aux réunions de synthése technique ;
e |'établissement, la mise a jour et la diffusion des plans de synthése, plans de réservations,
coupes techniques et schémas de coordination nécessaires a |'exécution des travaux ;
e lintégration des remarques issues des réunions de synthése, des visas de la maitrise
d'ceuvre, du bureau de contréle et des différents intervenants.
Le ftitulaire devra transmettre en temps utile I'ensemble des plans, coupes, schémas, fiches
techniques, puissances électriques, besoins hydrauliques, caractéristiques des raccordements,
contraintes d'exploitation et documents nécessaires a la coordination générale de l'opération.
Toutes sujétions de coordination inter-lots, de raccordement aux réseaux existants, d'adaptations
mineures des installations, de reprises de cheminements, de modification des supports, de
coordination des réservations et de mise en compatibilité des ouvrages existants et projetés sont
réputées comprises dans le présent poste.
La mission de synthése comprend également la production et la mise a jour des plans de synthése
nécessaires jusqu'a parfaite validation des implantations techniques et exécution des travaux.
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