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1. Généralités

1.1. Contexte du marché

Dans le cadre de la construction d’un nouveau batiment a Grenoble (38), la CPAM souhaite étudier la
possibilité de faire de la géothermie sur nappe pour répondre aux besoins énergétiques du futur
batiment.

La localisation du site est reportée sur les deux figures suivantes.

Figure 1 : Localisation carte IGN du projet
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Projet

Figure 2 : Localisation du projet

Afin de lever certaines incertitudes (géologie, hydrogéologie, parametres hydrodynamiques, qualité
d’eau) il est nécessaire d’effectuer de réaliser des travaux de reconnaissance afin de conclure sur la
possibilité d’exploitation d’une installation géothermique sur nappe par forages d’eau.

1.2. Objet du marché

Ce marché concerne :

La réalisation d’un forage de reconnaissance en Marteau Fond de Trou :
O Un forage recoupant les alluvions ;
Des pompages d’essai et de productivité ;
Un suivi des niveaux piézométriques et températures par sonde enregistreuse ;
Une analyse des eaux souterraines,

O O O

La réalisation d’un piézometre recoupant les alluvions.

Le présent cahier des charges décrit les travaux a exécuter par I'entrepreneur (entrepreneur chargé
des investigations) et fixe les conditions générales d’exécution de ces travaux.

L'entrepreneur est tenu d’avoir examiné les lieux et de s’étre assuré des conditions existantes dans

lesquelles devront étre exécutés les investigations. Aucune tolérance ne sera admise ultérieurement
pour toute erreur ou négligence de la part de I'entrepreneur.

Rapport n°146571 version A - 5 juin 2026 7
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1.3. Intervenants
Dans le cadre de cette opération, les principaux intervenants sont :

Le maitre d’ouvrage :
CPAM
2 rue des Alliés, 38045
38045 Grenoble

Le bureau d’études hydrogéologique :
ANTEA GROUP
109 rue des Merciéres
69 140 RILLIEUX LA PAPE
Interlocuteur : Edouard TISSIER — 06.24.50.54.14 — edouard.tissier@anteagroup.fr
Interlocuteur : Marie LAPORTE-06.81.18.84.01 — marie.laporte@anteagroup.fr

1.4. Dispositions générales

Le titulaire est réputé spécialiste dans ce domaine, les indications techniques présentes dans ce CCTP
sont fournies a titre de projet. Elles devront faire I’objet d’une validation attentive du titulaire qui
pourra éventuellement proposer des adaptations techniques aprées accord du Maitre d’CEuvre et de
la Mattrise d’Ouvrage.

Concernant les travaux de forage, sont imputables au titulaire tous incidents et désordres, n’ayant pas
pour cause un aléa géologique constaté par le Maitre d’CEuvre, et nécessitant I'utilisation d’une
technique de foration différente, mieux adaptée.

Si au cours des travaux de forage, et pour une raison qui lui serait imputable, le titulaire se trouvait
dans I'impossibilité de continuer le forage commencé, le Maitre d’CEuvre avisera le Maitre d’Ouvrage.
Le titulaire sera tenu d’exécuter sans délai, a proximité du forage abandonné, un ouvrage identique a
I’'ancien et dans les mémes conditions, a I'endroit que lui désignera le Maitre d’CEuvre.

Pour le reglement des travaux de forage, il ne sera pas tenu compte de |'ouvrage abandonné, les
clauses du marché initial resteront valables mais le temps passé a I'exécution du forage abandonné ne
comptera pas dans le délai d’exécution.

Le titulaire n’endosse pas la responsabilité du dimensionnement de l'installation géothermique. Le
titulaire est chargé de la conception des installations, de la réalisation des travaux, et doit livrer au
Maftre d’Ouvrage des installations parfaitement équilibrées et fiables.

Le titulaire prévoit tous les travaux nécessaires pour assurer I'achevement complet des ouvrages sans
gu’il puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d’omission dans les plans,
descriptions ou annexes. Le fait de devoir la pose entraine la fourniture et le raccordement si
nécessaire du matériel demandé.

Il lui appartient de signaler en temps utile, et obligatoirement avant I’'exécution, les omissions, les
imprécisions ou les contradictions qu’il ait pu relever dans les documents fournis et de demander les
éclaircissements nécessaires. Aucune contestation n’est admise aprés la conclusion du marché, sous
prétexte d’'une mauvaise appréciation des difficultés, notamment d’approvisionnement et de mise en
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ceuvre. Le titulaire est donc réputé avoir contrélé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux
et étudié en particulier, les dispositions a adopter pour l'installation et I'organisation du chantier.

En conséquence, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre
relevée dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achevement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des
suppléments au montant de sa mission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

En cas de difficulté d’interprétation du présent dossier, les prestations exigibles sont celles assurant
les meilleures performances de fonctionnement et de sécurité en exploitation.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour passer ses commandes dans des délais
compatibles avec le planning de réalisation, le Maitre d’CEuvre se réservant la possibilité de refuser
tout matériel qu’il ne jugerait pas conforme ou équivalent a celui prescrit.

Le titulaire réalisant les travaux de forage devra étre titulaire de la qualification Qualiforage, engagée
pour la qualité des forages géothermiques sur nappe. De plus la période couverte par le certificat devra
englober la période de chantier : 2025.

1.5. Installation, gestion et organisation du chantier

1.5.1. Acces au site

L’acces aux sites se fait par la rue des Alliées.

Néanmoins, une demande de renseignement sur les nombres de personnes et leurs identités doit étre
donnée au préalable pour pouvoir rentrer et intervenir le site.

Tous les ouvrages sont situés dans I'emprise fonciére du site.

1.5.2. Balisages de chantier

Les travaux seront réalisés dans un espace ouvert. Un balisage et une protection du chantier devront
étre mis en ceuvre pour en interdire I'accés aux personnes non autorisées. lls pourront étre constitués
de balisage a prévoir par 'entreprise.

Un phasage avec emprise des travaux (zones balisées sera transmis par I'entreprise) sera transmis par
I’entreprise pour validation par le Maitre d’Ouvrage.

Apres validation le Maitre d’Ouvrage réalisera une communication interne préalablement aux travaux.

1.5.3. Installations de chantier

Avant son intervention, I'entrepreneur devra procéder au repérage du site et des zones prévisionnelles
d’intervention lors d’une visite préalable a son initiative.

L'installation de chantier devra étre effectuée dans le respect des regles de sécurité et d’hygiéne, mais
également de protection de I'environnement, ainsi que des tiers et biens présents a proximité des sites
de travaux. L'entrepreneur assurera, a ses frais, toute intervention nécessaire a I'amenée, au repli, a
I'installation et au fonctionnement du chantier.

Rapport n°146571 version A - 5 juin 2026 9
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Le titulaire devra prévoir la mise en ceuvre, a ses frais, de moyens de levage-gruttage pour 'amenée
et repli du matériel (ateliers de forages et bennes) et en particulier pour la réalisation du forage MHE
en BENOTO.

L'engin de levage-gruttage utilisé sera adapté a I’équipement pour la méthode BENOTO, aux bennes
et a I'ensemble du matériel nécessitant une manutention.

Les engins de forages utilisés seront adaptés au diametre des ouvrages a équiper.

1.5.4. Déclaration préalable des sondages

Le titulaire aura a sa charge la réalisation des DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux) aupres de I'ensemble des concessionnaires afin de s’assurer de I'absence de réseaux enterrés
ou de toute servitude (réseaux électrique, gaz, eaux ...) pouvant traverser le site.

Le Maitre d’Ouvrage fournira au titulaire les récépissés de Déclaration de projet de Travaux (DT) et le
plan des réseaux enterrés privatifs au droit de la zone d’étude.

1.5.5. Exécution des travaux

Une réception des installations de chantier sera effectuée avant le démarrage effectif des travaux. La
présence des équipements annoncés dans le marché sera contrélée. Le démarrage effectif du chantier
est conditionné a la présence effective sur le site des différents matériels annoncés.

Le titulaire débute les travaux d'installation dés qu'il en a recu l'ordre écrit et les poursuivra sans
interruption jusqu'a achevement. Il se reportera au planning pour les dates utiles au déroulement du
chantier.

Le titulaire ne peut, en cours d'exécution des travaux, apporter des modifications a sa prestation, sans
y étre autorisé par écrit par le Maitre d’CEuvre de I'opération. Les frais résultants de changements non
autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit,
sont a la charge du titulaire.

Le titulaire désigne, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre I'unique
interlocuteur de la maitrise d’Ouvrage et de la maitrise d'CEuvre.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions
concernant les installations, et ceci, pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution des travaux.

1.5.6. Horaires

Les travaux seront réalisés sur une durée quotidienne de 8 h durant 5 jours par semaine.

La Maitrise d’CEuvre ne pourra étre disponible, sauf cas exceptionnel, que 5 jours par semaine, durant
un poste de 8 heures. Aucune demande de paiement pour les heures d’attente de décision du Maitre
d’CEuvre ne pourra étre acceptée en dehors de ces horaires.

1.5.7. Planning et délais d’exécution

Les travaux seront réalisés a la suite.

Ces délais s’entendent sauf interruption par ordre de service de la part du Maitre d'CEuvre.
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1.5.8. Rapports de poste

Le titulaire devra tenir un cahier de rapports de poste et y consigner au minimum les indications
suivantes pour chaque poste :

Personnel présent sur le chantier ;

Marche et exécution des travaux (incidents ou accidents se produisant au cours des travaux).
Un double des rapports de poste pourra étre envoyé chaque jour au Maitre d’CEuvre si besoin est.

1.5.9. Approvisionnement en eau et en électricité

Un raccordement en eau depuis le batiment est possible, aprés demande préalable de I'entrepreneur
au Maitre d’Ouvrage. L'entrepreneur devra prévoir les tuyaux permettant le raccordement entre le
point d’eau et la zone de travaux et la fourniture et mise en place de passage piétons et passage de
route.

L'entrepreneur devra étre autonome en électricité et de prévoir un groupe électrogéne insonorisé afin
de limiter les nuisances sur le voisinage.

1.5.10. Rejet des eaux de nappe dans le réseau public

Le rejet des eaux pompées pourra s’effectuer dans le réseau des eaux pluviales du site. Les eaux
rejetées devront étre claires et exemptes de toute pollution.

L'obtention des autorisations nécessaires et le réglement des éventuelles taxes de rejet sont a la
charge de I'entrepreneur.

1.5.11. Sécurité du personnel et des tiers

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers, du personnel, de I'environnement sur le site et ses abords immédiats.

Pour la protection des personnes, I'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux du présent lot se
conforme parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par le Code du Travail et par la
réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux, |'application desdites dispositions
relevant totalement de la responsabilité du titulaire.

L'entrepreneur sera responsable pour ses travaux de la signalisation du chantier, de la sécurité des
usagers des voies de circulation et de toute activité sur le chantier. Une signalisation interdira en outre
I’acces au chantier de toute personne étrangére aux travaux.

En application du Code du Travail, le titulaire ainsi que ses sous-traitants remettront un Plan de
Prévention des Risques relatif aux travaux qui leur sont confiés. Ce plan devra étre remis a Antea Group
au plus tard avant le démarrage des travaux concernés.

1.5.12. Protection a prendre pour I’environnement pendant la durée des
travaux

L'entrepreneur prendra soin de ne provoquer aucune contamination de l'environnement. Les
précautions minimums suivantes (liste non exhaustive) seront prises :

Le chantier sera balisé et son acces limité aux seules personnes habilitées a intervenir ;

Des dispositifs de rétention (membranes imperméables, bacs, ...) seront disposés sous tous les
matériels susceptibles de provoquer des écoulements ou des égouttures d’hydrocarbures
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(moteurs thermiques et hydrauliques, réservoirs, bidons, ...) afin de pallier tout risque
d’épandage. En outre, un volume suffisant de produit absorbant spécifique aux hydrocarbures
sera en permanence disponible sur le chantier pour étre utilisé en cas d’accident. Les produits
ou les terres souillés seront éliminés comme des déchets sans supplément ou devis ;

Les graisses utilisées pour les tiges seront des graisses alimentaires ;

L'approvisionnement en carburant sera limité a la quantité strictement nécessaire, le stockage
éventuel se fera sur un bac de rétention, d’'un volume au moins égal a la quantité stockée ;

Surveillance des réservoirs de gasoil lors de manceuvre d'engins ou lors des ravitaillements
(compresseurs, groupes électrogenes) ;

Interdiction de tout épandage de laitier sur le sol lors de |la cimentation ;

Les eaux d’exhaure et les cuttings seront canalisés depuis la sondeuse vers des bacs ou bennes
étanches placés a proximité du forage, hors sol, permettant un pré-traitement suffisant en vue
du rejet des eaux dans le réseau d’assainissement communautaire, pour lequel une
convention temporaire de rejet devra étre établie entre le titulaire et les gestionnaires
d’assainissement. Ces bacs ou bennes étanches seront curés régulierement et les cuttings
évacués par le titulaire ;

L'entreprise devra s’engager a utiliser du matériel de pompage destiné a I'eau propre
exclusivement et le nettoyer avant sa mise en place ;

Pendant la durée du chantier, I'ouvrage en cours d’investigation sera obturé de facon étanche
et inviolable a chaque arrét (midi et soir). En fin de chantier, I'ouvrage sera protégé par un
dispositif de fermeture cadenassé ;

Le titulaire doit prévoir les canalisations nécessaires pour le refoulement des eaux d’exhaure
depuis le chantier jusqu’au réseau d’assainissement. Un controle devra étre fait par le titulaire
sur la compatibilité du point de rejet avec les débits qu’il compte rejeter.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la propreté de son chantier
(rangement matériel, stockage des matériaux) en veillant, notamment, a laisser propre les voiries
publiques aux alentours du chantier. Le titulaire prendra en charge, I'évacuation, I’élimination des
déchets, et le nettoyage complet du chantier a la fin de son intervention.

1.5.13. Protection contre le vol

La protection et la surveillance du matériel pendant la durée de ses travaux restent a la charge de
I’entrepreneur. Aucune responsabilité ne pourra étre imputée au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d’CEuvre en cas de vol sur le chantier pendant toute la durée des travaux. Si I'entrepreneur souhaite
un gardiennage sur le chantier, celui-ci restera a la charge financiere de ce dernier.

1.5.14. Protection contre les nuisances

Sans préjudice de I'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les travaux
étant exécutés en centre-ville, I'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire,
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dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui
peuvent étre causées par les difficultés d’acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les
poussieres, les évacuations d’eau, de boues de forage.

Au cours des travaux, I'entrepreneur prendra soin de ne provoquer aucune contamination du terrain,
en particulier du fait d’épandages ou de dépots de boue, huiles, graisses, laitiers de ciments.

1.5.15. Remise en état des lieux

L’entrepreneur laissera le terrain et les voies d’accés dans I'état ou il les a trouvés.

Le titulaire prendra en charge, I'évacuation, I'élimination des déchets, et le nettoyage complet du
chantier a la fin de son intervention.

1.6. Garanties

L'entrepreneur devra garantir :
Avoir une certification Certiforage, module « nappe » en cours 2026 ;
L'implantation exacte du forage ;

La stabilité et la stricte verticalité de I'ouvrage et du tubage conformément aux prescriptions
de la norme NF X10-999 d’avril 2007 ;

Leur parfaite étanchéité, de maniére a écarter les venues d’eaux superficielles sur le sol
provenant du ruissellement ;

La bonne conservation des caractéristiques géométriques du forage.

Ces garanties engagent la responsabilité de I'Entrepreneur au sens de la responsabilité décennale,
articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Les travaux devront étre exécutés selon les normes en vigueur.

L’entreprise devra souscrire une assurance décennale.

Les prix figurant au bordereau des prix tiennent compte de toutes les sujétions, de quelque nature
gu’elles soient, et des travaux en résultant jugés nécessaires pour la stricte observation des

prescriptions et garanties ci-dessus, sans que I'Entrepreneur puisse s’en prévaloir pour une indemnité
guelconque.

1.7. Provenance, qualité et préparation des matériaux

Tous les matériaux utilisés proviendront d’usines ou de carriéres agréées par le Maitre d’ceuvre et
répondront aux prescriptions du cahier des charges.

Ils seront pris par I'Entrepreneur a ses frais chez les fournisseurs, sans que le Maitre d’Ouvrage ait a
intervenir pour le reglement.

Ils rempliront les conditions exigées par les organismes de normalisation et par les instructions
ministérielles en vigueur.

Dans le mémoire technique, I'Entrepreneur devra présenter, les provenances exactes des fournitures
qui sont a sa charge et justifier qu’elles répondent aux clauses du présent C.C.T.P.
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Les matériaux et les matériels utilisés doivent étre neufs, de la meilleure qualité et en aucun cas
présenter de défauts susceptibles de compromettre la stabilité et 'usage de I'ouvrage.

1.7.1. Mortier de ciment
Le mortier de ciment utilisé pour la cimentation de la téte de forage sera dosé a 500 kg de C.P.J. 45 par
metre cube de sable. Il ne sera pas fabriqué manuellement.

Le sable utilisé sera exclusivement siliceux et lavé.

NOTA : Le ciment utilisé dans la confection du mortier pourra étre de qualité supérieure, avec toutefois
I’'accord du Maitre d’Ouvrage et sans révision du prix des ouvrages.

1.7.2. Tubes INOX ou PVC

Les tubes utilisés pour la construction des ouvrages répondront aux prescriptions imposées (cf. 3.1 et
cf. 0). L'Entrepreneur fournira les spécifications du constructeur de la crépine, en particulier la
résistance au collapse et les certificats d’origine des tubes.

1.7.3. Massif filtrant

Les massifs filtrants utilisés pour la construction du forage et des piézomeétres répondront aux
prescriptions imposées (cf. 3.1 et cf. 0). L'Entrepreneur fournira les spécifications de la carriére, en
particulier la fiche technique produit (caractéristiques physiques et granulométrie). Le massif filtrant
devra étre siliceux, roulé lavé. La proportion de silice devra étre au minimum de 90 %.

1.7.4. Bouchon d’argile

L'argile utilisée pour le bouchon d’argile répondra aux prescriptions imposées (cf. 3.1 et cf. 0).
L’Entrepreneur fournira les spécifications du constructeur.

1.7.5. Tétes de protection des ouvrages

Les éléments utilisés pour la constitution de la téte de protection répondront aux prescriptions
imposées (cf. 3.1 et cf. 0). L'Entrepreneur fournira les spécifications techniques.
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2. Présentation du projet

2.1. Projet

Les différents travaux prévus dans ce CCTP sont les suivants :
Un forage et un piézometre ;

Des pompages d’essai avec suivi des niveaux piézométriques et températures par sonde
enregistreuse dans le forage et 4 piézometres voisins ;

Une analyse des eaux souterraines,

L'emplacement de tous les ouvrages concernés par le projet sont situés dans la figure suivante.

Le titulaire est réputé spécialiste dans le domaine du forage d’eau, les indications techniques
présentes dans ce CCTP sont fournies a titre de projet. Elles devront faire I'objet d’une validation
attentive du titulaire qui pourra éventuellement proposer des adaptations techniques apreés accord
du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Le projet se situe sur une parcelle principalement plane a une cote altimétrique a +217 m NGF.

Une détection de réseaux enterrés a été réalisée et est transmise en annexe 1 de la présente

consultation, ainsi que les sondages géotechniques, en Annexe 2 et un diagnostic de I'enrobé et
bordure en Annexe 3.
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Figure 3 : Localisation des ouvrages ou travaux a réaliser — photo aérienne
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2.2. Consistance des travaux

Les principales opérations a effectuer par I'entrepreneur sont les suivantes :

Visite préalable du site pour préparer 'installation du chantier (contréle des acces, définition
de I'emprise de la plateforme de travail, repérage d’un point de rejet pour les pompages et
d’un point de raccordement électrique, ...) ;

Préparation du chantier dont notamment I'établissement des documents relatifs au
démarrage, a l'installation et au fonctionnement du chantier (autorisation de rejet au réseau
d’assainissement, établissement des arrétés de voirie si nécessaire, ...) ;

Installations du chantier et travaux préalables de protection de I’environnement et des tiers
en fonction du contexte et des activités exercées a proximité (élagage des branches d’un arbre,
balisage de la zone de travaux, ...) ;

Réalisation du forage de reconnaissance
Réalisation du piézometre

Réalisation de pompage d’essais :
Démontage et repli du chantier ;
Remise en état du site ;

Rapport de fin de travaux.

Les travaux comprennent notamment :
L’obtention de toutes les autorisations nécessaires aux travaux ;

Les protections des éléments de voirie, de la végétation et/ou des constructions en place, des
enrobés non concernés par les travaux, les protections des murs ;

Les installations de chantier comprenant notamment la mise en place de cl6tures de chantier
ainsi que les mesures de protection de I’'environnement et des tiers ;

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la pose de tous les matériels et les équipements
nécessaires a la réalisation des travaux ;

L'épuisement et I'évacuation des eaux en dehors du site au cours des travaux ;

Les essais de débits et le rejet des eaux pompées dans un réseau adapté, y compris le
réglement d’éventuelles taxes de rejet ;

La mise en place des moyens nécessaires pour respecter la réglementation du travail en ce qui
concerne la sécurité et I'hygiéne des personnes (PPSPS) ;

Le respect des clauses de confidentialité ;
La présence d’un responsable (conducteur de travaux) a chaque réunion de chantier ;
Le dossier des ouvrages exécutés et un plan de récolement.

Le titulaire est réputé spécialiste dans le domaine, les indications techniques présentes dans ce CCTP
sont fournies a titre de projet. Elles devront faire I’objet d’une validation attentive du titulaire qui
pourra éventuellement proposer des adaptations techniques aprées accord du Maitre d’CEuvre et du
Maitre d’Ouvrage.

La proposition doit comprendre le présent document paraphé et signé, ainsi qu’'un mémoire
présentant les moyens et techniques que I'entrepreneur se propose de mettre en ceuvre.
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3. Description des travaux a effectuer

Le forage et le piézométre sont localisés sur la figure précédente.
3.1. Réalisation du forage de reconnaissance

3.1.1. Foration de l'ouvrage

L'ouvrage sera foré suivant la technique MFT, avec mise en place de tubages de soutenement a
I'avancement. Le diametre de la derniére colonne devra étre suffisante pour l'installation d’une
colonne d’équipement de DN 175/190. La foration du forage de reconnaissance sera jusqu’au
substratum, soit jusqu’a environ 30 m de profondeur. La profondeur pourra étre adaptée en cours de
chantier en fonction des terrains traversés.

Un cordon géologique sera réalisé par I'entrepreneur consistant a prélever un échantillon de terrain
au minimum tous les meétres forés et apres chaque changement de nature de terrain. Ces échantillons
devront avoir un poids de 0,5 kg et étre conditionnés en sachet fermé avec indication des profondeurs
et dénomination du forage.

Les déblais de foration seront évacués dans une filiere adaptée. Le devenir de ces matériaux devront
étre tracés au moyen de bons de prises en charge par I'entreprise collectant et traitant les déblais. De
plus, un courrier, note ou e-mail devra étre communiquées par I'entreprise recevant les déblais en
détaillant I'origine des matériaux la composition, la quantité et la destination/usage.

La méthode, le diameétre et la profondeur de foration pourront étre modifiés a la demande du Maitre
d’CEuvre a la suite du diagnostic du forage existant.

3.1.2. Equipement du forage de reconnaissance

La coupe technique prévisionnelle du forage de reconnaissance est présentée dans la figure suivante.
Il est prévu la pose de tube en acier inoxydable AISI 304 L e diamétre DN 175/194 mm.

En fonction de la nature des terrains rencontrés, le slot des crépines sera compris entre 1 mm et 2 mm.
Les crépines pourront aussi étre modifiées ou obturées. Pour ce faire, il devra étre prévu la fourniture
de grille inox (slot 0,3 mm), de toles roulées en inox qui seront fixées par colliers de serrage et points

de soudures sur les crépines, pour d’éventuelles obturations des terrains.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra prévoir du massif filtrant en 2,5/6 mm et en 4/8 mm afin de I'adapter
en fonction de la nature des terrains rencontrés.

La fourniture et la mise en ceuvre de la protection appropriée sera a la charge de I'entrepreneur.
Les tubages seront mis en place avec des centreurs.
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Figure 4 : Coupe prévisionnelle du forage de reconnaissance

3.1.3. Téte de protection du forage

Une téte de protection enterrée devra étre mise en place, elle sera constituée par un regard de visite
en béton (buse béton possible) et d’un tampon en fonte au ras du sol. L'objectif est de protéger le
forage et les eaux souterraines de la circulation de voiture sur le parking.
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3.2. Réalisation du piézometre

3.2.1. Foration du piézometre

L'ouvrage sera foré suivant la technique MFT, avec mise en place de tubages de souténement a
I’'avancement. La foration se fera jusqu’a 30 m de profondeur. La profondeur des piézometres pourra
étre adaptée selon les observations des terrains traversés.

Un cordon géologique sera réalisé par I'entrepreneur consistant a prélever un échantillon de terrain
au minimum tous les métres forés et apres chaque changement de nature de terrain. Ces échantillons
devront avoir un poids de 0,25 kg et étre conditionnés en sachet fermé avec indication des profondeurs
et dénomination du forage.

Les déblais de foration seront évacués dans une filiere adaptée. Le devenir de ces matériaux devront
étre tracés au moyen de bons de prises en charge par I'entreprise collectant et traitant les déblais. De
plus, un courrier, note ou e-mail devra étre communiquées par I'entreprise recevant les déblais en
détaillant I'origine des matériaux la composition, la quantité et la destination/usage.

La méthode, le diameétre et la profondeur de foration pourront étre modifiés a la demande du Maitre
d’CEuvre a la suite du diagnostic du forage existant.

3.2.2. Equipement du piézomeétre

La coupe technique prévisionnelle du piézomeétre est présentée sur la figure suivante.
Il est prévu la pose de tube PVC (diamétre 52x60 mm) et le slot des crépines serade 1 mm.
La fourniture et la mise en ceuvre de la protection appropriée sera a la charge de I'entrepreneur.

La coupe technique (nature et diamétre du tubage, profondeur des équipements, ...) pourra étre
modifiée a la demande du Maitre d’CEuvre selon les observations in-situ.
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Figure 5 : Coupe technique prévisionnelle d’'un piézomeétre

3.2.3. Téte de protection du piézomeétre

La téte de protection prendra la forme d’une bouche a clé a ras du sol étanche

3.3. Pompages d’essai

Des pompages d’essai seront réalisés au droit du forage de reconnaissance,

réalisation.

et verrouillable.

directement apres sa

La réalisation des essais doit &tre conforme a la norme NF EN 1SO 22282-4 du 18/01/2014.

3.3.1. Matériels

L'entrepreneur aura a sa charge les autorisations explicites des gestionnaires concernés pour le rejet,
la mise en ceuvre d’un dispositif de pré-traitement si besoin et le paiement des éventuelles taxes de
rejet. Les eaux rejetées devront étre claires et exemptes de toute pollution.

L'entrepreneur devra étre autonome en électricité et de prévoir un groupe électrogéne insonorisé.
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Les pompages seront réalisés a I'aide :
D’une pompe immergée, équipée d’un clapet anti-retour. La pompe utilisée devra permettre
un prélévement jusqu’a 60 m3/h.
De colonne d’exhaure (PVC rigide vissé ou tuyau flexible) ;

D’un débitmetre électromagnétique et d’'une vanne de réglage du débit. Les mesures de débit
se feront par un procédé qui permet une précision égale ou supérieure a 95 %. Le débit
instantané devra étre régulierement contrélé pendant toute la durée de l'essai ;

D’une sonde piézométrique manuelle pour controler ponctuellement le niveau d’eau. Avant
chaque démarrage de pompe, le niveau d’eau et le fond du forage devront étre mesurés ;

De sondes enregistreuses de niveau d’eau et de température qui seront mis en place au droit
du forage testé et des ouvrages voisins (4 piézomeétres) pendant toute la durée des pompages.
Ces sondes devront étre réglées pour avoir une mesure par minute au minimum ;

D’un cone Imhoff pour contrdler la teneur en sable du rejet en sortie du forage et en sortie du
dispositif de pré-traitement s’il doit étre mis en ceuvre.

Toutes les mesures du niveau d’eau devront étre réalisées a partir d’un repere fixe nivelé. Les mesures
seront prises au demi-centimetre.

L'entrepreneur devra prévoir le matériel adéquat (pompe, colonne d’exhaure, ..) dont les
caractéristiques sont adaptées a celles du forage et de I'aquifére a étudier.

L'entrepreneur devra décrire le matériel prévu qui sera soumis a lI'approbation du Maitre d’ceuvre.

3.3.2. Pompages de développement

Le forage sera développé jusqu'a obtention d'eau totalement claire sans boue ni sable, par pompages
alternés, toutes procédures mises en ceuvre d'un commun accord entre le Maitre d'CEuvre et
I'entrepreneur.

La mesure de teneur en sables pendant cette phase devra étre faite, au moyen d’un coéne d’Imhoff au
droit du rejet. Le cobne devra étre immergé 20 secondes a chaque démarrage de pompe et aprés 5
minutes. Une photo devra étre faite a chaque fois des dép6ts dans le cone (la buée devra étre retirée
de la surface du cone et les graduations du céne devront étre visibles.

Le forage sera développé pendant une durée minimale de 4 heures par pompage a débits croissants
avec des « pistonnages » provoqués par des marches-arréts de la pompe.

Les opérations de développement comprendront la réalisation de « marches-arréts » a des débits
différents atteignant a la fin, si possible, le débit maximal voulu du forage de reconnaissance :

Bien entendu, le programme de pompage indiqué ci-dessus devra étre adapté en fonction des
rabattements et de la productivité réelle de I'ouvrage.

3.3.3. Pompages par paliers

Apres développement et récupération du niveau statique initial, un pompage par palier d’une durée
de 4 heures sera réalisé sur I'ouvrage. Le déroulement prévisionnel sera le suivant :

ler palier 3 Q (15 m3/h) : pompage pendant 1 heure ;
2%™e palier 8 Q (30 m3/h) : pompage pendant 1 heure ;
3®me palier 8 Q (40 m3/h) : pompage pendant 1 heure ;
4%me palier 8 Q (50 m3/h) : pompage pendant 1 heure.
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Les débits de chaque palier seront déterminés par I'entrepreneur et le Maitre d’ceuvre a partir des
résultats du pompage de développement. Les programmes devront étre adaptés en fonction des
observations in-situ et de la productivité réelle de I'ouvrage.

Les pompages par paliers devront permettre de tracer la courbe caractéristique du forage de
reconnaissance et donc de déterminer les débits critiques du forage et leurs pertes de charges
quadratiques et linéaires.

3.3.4. Pompages de longue durée

Aprés le pompage par paliers et récupération du niveau statique initial, un pompage de longue durée
de 24 heures sera réalisé sur le forage de reconnaissance au débit maximal envisageable d’apres les
résultats des essais précédents. Ce débit sera déterminé par I'entrepreneur et le Maitre d’CEuvre.

En fin de pompage de longue durée, le niveau de la nappe sera suivi pendant 2 heures.

3.3.5. Analyses d’eau

A la fin du pompage de longue durée, un échantillon d'eau sera prélevé au droit du forage pompé,
pour analyse. L’entrepreneur devra contacter en amont les gestionnaires du réseau d’assainissement
pour préciser les parameétres a analyser.

Le Tableau 1 présente une liste non-exhaustive des parameétres a analyser.

Microorganismes aérobies a 22 °C et 36 °C
Analyses microbiologiques Bactérie sulfato-réductrices
Bactéries ferrugineuses
Granulométrie laser
Conductivité a 25°C
Titre Alcalimétrique Complet (TAC)
Titre Alcalimétrique simple (TA)
Titre hydrotimétrique
pH
Potentiel redox
Conductivité
Température
Résidu sec a 105 °C
Essai au marbre

Analyse de gaz Hydrogéne sulfuré
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Chlorures
Sulfates
Anions Bicarbonates
Carbonates
Nitrates
Métaux totaux dont fer dissous et fer total et
Divers manganeése dissous et manganese total
Hydrocarbures totaux

Analyses physiques

Analyses physico-chimiques
de base

Cations
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PCB
COHV

Tableau 1. Paramétre a analyser lors du prélevement (liste non exhaustive)

L’analyse et le prélevement des eaux a la fin de I'essai essais sont a la charge de I'entrepreneur. Les
analyses d’eau seront réalisées par un laboratoire agréé pour les analyses demandées.

3.3.6. Essai d’injection depuis une borne incendie

Apres le pompage longue durée, un essai d’injection devra étre fait depuis la borne incendie située a
moins de 100 m du forage. La durée de I'essai sera de 8 heures au débit maximal possible.

Option : Dans le cas ol les autorisations ne seraient pas obtenues, |'essais d’injection sera réalisé
depuis un forage de reconnaissance situé en partie centrale de la parcelle (DN 600 mm, profondeur :
7 m). Dans ce cas, |'entreprise prévoira I'équipement hydraulique (pompe, débitmetre, canalisations),

passages de route, groupe électrogéne pour pouvoir réinjecter dans le forage de reconnaissance.

En fin d’essai, le niveau de la nappe sera suivi pendant 2 heures.

Figure 6 : Localisation des points de puisage pour I’essai d’injection
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4. Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

A la fin des travaux, I'entrepreneur fournira un dossier des ouvrages exécutés sous format papier et
informatique au Maitre d’CEuvre. Ce dossier devra notamment comprendre :

Le déroulement des travaux ;

Un plan d’implantation des ouvrages investigués et/ou réalisés ;
Les coordonnées de chaque ouvrage ;

Les coupes géologiques et techniques des ouvrages ;

Les feuilles de données des essais de pompages (développement, paliers, longue durée et essai
de productivité) et les hydrogrammes sous format papier et Excel ;

La courbe caractéristique des ouvrages ;

Les fiches techniques de I’équipement mis en place ;
Les résultats d’analyse d’eau de nappe ;

Un reportage photographique des investigations.

D'une maniere générale, les documents constituant les D.O.E. seront préparés au fur et a mesure du
chantier.

Le DOE devra étre transmis dans un délai de 10 jours suivants les investigations terrain.
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5. Décomposition du prix global forfaitaire

5.1. Dispositions générales

La description précédente indique la nature des travaux a effectuer, leurs dimensions et leur
emplacement, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractere exhaustif et que
le ou les adjudicataires devront exécuter comme étant compris dans leurs prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux de leur profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet
de ces lots.

En cas d'imprécision ou d’omission, le titulaire devra, et ce avant la remise de sa soumission, obtenir
aupres du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage, les renseignements indispensables a
I’établissement de leur proposition. Le titulaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions
aux plans et descriptifs puissent les dispenser d’exécuter tous les travaux de leur corps d’état ou
fassent I'objet d’'une demande de supplément sur des prix.

En conséquence de ces clauses formelles, les prix du titulaire ne seront, en aucun cas susceptibles
d’une quelconque augmentation.

5.2. Contenu des prix

Les prix comprennent toutes fournitures, main d’ceuvre et transports nécessaires a |'exécution
compléte des travaux conformément aux regles de I'art ainsi que toutes les sujétions, aléas et frais
accessoires.

Sont notamment compris :
Les frais d'installation du chantier ainsi que les frais d'établissement d'entretien et de
fonctionnement de tous les ouvrages provisoires nécessaires a la réalisation des travaux et
notamment les frais et sujétions résultants de la situation des installations de chantier,
Tous les frais d'études d'exécution, de confection des dossiers de récolement et des notices
d'exploitation,
La participation du titulaire au fonctionnement du chantier (réunions, plans d'installation de
chantier, calendrier, etc...)
Les arréts de chantiers pour cause d'intempéries méme si ces arréts donnent lieu a une
prolongation du délai d'exécution,
Tous les frais de balisage et de signalisation du chantier, du matériel et des dépots de
matériaux,
La manutention, le grutage, la protection, le tracage, le nivellement et le supportage
nécessaire des matériels et ouvrages,
Tous les frais résultants des protections imposées par la législation et la réglementation du
travail ainsi que les frais d'assurances et d'accidents,
Tous les droits, taxes, impots ainsi que le bénéfice du titulaire, a I'exclusion de la Taxe a la
Valeur Ajoutée (TVA),
Les sujétions résultantes des encombrements de circulation et des mesures de police et les
frais de maintien en bon état de propreté des voies et espaces verts,
L'enlevement de ses déblais, la mise en ordre et le nettoyage de son chantier en cours et en
fin de chantier.
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Les quantités mentionnées au DPGF correspondent a un programme prévisible. En cours de travaux,
sur proposition du Maitre d’CEuvre, elles pourront étre réduites ou augmentées par le Maitre

d'Ouvrage.

Ces modifications ne donneront pas lieu a indemnité au profit du titulaire.

Seules les quantités réellement effectuées seront facturables (marché a prix unitaire).
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6. Réponse a la consultation

L'entreprise devra transmettre un devis détaillé et un mémoire technique succinct présentant :

- le mode opératoire pour les investigations
- la date d’intervention et planning pour les investigations et essais laboratoire.
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées constituent un
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport.

En conséquence, I'utilisation qui pourrait étre faite d’'une communication ou d’'une reproduction
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-dela des énonciations
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de méme pour une
éventuelle utilisation a d’autres fins que celles définies pour la présente prestation.

Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne
permet pas de lever la totalité des aléas liés a I’'hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés.
Par ailleurs, la prestation a été réalisée a partir d’'informations extérieures non garanties par
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait étre engagée en la matiére.

Antea Group s’est engagé a apporter tout le soin et la diligence nécessaire a I'exécution des prestations
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de
I’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision releve de la seule compétence de son Client.

Le Client autorise Antea Group a le nommer pour une référence scientifigue ou commerciale. A défaut,
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de I'usage commercial ou scientifique
de la référence.

Ce rapport devient la propriété du Client aprés paiement intégral de la mission, son utilisation étant
interdite jusqu’a ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.

Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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ANNEXES

Aucune entrée de table des matiéres n'a été trouvée.
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