
 
Délégation Ile-de-France -VILLEJUIF                                                                                                                    
Bâtiment I2BC Gif-Sur-Yvette - Création d’un laboratoire L3             Lot n°05 ELECTRICITE 

                      Phase DCE                      
Mai 2026 

 

 BET DELAGE & COULIOU                                                                                                                                          Page 1 sur 1 

PRESTATIONS HORS LOT EL 
 
 Date :  mardi 5 mai 2026  

Indice : E 
 
Remarques en ROUGE – Modifications suite aux retours MOA sur le dossier PRO / DCE. 
 

Lot CURAGE / GROS-OEUVRE 
 

a) Prestations diverses 

- Réservations dans les ouvrages et parois neuves du projet : 
 

 Poutres bétons. 
 Voiles bétons. 
 Structure métallique. 
 Plancher / fonds de gaine. 
 Etc… 

 
Lot CLOISONS / PLAFONDS ÉTANCHES 
 

a) Prestations diverses 

- Prévisions de meneaux et vides techniques dans les cloisons DAGARD pour passages des canalisations 
électriques. 

 
 

Lot AMÉNAGEMENT 
 

a) Prestations diverses 

- Mise en oeuvre de réservation « électroaimant / contacts d’ouverture / contre-partie / passage de câble » 
sur chaque bloc porte (dormant et battant) asservi au contrôle d’accès. 

- Fourniture, pose et raccordement du système d’interlockage des sas matériel et personnel 1 et 2, y compris 
fourniture, pose et raccordement des boîtiers « coup de poing » de décondamnation d’urgence. 

 
 
Lot CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE 
 

a) Prestations diverses 

- Mise en œuvre, raccordement et paramétrage du tableau  afficheur de remontée d’informations (alarmes) 
sur les infrastructure GTB. 

 
 
NOTA : Faisabilité et caractéristiques techniques à vérifier et à valider avant travaux par la personne 
mandatée pour chacune de ces études. 

 
Liste non exhaustive… 


