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CONSTRUCTION D’'UN ESPACE PEDAGOGIQUE (HALLE) A L/ENSAP BORDEAUX
DCE Lot 03 - COUVERTURE ETANCHEITE

LOT 03 COUVERTURE - ETANCHEITE

1. GENERALITES

1.1. DEFINITION DE LA PRESTATION

Voir lot 00.

Le présent CCTP concerne les tfravaux du Lot N°03 COUVERTURE - ETANCHEITE & exécuter pour la
construction d'une Halle pédagogique a 'ENSAP Bordeaux

L'entreprise, pour répondre au présent appel d’offre, s’assurera avoir pris la connaissance de
I'ensemble des pieéces du dossier d’appel d’offre mises & sa disposition et notamment du CCTP 00 «
Généralités communes & tous corps d’état » regroupant I'ensemble des dispositions communes & tous

les lots, ainsi que I'interaction entre ces derniers.

1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES

Voir lot 00.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et & la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur ¢ la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques
générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques, notamment documents
suivants, sachant que ceftte liste n'est pas limitative :

- DTU 40.35 : Couvertures et bardages en plaques nervurées issues de téles d'acier galvanisées

prélaquées ou de tles d'acier galvanisées.

DTU 40.36 : Couvertures et bardages en plaque nervurée d'aluminium.

DTU 40.41: Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

DTU 40.44 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable

DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

DTU 43.1: Etanchéité des toitures-terrasses et toitures-terrasses inclinées avec éléments porteurs
en magonnerie en climat de plaine
- DTU 43.3 : Mise en ceuvre des foitures en tdles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité

- DTU 60.11: Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales
- les Normes Frangaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

- les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

- le CCTG Travaux ;

- lesregles NV 65 - N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
- les Eurocodes

relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres d'ouvrages
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lors de la construction de lieux de travail ;

- le Code du travail ;

- d'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables
a l'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement

concerné et que la nature du marché de travaux passé.

1.3.  RAPPEL DE PRESCRIPTIONS

Note commune

Les entrepreneurs devront vérifier tous les ouvrages portés au cadre de bordereau, chacun en ce qui
le concerne, compléter éventuellement ce document pour obtenir une parfaite exécution des travaux
qui seront fraités & prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés

d'exécution.

Montant de |'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise devra disposer du dossier complet d'appel d'offre, dont la

liste des piéces est indiquée au lot 00.

Installations de chantier et cuvrages dis par le présent lot pour le bon déroulé du chantier

L’ensemble des prestations décrites au lot 00 comme étant & la charge du présent lot font parties du

prix global et forfaitaire du présent lot.

Etudes d’exécution

Les études d’exécution de tous les ouvrages décrits et dus par le présent lot sont & la charge de la
présente entreprise, et devront étre conformes au lot 00.

Fin de chantier

A llissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 1 exemplaires papier + 2 clés
USB) un dossier complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entfretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

1.4.  MISE EN OEUVRE

Hypothéses de calculs

Les charges & prendre en compte pour le dimensionnement des toitures sont les suivantes :

- charges permanentes
- charges climatiques
- charges d’entretien conformes & la Norme NFP 06.001

- charges accrochées : chemins de cdbles, réseaux, équipements, faux plafonds, efc...

Sécurité de chantier
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La sécurité anfi-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la
réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des
consignes de sécurité en vigueur pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur
(filets, harnais, etc.).

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des
réglements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

Epreuves d'étanchéité & l'eau

L'entrepreneur devra prévoir la réalisation d'épreuves d’'étanchéité telles que prévues au cahier des
charges DTU s'y rapportant. Les épreuves d’'étanchéité seront sanctionnées par proces-verbal.

Plans de toiture

L'entreprise soumissionnaire présentera & I'avis du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle, avant
tout début des travaux, les détails d'exécutions retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu
des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.).

lls seront mis au point en accord avec tous les corps d'état concernés, en respectant les régles en

vigueur et les dispositions de principe figurant dans les documents de I'Appel d'Offres.

Manutention / Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions diverses,
et durant les travaux des autres corps d'état, tfragage, pose, réglage, ajustages, mise en état de
fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont & la charge de l'entrepreneur.

Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'd la réception, devra prendre foutes les
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier. |l
devra aussi lors de travaux sur des bdtiments existants prévoir toutes les protections nécessaires des

ouvrages A conserver.

1.5. NETTOYAGE

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second ceuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de
ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder & l'enlévement des gravois de ses

travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura & sa charge la sortie de ses gravois, le tri et le stockage de ces derniers
aux emplacements prévus a cet effet.
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, et devront toujours étre

sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra foujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
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entrepreneur devra prendre ses dispositions & ce sujet. Voir lot 00.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage
pourront a tout moment faire procéder, par le titulaire du Lot n°01: GROS OEUVRE - TERRASSEMENTS
VRD - CLOISONNEMENTS ou par une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de
gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable

ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

1.6.  LIMITES DE PRESTATIONS

Voir CCTP LOT 00 et annexe « Tableau de limites de prestations »

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres lots pour assurer une parfaite finition
de ses ouvrages.

L'entreprise examinera attentivement les CCTP de tous les corps d’état.

L'entreprise aura & prévoir la tfotalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement de ses ouvrages & l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état. Notfamment et sauf stipulations contraires, les travaux dus aux autres entreprises seront,

en particulier :

Avec le lot « gros-ceuvre »

- Coordination avec le lot gros-ceuvre concernant les échafaudages et autres moyens de

levage

Avec le lot « charpente »

- Coordination avec le lof gros-ceuvre concernant les échafaudages et autres moyens de
levage

- Réception de la charpente ossatures support du couverture a la charge du présent lof,
contrdle altimétrique et planimétrique :

- Ossatures primaires support de bac acier & la charge du lof charpente.

- Isolation complémentaire ponctuelle sur la couverture et les relevés d’étanchéité a la charge
du lof

Avec le lot « électricité » :

- Mise a la terre des bacs de couverture a la charge du lot électricité

Avec le lot « plomberie — cve »

- Raccordement des naissances et les réseaux EP intérieurs sont & la charge du lot Plomberie.
Le présent lot doit un manchon en attente de 15cm en intérieur

Travaux divers ¢ la charge du présent lot :

Outre les travaux décrits & la charge du présent lof dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :
- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.
- L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlevement de tous les appareils, engins,

échafaudages, efc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.
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- Les fraitements de préservation et les protections.

- Les traitements anti-rouilles par complexe peinture des ouvrages extérieurs non réalisés en
usine.

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections

des travailleurs.

- Tous les habillages verticaux ou en biais, au droit des trémies permettant d’inclure des
ouvrages dont notamment, ouvrants, sorties en toiture... sont & la charge du présent lot.

lls seront réalisés en tdle acier thermolaqué couleur au choix de I'architecte.

Si, & la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement

n'est pas dd par I'entreprise.

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

21. PROTOTYPES

211, PT-LOT 03-N°1: PROTOTYPE MUTUALISE DE CHARPENTE - FAUX-
PLAFOND - COUVERTURE

Le prototype demandé & I'entreprise sera mutualisé avec d’autres entreprises notamment le lot 02
Charpente métallique - Charpente bois, le lot 04 Menuiseries métalliques, le lot 08 Electricité CFO
CFA, le lot 09 Plomberie Sanitaires.

Du fait de la mutualisation, I'entreprise du présent lot devra fournir ses besoins et ses plans

d’exécution & I'entreprise du lot 02, chargée de la compilation et de la réalisation du support.

Description :
Prototype de charpente, faux-plafond et couverture di au présent lot comprenant :

- Le complexe de toiture dans sa globalité allant du bac acier sur charpente a I'étanchéité,
compris entrée d’eaux pluviales, angles rentrants et sortants, points singuliers

- Lo tole de rive de toiture pour simuler I'arrét du complexe en nez de toiture

Puis par les autres corps d’état en mutualisation :

- Toutes les pieces métalliques structurelles primaires et secondaires au RAL pressenti par la
MOE intégrant les assemblages, et pieces de fixations du présent lot (Lot 02)

- Le faux plafond bois intérieur et extérieur (finition pressentie par I'architecte) et ses ossatures
permettant sa mise en ceuvre (Lot 02)

- IPN de rive pour simuler I'arrét du complexe de toiture (Lot 02)

- Lo téte de la menuiserie avec isolant et dilatation (Lot 04)

- L'habillage périphérique de plénum (essence pressentie par architecte) (Lot 02)

- Deux éclairages (intérieur et extérieur) et leur alimentation pour test lumiére (réservations &
réaliser dans faux plafond par le lot 02 Charpente) (Lot 08)

- Descente d’eau pluviale (Lot 09)
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Dimensions : Tm * Tm

Suivant les indications du CCTP LOT 00 et de son annexe « Liste des prototypes »

Localisation : au droit de la fagade, intégrant une partie de l'intérieur et une partie de 'extérieur.

22. COMPLEXE D’ETANCHEITE

2.2.1. ETANCHEITE SUR SUPPORT METAL

Réalisation d'un complexe de couverture avec étanchéité par membrane synthétique (FPO), isolation
thermique (PIR ou PSE), écran thermique en laine minérale haute densité et plateau non perforé en

téle d’acier nervurée composé de :

- Fourniture et pose d’'un bac acier de type Hacierco de chez Arcelor Mittal ou techniquement
équivalent, Type de profil a déterminer par I'entrepreneur en fonction des différents criteres,
notamment charges permanentes et non permanentes, site et exposition, écartement des

appuis, etc... Les bacs seront a fixer sur la charpente.

- Fourniture et pose d’un pare-vapeur polyéthylene avec bandes bi-adhésives

- Isolation thermique mixte composée de deux lits d’isolants. Un lit inférieur en panneau de
laine minérale haute densité (60mm), un lit supérieur en panneau rigides de mousse
polyisocyanurate (PIR) ou en polystyréne expansé (PSE) d’épaisseur 140mm. Seul le lit
inférieur se poursuit sur les avants-toits. Systeme composé de type KNAUF Thermotoit ou
techniquement équivalent, fixations mécaniques traversantes et attelages compatibles avec

le systeme d’'étanchéité membrane et traitement des points singuliers.

- Fourniture et mise en ceuvre d’'une membrane d’étanchéité monocouche en PVC apparente,
de type Sarnafil TS 77-18 de chez SIKA ou esthétiquement et techniquement équivalent,
comprenant :

o Mise en ceuvre d'un écran de séparation chimique en fibre de verre, polyester ou
feutre si nécessaire

o Jonctions longitudinales et transversales des lés par recouvrement, conformément
aux prescriptions du fabricant

o Soudures des joints de lés et contréle mécanique des soudures
La membrane PVC est posée en semi-indépendance et solidarisée & I'élément porteur & 'aide
d’attelages métalliques ou a rupture de pont thermique fixés en lisiere dans le recouvrement des Iés.

Les Iés sont assemblés par soudure & I'air chaud.

Angles rentrants et sortants

Les angles rentrants et sortants sont réalisés & l'aide de pieces fagonnées ou préfabriquées
compatibles Sarnafil. Les assemblages sont réalisés par soudure a I'air chaud. Aucun joint en croix

n’est admis. Des renforts sont mis en ceuvre aux points singuliers conformément au DTA du procédé.
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Rives

La rive sera traitée avec la méme membrane que la partie courante et le chéneau.
Recouvrement des rives de toiture réalisé en tdle colaminée en acier revétue d’'une membrane et

mise en place d’une bande d’étanchéité a I'air. Coloris identique aux parties courantes.

Chéneaux

Le chéneau sera réalisé avec le méme revétement que la partie courante.

L'entreprise fitulaire du lot devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions du fabricant, au DTA, DTU et normes en vigueur.

Caractéristiques technigues membrane :

- Largeur des Iés : Tm fixé tous les 0,88m

- Epaisseur membrane : 1,5mm / 1,8mm / 2mm
- Entraxe des fixations : 24cm maximum

- Réaction au feu : Classe E

- Résistance au feu : BROOF (13) < 10°

Finition : Teinte claire, au choix de I'architecte dans la gamme étendue du fabricant

Caractéristiques technigues isolation thermique :

- Dimensions panneaux : selon référence

- Epaisseur complexe intérieur : 200mm au total (60+140mm)

- Epaisseur complexe extérieur (avant-toits) : 60mm

- Conductivité thermique lit supérieur : 2 < 0,022 & 0,026 W/m- K (selon référence)
- Conductivité thermique lit inférieur : 1 <0,034 a 0,038 W/m:- K (selon référence)
- Résistance a la compression selon charges en toiture > 150 kPa

- Réaction au feu : Panneau fixé sur téle d’acier nervurée : B-s1, dO

Localisation
Toiture de la Halle, compris complexe intérieur et complexe avants-toits

2.2.2. TOLE DE RIVE PERIPHERIQUE

Support : Couverture

Fourniture et mise en ceuvre des téles de rives périphériques de la toiture en téle colaminée de type
Sarnametal de chez SIKA ou esthétiquement et techniquement équivalent, conforme aux

prescriptions du DTU 43.3 et aux Avis Techniques des fabricants, comprenant :

- Tole métallique pliée formant goutte d’eau revétue en surface par membrane identique au
revétement d’'étanchéité. La hauteur de la tole périphérique doit permettre de recouvrir 'ensemble
du complexe de rive.

- Pattes, sabots ou ossatures de fixation réglables fixées mécaniquement au support
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- Traitement des joints & l'aide d'éclisses ou fourreaux métalliques et des angles a l'aide de piéces
métalliques d'angles adaptées. Continuité parfaite des éléments de recouvrement.

- Toutes sujétions de fagonnage en atelier, de coupes et découpes, ainsi que toutes fagons de relevé
au droit des ouvrages fraversants (pieds de garde-corps, efc.) ou contre les élévations y compris joints
d'étanchéité

- Enrive, la tole assure la fonction d’arrét et de maintien de l'isolant. Si nécessaire, un profil métallique
complémentaire type corniére est mis en ceuvre pour garantir la stabilité de I'isolant en périphérie.
L'ensemble est fixé mécaniquement conformément au DTU 43.3 et au DTA du procédé.

- Compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Caractéristiques techniques :

- Epaisseur adaptée a la tenue mécanique
- Entraxe de fixation 200 & 300mm

- Hauteur: selon détail architecte, 40cm minimum

Finition :

- Teinte au choix du maitre d'ceuvre selon la gamme du fabricant

Localisation
Toiture de la Halle, en rive

2.2.3. CORNIERE DE MAINTIEN D’ISOLANT

Support : Couverture

Fourniture et pose d’un profilé de maintien en rive destiné & assurer la retenue mécanique de I'isolant
thermique et de la membrane, conformément aux prescriptions du DTU 43.3
- Profilé métallique en L avec section adaptée & I'épaisseur du complexe isolant, fixé
mécaniquement au support
- Pattes, sabots ou ossatures de fixation réglable fixées mécaniquement au support

- Continuité avec les attelages de fixation de la membrane d’'étanchéité

Prescriptions et mise en ceuvre
- Pose assurant la parfaite continuité de I'étanchéité, sans point de rupture.
- Recouvrements conformes aux Avis Techniques (minimum 5 & 10 cm selon profil).
- Protection des arétes vives et ponctuelles.
- Réglage des profils pour assurer un alignement parfait de la rive.
- Compris toutes découpes, fagonnages, traitements anficorrosion, percements et sujétions

nécessaires.

Finition :

- Teinte au choix du maitre d'ceuvre selon la gamme du fabricant

Localisation
Toiture de la Halle, au droit des changements d’altimétrie et en rive si nécessaire
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2.3. OUVRAGES TRAVERSANTS ETANCHES

231  MANCHONS DE TRAVERSEE ETANCHES

Support : Toiture-terrasse béton étanchée et protection par gravillons

Fourniture et mise en ceuvre de manchons pour traiter les ouvrages traversants le complexe
d'étanchéité existant, comprenant :

- Platine métallique enduite d'EIF et insérée dans le revétement d'étanchéité, y compris renfort si
nécessaire

- Manchon (cylindrique ou rectangulaire selon équipement technique prévu) métallique assemblé
par une soudure étanche & la platine (dimensions adaptées au fourreau traversant le support)

- Relevé d’étanchéité autoprotégé sur le manchon, compatible avec le revétement d'étanchéité en
surface courante

- Compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La hauteur du manchon est telle que son arase supérieure dépasse d'au moins 20 cm le niveau

supérieur de la protection d'étanchéité courante.

Finition : platine et manchon métallique en acier galvanisé.

Localisation

Toiture-terrasse existante Atelier 05, au droit des traversées ajoutées (ventilation machines laser)

2.3.2. INTEGRATION DES PLATINES FOURNIES PAR D’AUTRES LOTS

Incorporation dans les revétements d'étanchéité des platines de fixations fournies par les autres lots,
comprenant :

- Le tragage et limplantation des platines par I'entreprise ayant la charge des installations
concernées,

- La réception de l'implantation,

- La fixation des platines — fournies par I'entreprise responsable des installations concernées - par
bridage sur les supports métalliques et par chevillage chimique sur les supports béton,

- L'intégration des platines dans le revétement d'étanchéité avec enduit d'EIF, y compris équerres de
renfort si nécessaire,

- La réalisation des relevés d'étanchéité de 15 cm de hauteur minimum,

- La fourniture et la pose de collerette métallique (solin) adaptée de protection en téte de relevés.

- 'Y compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES

2.41. ENTREES D'EAUX PLUVIALES

Support : Complexe d’étanchéité

Fourniture et pose de naissance pour collecte des eaux pluviales pour complexe en membrane

PVC de type SikaRoof Rain Collect FPO de chez SIKA ou techniquement équivalent, comprenant :
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- Platine en membrane FPO dito partie courante d’étanchéité soudable a I'air chaud, y compris
renfort éventuel. La platfine est insérée et soudée entre deux couches de la partie courante, & I'aide
d’EIF enduit sur ses deux faces.

- Moignon cylindrique ou tronconique en aluminium et tube de diamétre approprié

- Longueur du moignon de fagon & ce que ce dernier dépasse de la sous-face du complexe de
support

- Collier de soudure préfabriqué ou manchon préformé

- Renfort de membrane supplémentaire soudée autour du tube si nécessaire

- Fixation mécanique a I'élément porteur par plaquettes de répartition selon prescriptions du
fabricant. La naissance sera fixée par fixation mécanique a travers de partie courante. Elle sera
recouverte d'une autre feuille de membrane de partie courante.

- Chaque naissance sera équipée d’un dispositif d’arrét de pénétration des feuilles, brindilles et autres
débris, du type crapaudine, grille, ...

- Le point haut de ces naissances d’évacuation devant se situer en dessous du point bas de la toiture.
Décaissé & réaliser si nécessaire dans l'isolant.

- Compris raccordements soignés sur étanchéité des zones concernées.

Le dimensionnement des naissances sera réalisé par le lot N°09. Les descentes EP intérieures et leurs
raccordements sont & la charge du lot N°09. La section sera déterminée selon le DTU 60.11.
L'entreprise devra foutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et

normes en vigueur.

Nota bene : Les entrées d’eaux pluviales traversent les supports, un tuyau d’évacuation est laissé en

attente en sous-face de support (15 cm minimum).

Localisation :
Suivant plan de toiture, ensemble des entrées d'eaux pluviales verticales des toitures

2.5. OUVRAGES DE SECURITE

25.1. DISPOSITIF D’ACCES

Support : En toiture, fixé a la structure porteuse

Fourniture et pose d’'un dispositif d’'accés comprenant une barre d’accroche d’échelle fixe, associée
a un systéme de stabilisation et & un point d’'ancrage conforme EN 795, comprenant :
- Barre d’'accroche fixée sur la charpente métallique de la Halle. La barre est positionnée en
retrait de la rive. Compris platines de fixation fixée & la structure porteuse.
- Crochet ou ancrage intégré de type DIMOS EN795 ou techniquement équivalent
- Barre stabilisatrice intégrée ou rapportée ou systéme de type écarteur pour maintien de
I'échelle en place.
- Compris tous accessoires ou sujétions de mise en ceuvre permettant le respect des normes de
sécurité, des DTU, et des préconisations du coordinateur SPS.
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NB: Toutes les traversées d’étanchéité sont traitées par des manchons spécifiques adaptées et

compatibles avec la membrane FPO décrite précédemment.

2.5.2. POTELETS D’ANCRAGE / SUPPORT METALLIQUE

Support : complexe de toiture métallique en TAN étanché.

Fourniture et pose de potelets formant des points d’ancrage fixes de type C selon la norme NF EN
795, adaptés pour la fixation d'une ligne de vie en toitures-terrasses (ligne de vie décrite ci-apres).
NB: Toutes les traversées d’étanchéité sont traitées par des manchons spécifiques adaptées et
compatibles avec la membrane FPO décrite précédemment.

La prestation comprend notamment :

- Des potelets cylindriques en acier galvanisé & chaud, composés d'une platine de fixation, d'un corps
tubulaire obturé étanche en téte, et d'une partie haute permettant la fixation des différentes pieces
accueillant le céble de la ligne de vie. Le potelet comprend un systéeme d'absorbeur d'énergie intégré,
permettant la réduction des efforts au point de fixation.

- La fixation des potelets par plaque de fixation et visseries adaptées

- La réalisation d'une étanchéité entre la platine du potelet et le support, compatible avec le
revétement d'étanchéité de la surface courante, avec renforts d'étanchéité armés,

- La réalisation de tous les fond de joint et mastics adaptés pour ['étanchéité de I'ouvrage.

- L'installation en évidence a chaque point d'accés de la zone protégée d'une affiche signalétique
réglementaire sur le systéme de protection.

- Y compris fous accessoires et foutes sujétions de mise en ceuvre.

NB : I'entreprise doit la réalisation de test statique des ancrages, et la fourniture des PV d'essais.

Caractéristiques techniques :

- Equipement conforme aux normes :

o NF EN 795 : classe C

« PD CEN/TS 16415

- Dimensions :

« section circulaire : @ 60 mm

« hauteur: 24 cm

- Calepinage : suivant dessin du maftre d'oeuvre et préconisations du coordinateur SPS.

- Finition : acier inoxydable.

Localisation :

Suivant plan de toiture architecte

25.3. LIGNE DEVIE

Fourniture et pose de ligne de vie en toiture, formant un seul systeme fabricant avec les potelets
décrits ci-dessus, fravaux comprenant nofamment :

- Les tendeurs en acier équipés de pré-régleurs, fixés sur potelets,
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- Les cdbles en acier inoxydable & 10 mm reliant tous les potelets

- Des absorbeurs d’'énergie,

- Tous les accessoires nécessaires : renvois d'angles, pieces intermédiaires de passage avec
mousqgueton, efc.

- L'affichage obligatoire fixé bien en vue au droit de chaque acces & la zone protégée

- Les harnais anti-chute disposant d'un point d'accrochage sternal et dorsal

- Les liaisons anti-chute adaptées au dispositif d'assurage.

- 'Y compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Caractéristiques technigues :

- L'ensemble est conforme aux préconisations du fabricant et & la norme NF EN 795.
- Certification selon la norme NF EN 795 : classe C
- Calepinage : suivant dessin du maftre d'oeuvre et préconisations du coordinateur SPS.

- Finition : acier galvanisé thermolaqué, teinte au choix du maitre d'oeuvre.

Localisation :

Suivant plan de toiture architecte
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