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CONSTRUCTION D’UN ESPACE PEDAGOGIQUE (HALLE) A L’ENSAP BORDEAUX
DCE Lot 06 — PEINTURE

LOT 06 PEINTURE

1. GENERALITES

1.1 DEFINITION DE LA PRESTATION

Voir lot 00.

Le présent CCTP concerne les tfravaux du Lot N°06 PEINTURE & exécuter pour la construction d'une
Halle pédagogique & I'ENSAP Bordeaux

L’entreprise, pour répondre au présent appel d'offre, s'assurera avoir pris la connaissance de
I'ensemble des piéces du dossier d’appel d’offre mises & sa disposition et notamment du CCTP 00 «
Généralités communes a tous corps d'état » regroupant I'ensemble des dispositions communes & tous
les lots, ainsi que l'interaction entre ces derniers.

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par I’Architecte. Le présent
descriptif compléte ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux, leur mise en ceuvre et leur
qualité.

Le contenu des prix inteégre tous les travaux et foutes les sujétions nécessaires a la parfaite qualité des
ouvrages, & leur respect des régles et normes de sécurité, a leur fixation dans les ouvrages concernés

(scellements, platines, piétements, calfeutrements...).

1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES

Voir Lot 00

Les tfravaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur & la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques
générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques, notamment documents

suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative :

- NF DTU 59.1 Revétements de peinture en feuille mince, semi-épais, ou épais
- DTU 59.3: Peintures de sols
- DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peintfs et des revétements muraux

- les Normes Frangaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état :

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

- les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

- 1le CCTG Travaux ;

- les régles de sécurité éditées par le Ministere du Travail et en particulier le décret du 31 mars
1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Mafitres

d'ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;
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- le Code du travail ;
- d'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs
applicables a I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type

d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.

1.3.  RAPPEL DE PRESCRIPTIONS

1.3.1. NOTE COMMUNE

Les entrepreneurs devront vérifier tous les ouvrages et quantités portés au devis quantitatif, chacun
en ce qui le concerne, compléter éventuellement ce document pour obtenir une parfaite exécution
des fravaux qui seront traités a prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour

difficultés d'exécution.

1.3.2. MONTANT DE L'OFFRE

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise devra disposer du dossier complet d'appel d'offre, dont la

liste des piéces est indiquée au lot 00.

1.3.3.  INSTALLATIONS DE CHANTIER ET OUVRAGES DUS PAR LE PRESENT LOT POUR LE BON
DEROULE DU CHANTIER

L’'ensemble des prestations décrites au lot 00 comme étant & la charge du présent lot font parties du
prix global et forfaitaire du présent lof.

1.3.4. ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution de tous les ouvrages décrits et dus par le présent lot sont & la charge de la

présente entfreprise, et devront étre conformes au lot 00.

1.3.5. FIN DE CHANTIER

A llissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage un dossier complet des ouvrages
exécutés tel que demandé au lot 00, ainsi que I'ensemble des tests, auto-contréles, et essais

demandés.

14. MISE EN OEUVRE

1.4.1. RECEPTION DES SUPPORTS ET FORMES

Voir lot 00

Avant toute exécution, et dans les délais indiqués au lot 00, I'entrepreneur devra la reconnaissance
des supports et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie suffisante pour
la bonne tenue des peintures prévues.

Il ne pourra pas, par la suite se prévaloir du mauvais état du support dans le cas d'une mauvaise

tenue ou présentation de son revétement.
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Pour tous les types de revétement, les préparations de support (dépoussiérage, humidification si
nécessaire, ragréage), les préparations des produits de collage, seront exécutées selon les
spécifications des fabricants, des fournisseurs des revétements et des avis techniques des produits.

1.4.2. ETUDE ET CALCULS DE REALISATION

Toutes les études d’exécution et la participation aux études de synthése sont & la charge du présent

lot pour ses ouvrages et compris dans le prix du présent marché de travaux.

1.5. QUALITE DES MATERIAUX

15.1.  GENERALITES ET ESSAIS PEINTURE

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiere
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix. Les
matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux spécifications des normes NF,
dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent CCTP) seront soumises &

l'agrément de l'architecte.

Concernant les mises en peinture, le présent lot devra réaliser sur panneau de 1.5x1.5m fous les essais
de peinture demandés par I'architecte, avec le bon nombre de couche et les bonnes couleurs
données par l'architecte sur le nuancier NCS (y compris couleur de la sous-couche), et le bon niveau
de matité. Le nombre de ces essais est au choix de I'architecte jusqu’a validation des teintes par celui-
ci. Une fois la teinte choisie par 'architecte, il pourra étre demandé de réaliser in situ un essai sur la

totalité d’'un pan de mur d’un local choisi.

Concernant les essais de lasure sur voile béton, le présent lot devra réaliser sur voile béton destiné &
étre recouvert par un doublage & la fin du chantier tous les essais de lasure de 1.5x1.5m demandés
par 'architecte, avec le bon nombre de couche et les bonnes teintes données par I'architecte, et le
bon niveau de matité. Le nombre de ces essais est au choix de I'architecte jusqu’a validation des

teintes par celui-ci.

Concernant la signalétique, pour la signalétique au pochoir, le présent lot devra réaliser des essais &
la taille réelle, avec les bonnes couleurs de support et de signalétique (bon nombre de couche, bonne
couleur choisie par I'architecte sur le nuancier NCS, et bon niveau de matité au choix de I'architecte)
pour les signalétiques au pochoir in situ selon le support.

Pour les signalétiques en adhésif, le présent lot devra fournir les échantillons d’adhésif au couleurs et
matiéres choisies par 'architecte.

Pour tous les lettrages en relief, le présent lot devra fournir des prototypes & la bonne échelle et bonne
couleur ou matiére des lettrage demandés au présent CCTP (1 lettre par type), compris fixation sur

support. Toutes les fixations des signalétiques devront étre invisibles.

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des fravaux devront
répondre aux impératifs de toutes les pieces du marché et de la réglementation et normalisation en

vigueur.

Phase DCE - Juin 2026



CONSTRUCTION D’UN ESPACE PEDAGOGIQUE (HALLE) A L'ENSAP BORDEAUX
DCE Lot 06 - PEINTURE

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.

L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans
son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, procés-verbaux d'essais au
feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne

pourra étre retenu.

Il est rappelé que la notion de similitude (fechniquement équivalent) appartient a l'architecte. En cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en ceuvre le matériau indiqué
en référence au présent CCTP. L'entreprise doit dans son mémoire technique avoir explicitement
indiqué la référence et la marque des matériaux et équipements qu’elle propose. Ce mémoire

technique devient & la signature du marché une piéce contractuelle.

1.5.2. PRODUITS

ORIGINE
Toutes les peintures et revétements muraux proviendront de fabriques connues et dans la mesure du

possible du méme fabricant.

COMPOSITION

La composition des peintures sera conforme aux Normes Officielles en vigueur au moment de
I'exécution des travaux ; elle pourra faire I'objet de vérifications par des prélevements en cours de
chantier, comme prévu par le DTU.

LOGEMENT

Les peintures seront logées dans des bidons scellés en usine, Ces bidons ne seront descellés sur le
chantier qu'au moment de leur emploi ; ils seront stockés dans un local fermant & clé, accessible a
tout moment & 'architecte ou & ses représentants.

L'entrepreneur devra fournir aux architectes, sur leur demande, toutes justifications sur I'origine des

produits employés et stockés sur le chantier.

15.3. CHOIX DES PEINTURES

Toutes les couleurs des peintures et lazures seront au choix de l'architecte sur le nuancier NCS

(couches et sous-couches). Le niveau de matité des peintures sera également au choix de 'architecte.

Le présent CCTP fait référence principalement a des produits ZOLPAN.
L’entrepreneur titulaire du lot devra vérifier que le systeme de peinture prescrit au présent CCTP est
cohérent, et que les sous-couches sont compatibles avec les finitions et la nature des supports. De ce

fait, il sera utilisé de préférence les systémes complets en provenance d'un méme fabricant.

Les descriptifs préconisent des matériaux et des équipements & faible impact sur I'environnement et

la santé.
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Ces produits devront autant que possible bénéficier d’'un éco-label reconnu (NF Environnement,
écolabel européen, Cygne Blanc, Ange Bleu ou autres).

Il est bien entfendu que I'entreprise pourra proposer tout matériau de technique équivalente.
L'entreprise est tenue d'informer I'architecte sur les produits qu'elle compte utiliser.

Les surfaces peintes devront satisfaire aux performances imposées par les tests du CSTB (publiés
dans le cahier n® 695 de juin 1969) suivant les différentes familles des locaux.

L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture aprés exécution des jeux éventuels, sur toutes les
canalisations et appareils de plomberie, aprés les essais de mises en service de l'installation. Il devra

également vérifier et s'assurer aprés peinture du bon fonctionnement de toutes les ouvertures.

1.5.4. SIGNALETIQUE

Documents de référence

Les tfravaux de signalétique seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des
décrets et arrétés ministériels, des normes frangaises éditées par 'AFNOR, des Cahiers des Clauses
Spéciales DTU, du Cahier des clauses générales applicables aux marchés publics de travaux de
batiment approuvé et modifié. Les travaux de signalétiques doivent également étre conforme au
cahier de signalétique inclus au présent marché de travaux.

Réception des supports

Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur du présent lot devra procéder & la réception des
supports sur lesquels il devra effectuer ses travaux. Cette réception devra se faire de maniére
contradictoire avec les entrepreneurs ayant réalisés les dits supports. En cas de contfestation,
I'entrepreneur devra en aviser le maitre d’ceuvre, par écrit et dans les plus brefs délais. Tout début
de travaux équivaudra a une acceptation sans réserve des supports, I'entrepreneur conservant

I'entiere responsabilité du résultat final des travaux qu’il aura effectué.

Qualité des matériaux

Les adhésifs utilisés doivent étre haute tenue et haute résistance et adaptés a leur utilisation : intérieur,
extérieur, nature de supports, etc. et par ex :

Sur support métallique : peinture époxy

Sur support bois ou pvc : peinture polyuréthane

Sur support béton brut ou peint

Tous les adhésifs devront étre de couleur, texture et matité au choix de I'architecte.

Fixations

Les adhésifs utilisés doivent étre haute tenue et haute résistance et leur qualité adaptée a leur
utilisation (intérieur, extérieur et/ou en fonction des supports).

Toutes les fixations de tous les ouvrages de signalétique et notamment et les signalétiques en relief
devront étre invisibles

1.5.5.  MANUTENTION / PROTECTION
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Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions diverses,
et durant les travaux des autres corps d'état, tfragage, pose, réglage, ajustages, mise en état de
fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont & la charge de l'entrepreneur.
Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'd la réception et devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

1.6. NETTOYAGE

Les sols seront livrés par le gros ceuvre aux entrepreneurs de second ceuvre nettoyés, exempts de
toutes fraces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.

Pour les mises en peinture dans des locaux ayant un revétement de sol spécifique, les lots en charge
des revétements de sol doivent également réaliser avant la mise en peinture un nettoyage de leur sol
pour qu'il ne reste aucune trace de colle ou autre. Le présent doit pour tous les locaux et avant toute
mise en peinture un parfait dépoussiérage a l'aspirateur et un nettoyage des sols.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de
ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enléevement des gravois de ses

travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura & sa charge la sortie de ses gravois, le tri et le stockage de ces derniers
aux emplacements prévus a cet effet.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, et devront toujours étre
sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
enfrepreneur devra prendre ses disposifions a ce sujet. Voir lot 00.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage
pourront & tout moment faire procéder, par le titulaire du Lot n°01: Gros ceuvre ou par une entreprise
extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par
I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au

compte prorata.

1.7.  LIMITES DE PRESTATIONS

Voir lot 00

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres lots pour assurer une parfaite finition
de ses ouvrages.

L'entreprise examinera attentivement les CCTP de tous les corps d’état.

L'entreprise aura & prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement de ses ouvrages a l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état. Notamment et sauf stipulations contraires, les travaux dus aux autres entreprises seront,

en particulier :
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Avec le lot « gros-ocsuvre » :

- Lasure des ouvrages béton a la charge du lot peinture

- Enduit GS et mise en peinture des ouvrages béton peint et/ou magonneries peintes d la
charge du présent lot

- Laréception des supports devant étre mis en peinture sera faite entre le lot gros-ceuvre et le
lot peinture. Toutes les reprises de support jugées non satisfaisantes sont & la charge du lot
n°01

Avec le lot « Charpente » :

-Le traitement anti-corrosion de tous les ouvrages de charpente intérieurs et extérieurs est a la
charge du lot charpente

-Le traitement feu réglementaire de ouvrages de charpente est & la charge du lot charpente.

- Mise en peinture des pieces de charpente visibles intérieurs et extérieurs & la charge du lot peinture.
- Le traitement fongicide et insecticide de tous les bois intérieurs et extérieurs de charpente est a la
charge du lot charpente

-La stabilité feu par massivité des ouvrages de charpente bois est a la charge du lot charpente.

-La mise en peinture par lasure de tous les bois de charpente visibles (compris bouchonnages bois)
est & la charge du lof charpente

-Le traitement et la peinture des tranches des pieces d'assemblage des charpentes bois est & la

charge du lot charpente

Avec le lot « menuiseries métalliques » :

- Joint silicone entre les portes métalliques et les ouvrages peint, & la charge du lot peinture.
- La peinture des huisseries métalliques et des portes est & la charge du lot menuiseries

métallique.

Avec le lot « menuiseries bois » :

- Le traitement ignifuge et les vernis des panneaux bois acoustiques, des panneaux bois
contreplaqué, et des carrelets bois est & la charge du lot menuiserie bois

- La peinture des huisseries bois (compris impression avant pose) et des portes est & la charge du
présent lot, sauf indications contraires dans le CCTP de ce lot.

-La peinture des chants des portes est a la charge du présent lot.

-La peinture de toutes les portes non stratifiées est & la charge du présent lot.

-La peinture des plinthes bois (compris impression avant pose) est & la charge du lot peinture

- Fourniture et pose Signalétique sur les cloisons compactes, et sur tfoutes les portes par le lot peinture,
compris toute fixation spéciale a adapté selon le support.

-Joint silicone entre les menuiseries bois et les ouvrages peint sur du pldtre, ou carrobric a la charge
du lot peinture.

-Joint silicone entre les menuiseries bois et les ouvrages lasurés sur béton, d la charge du lot peinture.
-Joint silicone entre les menuiseries bois et les ouvrages sur béton non peint ou lasuré, a la charge du
lot peinture.

- La peinture de toutes les trappes bois ou pldtre, compris chants non visibles, et compris recalage
des trappes parfaitement au nu des supports dans lesquels elles sont intégrées aprés mise en
peinture, sont dues par le lot peinture.

- La peinture, lasure ou vernis de tous les meubles en bois brut (meuble circulation / Halle) est a la

charge du lot menuiserie bois.
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Réception des ouvrages d’autres corps d’état :

Aprés réalisation des ouvrages et du nettoyage général des zones d'intervention, une réception des
supports aura lieu en présence des lots "Gros-Oeuvre", "Menuiseries Bois", et du maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur du présent lot ne pourra pas, par la suite se prévaloir du mauvais état du support
dans le cas d'une mauvaise tenue ou présentation de son revétement, aussi toute malfagon

concernant le support, devra étre signalée & ce moment-la.

Travaux divers & la charge du présent lot :

L'entrepreneur du lot peinture se mettra en rapport avec les titulaires des autres lots pour assurer une
parfaite finition de ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le raccordement avec les autres
matériaux de revétement, les raccords au pourtour des passages de canalisations ou autres,
I'épaisseur des réservations, etc.

Il devra tous les rechampies nécessaires.

La présente entreprise examinera attentivement les CCTP de tous les corps d’état pour vérifier les

types de supports a peindre et les interfaces avec ceux-ci.

Outre les travaux décrits & la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lofs :

- La réception de I'état des supports (propreté, planéité, état de surface, humidité), en présence de
la maitrise d'ceuvre ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires d la réalisation des
tfravaux.

- L'amenée, ['établissement, le repliement et l'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- La reconnaissance des subjectiles et supports, telle qu'elle est définie dans les normes ;

- La fourniture des produits propres & I'exécution des travaux ;

- La fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages ;

- En I'absence de prescriptions, c'est I'état de finition B qui est retenu.

- Le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre.

- La fourniture et pose de fous les accessoires liés aux revétements.

- Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques.

- L'enlevement des protections provisoires des ouvrages. Si, & la demande d'un autre corps d'état,
ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas dd par l'entreprise.

- L'enlévement des déchets générés par I'entreprise.

- Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire
avant tout enduit.

- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enléevement de tous

déchets et gravois résultant de ces travaux.

Le lot peinture doit la préparation et la mise en peinture de tous les calfeutrements, aprés réception

du support aupres du lot concerné.

Le présent lot doit la peinfure de toutes les canalisations apparentes du projet, chemins de cdables,

suspentes et supports des gaines, canalisation et matériel...

Phase DCE - Juin 2026



CONSTRUCTION D’UN ESPACE PEDAGOGIQUE (HALLE) A L'ENSAP BORDEAUX
DCE Lot 06 - PEINTURE

Est inclus dans le présent lot la possibilité d'intervenir en plusieurs fois sur une méme mise en peinture

(exemple couche de préparation, puis couches de finition...).

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

21. PROTOTYPES

211.  PT-LOT 06-N°1: PROTOTYPE DE SIGNALETIQUE

Fourniture et mise en ceuvre in situ d’un prototype de signalétique PMR en fagade de la Halle
Signalétique particuliere selon demande architecte.

Suivant les indications du CCTP LOT 00 et de son annexe « Liste des prototypes »

Localisation

Au choix du maitre d’oeuvre

21.2.  PT-LOT 06-N°2: PROTOTYPE DE PEINTURES

Prototypes de 2m x 2m de tous les types de peintures (Intérieure Halle, extérieure Halle, intérieure
Atelier 05), Trois essais possibles pour chaque localisation.

Teinte et aspect au choix de I'architecte selon présentation préalables d’échantillons.

Suivant les indications du CCTP LOT 00 et de son annexe « Liste des prototypes »

Localisation

Au choix du maitre d’oeuvre

2.2.  OUVRAGES PREALABLES

2.21.  ENDUITS PELLICULAIRES SUR PAROIS BETON

Support : voile béton et magonnés destinés a étre peint

Fourniture et application d'un enduit de projection lissé, fravaux comprenant notamment :
- Préparation des supports (brossage, grattage, bouchage des trous de bullage et micro-
fissures, reprise des balevres)
- Enduit de projection garnissant de débullage et de finition
- Application : manuelle et mécanisée en 2 passes successives croisées.
- L'enduit recouvre complétement les surfaces & traiter qui doivent étre parfaitement lisses et

unies, les pores et cavités éventuels étant impeccablement remplis.

Localisation

Suivant plan de repérage des finitions, pour les parois repérées « Peinture sur béton »
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2.3. PEINTURES MURALES

2.31. PEINTURE MURALE SUPPORT PLATRE

Support : doublages platre

Réalisation d’une laque acrylique mate des établissements ZOLPAN référence Ondilak Classic Mat ou

techniquement équivalent comprenant :

- Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a l'application
- Travaux préparatoires selon I'état du support comprenant :
o Egrenage
Brossage
Pongage
Lavage & I'eau ammoniaquée

O O O O

Dépoussiérage soigné

- Une couche d'impression type Maoline ou techniquement équivalent
- Deux couches de peinture laque mate en phase aqueuse type ONDILAK CLASSIC MAT des

Etablissements Zolpan ou techniquement équivalent

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition :

Classe de finition B

Lessivable

Certification NF Environnement
Emissions dans I'air intérieur : A+

Teinte au choix de l'architecte

Localisation
Selon plan de repérage des finitions de mur, parois repérées « peinture sur paroiy

2.3.2. PEINTURE MURALE SUPPORT MACONNERIE

Support : cloisons magonnées

Réalisation d’'une laque acrylique mate des établissements ZOLPAN référence Ondilak Classic ou

techniquement équivalent comprenant :

- Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a I'application
- Travaux préparatoires selon I'état du support comprenant :

o Brossage

o Lavage al'eau ammoniaquée

o Dépoussiérage soigné
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- Application d'un enduit G.S. en deux passes

- Une sous-couche d'accrochage & base acrylique acqueuse Ondine ou fechniquement
équivalent

- Deux couches de peinture laque mate en phase aqueuse type ONDILAK CLASSIC des
Etablissements Zolpan ou techniquement équivalent

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition :

Classe de finition B

Lessivable

Certification NF Environnement
Emissions dans l'air intérieur : A+

Teinte au choix de l'architecte

Localisation

Selon plan de repérage des finitions de mur, parois repérées « peinture sur magonnerie »

2.3.3. PEINTURE MURALE SUPPORT BETON

Support : Voile béton + enduit pelliculaire

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture de finition conformément aux normes et DTU, travaux
comprenant :
- Réalisation de tous les travaux préparatoires nécessaires, des enduisages et des fravaux
d'apprét y compris enduit repassé si nécessaire, conformément au DTU 59.1
Egrenage
Brossage
Pongage

O O O O

Lavage & I'eau ammoniaquée

o Dépoussiérage soigné
- Application d'un enduit G.S. en deux passes sur tous les supports béton
- Application d’une peinture de finition en deux couches minimum.

- Y compris fous accessoires et sujétions de mise en ceuvre.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition :

Classe de finition B

Lessivable

Brillance : satin brillant au choix de I'architecte

Teinte au choix de I'architecte, possibilité de panachage d’un ouvrage & I'autre
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Nota : Suivant choix et repérage de I'architecte, les parois béton des locaux pourront étre finis lasurés
Localisation

Selon plan de repérage des finitions de murs, I'ensemble des voiles béton repérés « peinture sur
béton »

2.34. FINITION LASURE SUR BETON

- Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a l'application

- Travaux préparatoires selon I'état du support comprenant :
o Dépoussiérage, brossage, et lavage eau surpressée suivant nécessité
o Séchage

Deux couches de lasure en phase aqueuse type KUBIK'O des Ets LA SEIGNEURIE ou équivalent, lasure
pour béton aux polyméres méthacryliques.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition :

Classe de finition B

Aspect : niveau d’opacité ou brillance au choix de I'architecte
Teinte au choix de l'architecte

2.4. PEINTURE OU LASURE SUR SUPPORT BOIS

Sauf avis contraire dans le CCTP tous les éléments en bois seront peints (huisseries bois, plinthes bois,

chants de portes), les meubles bois seront traités par le lot menuiseries bois.

Réalisation d’une peinture satinée a base de résine acrylique & fines particules des établissements

ZOLPAN référence Zolpabois Acryl ou techniguement équivalent comprenant :

- Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a I'application
- Travaux préparatoires selon I'état du support comprenant
o Décontamination éventuelle & l'aide d'un nettoyant biocide en solution aqueuse de
type Fongimousse Plus des établissements Zolpan ou techniquement équivalent
Dégraissage au diluant cellulosique
Egrenage
Pongage, brossage
Raclage des exsudats de résine

O O O O O

Dépoussiérage soigné

- Deux couches de peinture & base acrylique ZOLPABOIS ACRYL des établissements Zolpan ou
techniquement équivalent
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L'entreprise devra foutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition :

Classe de finition B

Certification NF Environnement
Emissions dans l'air intérieur : A+

Teinte au choix de I'architecte, avec possibilité de panachage d’'un ouvrage a I'autre.
Localisation

Selon plan de repérage des finitions de mur, ensemble des ouvrages bois et des huisseries bois (selon
carnet de portes)

2.5. PEINTURES EN PLAFOND

Réalisation d'une peinture acrylique dépolluante mate des établissements ZOLPAN référence Ondi
Pur Mat ou techniquement équivalent comprenant :

- Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a l'application
- Travaux préparatoires selon I'état du support comprenant :
o Egrenage
Brossage
Pongage
Lavage & I'eau ammoniaquée

O O O O

Dépoussiérage soigné

- Application d'un enduit G.S. en deux passes sur tous les supports béton
- Une couche d'impression type PRIM'AIR ou techniquement équivalent
- Deux couches de peinture acrylique dépolluante type d’'ONDI PUR MAT des Etablissements
Zolpan ou fechniquement équivalent

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition :

Classe de finition B

Lessivable

Certification NF Environnement
Emissions dans l'air intérieur : A+
Teinte au choix de I'architecte

Localisation :

Suivant plans de repérage des finitions des plafonds, ensemble des plafonds en plague de plétre
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2.6. PEINTURE DES OUVRAGES TECHNIQUES

Réalisation d’'une laque acrylique mate des établissements ZOLPAN référence Ondilak Satin ou

techniquement équivalent comprenant :

Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a 'application

Travaux préparatoires selon I'état du support comprenant
o Dégraissage
o Grattage
o Epoussetage
o Dépoussiérage soigné

Une sous-couche d’accrochage & base acrylique aqueuse Ondine

Deux couches de laque satinée en phase aqueuse type ONDILAK SATIN des établissements

ZOLPAN ou techniquement équivalent

L'entreprise devra foutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition :

Classe de finition B

Certification NF Environnement
Emissions dans I'air intérieur : A+

Teinte au choix de l'architecte

Localisation

Ensemble des gaines et réseaux laissés apparents

27. SIGNALETIQUE

271. SIGNALETIQUE PMR SUR LES VITRAGES

L'entreprise devra la mise en place de bandes contrastées en adhésifs des Ets Réflectiv ou
techniquement et architecturalement équivalent, sur les vitrages pour signalisation déficient visuel
conformément & la réglementation PMR, compris netfoyage des vitrages et toutes sujétions de

réalisation.
La signalétique sera disposée et congue conformément aux reglementations PMR en vigueur.
Modele et motif : selon design de I'architecte

Une bande 4110 m et 1.60 m.
Finition : couleur et niveau de matité au choix de I'architecte

Localisation : Fagcades accessibles PMR de la Halle
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2.8.

NETTOYAGE GENERAL

L'entreprise devra un nettoyage et enlevement des gravois journalier vers les bennes prévues & cet

effet.

Les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés par l'entreprise titulaire du présent, en

deux phases :

1 Nettoyage complet avant les opérations préalables & la réception ;
1 Nettoyage complet avant la réception ;

Ensemble des prestations comprenant :

Le nettoyage complet de foutes les menuiseries extérieures compris vitrage intérieur et
extérieur

Le grattage, I'enlevement de toutes taches de peinture, platre, ciment, colle... sur tout support
L'aspiration et le nettoyage a la serpillere humide de I'ensemble des revétements de sols de
tous les locaux

Le dépoussierage et le nettoyage de l'ensemble des revétements muraux (peinture,
habillages, faiences)

Le nettoyage & I'éponge humide des appareils sanitaires et de chauffage compris
robinetterie, canalisation

Le nettoyage des miroirs

Le nettoyage de 'appareillage électrique

L’élimination de tous les résidus des films de protection

Le dépoussiérage des plinthes, rebords de fenétres, mobiliers

Le dépoussiérage des plafonds modulaires

L’élimination de toutes fraces de doigts sur les portes, huisseries, béquilles, poignées, verrous
et tous systemes de fermeture de portes

La mise en place de tapis de sols aux entrées usitées compris leur entretien et nettoyage &

partir de l'intervention du peintre et jusqu'en fin de chantier

Les fournitures (solvants, décapants,...) sont a la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra par la méme occasion effectuer toutes les retfouches nécessaires.

L’entreprise ne doit pas :

Le nettoyage des toitures (& charge du lot Couverture)

Le nettoyage des fagades extérieures (& la charge du lot gros-ceuvre)

Le nettoyage des menuiseries extérieures et vitrages reste & la charge du lot menuiseries
métalliques

Le nettoyage des extérieurs (a charge du lot Gros-ceuvre et VRD)

Le nettoyage des réseaux (gaines de ventilation, fuyauterie...) (& charge des lots concernés)

Les procédés mis en ceuvre ne devront pas dégrader les ouvrages nettoyés dans leur fonctionnement

et leurs états de surface, pour celg, I'entreprise est tenue de récupérer les fiches d'entrefien des

matériaux aupres de chaque intervenant.

La Maitrise d'CEuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le

travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s’avéré pas satisfaisant.

Le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.
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3. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

3.1. PSE-LOTO6-N°01- PIGNON SUD ATELIER 05

Les travaux concernent la préparation des supports et la remise en peinture du pignon de fagade
Sud de I'atelier 05 existant donnant sur la Halle, comprenant I'ensemble des prestations nécessaires
a une parfaite finition.

Peinture de I'ensemble du pignon jusqu’a la couvertine existante

Support : Voile béton peint et enduit existant

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition :

Classe de finition B

Lessivable

Brillance : satin brillant au choix de I'architecte

Teinte au choix de I'architecte, possibilité de panachage d'un ouvrage a I'autre.

NOTA: Les triangles existants peints en noir seront conservés, repris et/ou adaptés.

Localisation : Pignon sud Atelier 05
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