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Poste Unité Quantité P.U. Total H.T.

4.1. FRAIS GENERAUX

4.1.1. Démarches préalables

DICT ens.

Participation au référé préventif ens.

4.1.2. Installation de chantier

Échafaudage et matériel de levage ens.

Participation au compte prorata ens.

4.1.3 Etudes

Reconnaissance des lieux ens.

Méthodes et planification ens.

Etudes géotechniques et hydrogéologiques (G3) ens.

Etudes d’exécution des ouvrages ens.

4.2. Superstructure

4.2.1. Poteaux acier

Poteaux kg

Assemblages et autres sujétions ens.

4.2.2. Poutre acier

Poutres kg

Assemblages et autres sujétions ens.

4.2.3. Auvent métallique

Auvent kg

Assemblages et autres sujétions ens.

4.2.4. Poutres en bois lamellé collé

Poutres étages BLC GL24 m
3

Ferrures ens.

Lasure m²

4.2.5. Ouvrages divers

Réservations, percements, calfeutrements, bouchements ens.

Engravures ens.

Scellement de grilles u

Divers complémentaires à détailler

 4.3.PLAFOND ACOUSTIQUE EN PANNEAUX BOIS 
Localisation

Halle, sous-face intérieure et sous-face avant-toits

Panneaux bois rainurés cintrés m²

Compris sous-construction tasseaux bois, fermeture du plénum (jouée verticale)

Ossature secondaire longue portée m²

Vernis intumescent m²

4.4 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES VERTICALES

Descentes rectangulaires d'EP ml

Compris accesoires et raccordements

PHASE DCE

TOTAL LOT 01


