

BOLLINGER+GROHMANN

DPGF - ENSAP LOT 02		PHASE DCE		Ind. 00	28/05/2026
Poste	Unité	Quantité	P.U.	Total H.T.	
4.1. FRAIS GENERAUX					
4.1.1. Démarches préalables					
DICT	ens.				
Participation au référé préventif	ens.				
4.1.2. Installation de chantier					
Échafaudage et matériel de levage	ens.				
Participation au compte prorata	ens.				
4.1.3 Etudes					
Reconnaissance des lieux	ens.				
Méthodes et planification	ens.				
Etudes géotechniques et hydrogéologiques (G3)	ens.				
Etudes d'exécution des ouvrages	ens.				
4.2. Superstructure					
4.2.1. Poteaux acier					
Poteaux	kg				
Assemblages et autres sujétions	ens.				
4.2.2. Poutre acier					
Poutres	kg				
Assemblages et autres sujétions	ens.				
4.2.3. Auvent métallique					
Auvent	kg				
Assemblages et autres sujétions	ens.				
4.2.4. Poutres en bois lamellé collé					
Poutres étages BLC GL24	m ³				
Ferrures	ens.				
Lasure	m ²				
4.2.5. Ouvrages divers					
Réservations, percements, calfeutrements, bouchements	ens.				
Engravures	ens.				
Scellement de grilles	u				
Divers complémentaires	à détailler				
4.3.PLAFOND ACOUSTIQUE EN PANNEAUX BOIS					
Localisation					
Halle, sous-face intérieure et sous-face avant-toits					
Panneaux bois rainurés cintrés	m ²				
Compris sous-construction tasseaux bois, fermeture du plénum (jouée verticale)					
Ossature secondaire longue portée	m ²				
Vernis intumescent	m ²				
4.4 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES VERTICALES					
Descentes rectangulaires d'EP	ml				
Compris accessoires et raccordements					
		TOTAL LOT 01			