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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 PROTOTYPES
2.1.1 PT-LOT 02-N°2 : Prototype mutualisé de charpente - Faux-

plafond - Couverture
ENS

2.1.2 PT-LOT 05-N°2 : Manœuvre store à lames ENS

2.1.3 PT-LOT 08-N°1 : Luminaires et terminaux ENS

Total PROTOTYPES

2.2 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
INSTALLATION DE CHANTIER ET BASE VIE, CABLAGE, 
BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS, ECLAIRAGE

ENS

2.2.1 CAMERA TIMELAPSE DE CHANTIER ENS

Total INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

2.3 ALIMENTATION GENERALE
2.3.1 RACCORDEMENT DEPUIS L'ATELIER 05 EXISTANT ENS

Total ALIMENTATION GENERALE

2.4 RÉSEAU DE TERRE
2.4.1 MISE A LA TERRE / RACCORDEMENT ENS

2.4.2 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ENS

Total RÉSEAU DE TERRE

2.5 TABLEAUX ELECTRIQUES 
2.5.1 REPRISE TGBT ATELIER 05 ENS

2.5.2 TABLEAU DIVISIONNAIRE HALLE U

Total TABLEAUX ELECTRIQUES
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2.6 DISTRIBUTION
DISTRIBUTION COURANTS FORTS ml

DISTRIBUTION COURANTS FAIBLES ml

RESERVATIONS, SAIGNEES, PERCEMENTS, 
REBOUCHAGES, ACCESSOIRES DIVERS DE 
CANALISATIONS

ENS

Total DISTRIBUTION

2.7 ECLAIRAGE
LUMINAIRE TYPE 1 ml

LUMINAIRE TYPE 1 - SOUS-FACE AVANT-TOIT ml

LUMINAIRE TYPE 2 U

LUMINAIRE TYPE 3 U

LUMINAIRE TYPE 4 - Extérieur U

2.7.3 LUMINAIRE TYPE 5 - REPOSE ET RACCORDEMENT FT

SUSPENSION, CAPOTAGES, REGLAGE ET ESSAIS ENS

Total ECLAIRAGE

2.8 ECLAIRAGE DE SECURITÉ
2.8.1 BAES Type 1 U

2.8.2 Bloc d'ambiance U

2.8.3 TELECOMMANDE, SUSPENSIONS, ACCROCHAGES, 
CAPOTAGES, REGLAGE ET ESSAIS

ENS

Total ECLAIRAGE DE SECURITE

2.9 APPAREILLAGE & DETECTEURS
DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 1 U

DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 2 U

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE U

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE U

INTERRUPTEUR DOUBLE VA-ET-VIENT U

VARIATEUR U

2.9.3 PRISE DE COURANT SAILLIE 16A 2P+T (Sud et Nord Halle) U

2.9.4
PRISE DE COURANT EXTERIEURE 16A 2P+T / ETANCHE 
IP55 / ENCASTREE

U

2.9.5 POSTE PA (Ecran et poste informatique fixe) U

2.9.6 PRISE RJ45 U

RESERVATIONS, SAIGNEES, PERCEMENTS, 
REBOUCHAGES, ACCESSOIRES DIVERS DE 
RACCORDEMENTS

ENS

Total APPAREILLAGE & DETECTEURS

2.9.1

2.9.2
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2.10 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 

AUDIOVISUELS
2.10.1 ECRAN DE DIFFUSION 75'' U

2.10.2 LIAISON HDMI BLOC MURAL / POSTE FIXE U

Total EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

2.11.1 ARRÊT D'URGENCE
2.11.1.1 ARRÊT D'URGENCE ELECTRICITE GENERALE ENS

2.11.1.2 ARRÊT D'URGENCE VENTILATION - Atelier 05 ENS

Total ARRET D'URGENCE

2.11.2 ALARME INCENDIE
2.11.2.1 DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE U

2.11.2.2 DIFFUSEUR SONORE D'ALARME INCENDIE U

2.11.2.3 DETECTEUR AUTOMATIQUE D'INCENDIE U

CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS ENS

PROGRAMMATION / MISE EN SERVICE ET ESSAIS ENS

Total ALARME INCENDIE

2.12 COUVERTURE WIFI
CABLAGE ml

BORNE WIFI U

2.12.1 DEPLACEMENT DE LA BAIE DE BRASSAGE ENS

Total COUVERTURE WIFI
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2.13 DETECTION INTRUSION
2.13.4 DETECTEURS VOLUMETRIQUES U

2.13.5 CONTACTS D'INTRUSION U

2.13.6 CLAVIERS DE COMMANDE U

2.13.7 DIFFUSEUR SONORE D'ALARME U

RACCORDEMENT CENTRALE D'ALARME ET MODULES 
D'EXTENSION SI NECESSAIRE

ENS

CABLAGE, PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE ENS

Total DETECTION INTRUSION

2.14 CONTRÔLE D'ACCÈS
2.13.1 LECTEUR DE BADGE U

RACCORDEMENT CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS ET 
MODULES D'EXTENSION SI NECESSAIRE

ENS

CABLAGE, PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE ENS

Total CONTRÔLE D'ACCÈS

2.15 VIDEOPROTECTION
CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE U

RACCORDEMENT CENTRALE DE CONTRÔLE, CÂBLAGES 
ET MODULES D'EXTENSION SI NECESSAIRE

ENS

Total VIDEOPROTECTION

Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

Montant HT du Lot N°08 ELECTRICITE CFO-CFA

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC


