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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Présentation du projet

La  Gendarmerie  nationale  est  dotée  de  véhicule  anti-émeute,  et  doit  en  assurer  la 
maintenance.  Pour  ce  faire,  un  bâtiment  au  sein  du  service  « CSAG »  est  attribué  à  ces 
opérations de maintenance.
À ce jour,  ce bâtiment ne répond plus au besoin du personnel en termes d’accessibilité et 
d’opérationnalité.

Le présent CCTP définit le contenu technique et les modalités de réalisation de cette mission.

1.2 Objet du marché

La présente consultation a pour objet la réhabilitation du hangar à poids lourds au sein du 
centre de soutien automobile de la gendarmerie (C.S.A.G.) au sein du Camp Dugommier à Baie-
Mahault (97122).

Les sociétés consultées sont réputées avoir pris connaissance, avant la remise des offres, du 
dossier de consultation et des caractéristiques et spécifications mentionnées dans le présent 
CCTP.

Les entreprises consultées reconnaissent avoir parfaitement apprécié sur le site les conditions 
d’accueil, les servitudes propres aux accès, la nature de l’ouvrage, les servitudes d’implantation, 
d’approvisionnement et d’évacuation des matériels déposés.

Les contraintes éventuelles dépendantes de ces conditions ne pourront en aucun cas justifier 
un retard ou une indemnisation.  Le fournisseur retenu ne pourra en aucun cas se prévaloir 
d’éléments non précisés pour obtenir la modification de son offre de prix.

Le présent marché se décompose en sept (7) lots comme suit :

LOTS INTITULÉ CPV

LOT 1 Études techniques 71335000-5

LOT 2 Dépose 45110000-1

LOT 3 Génie Civil 45200000-9

LOT 4 Charpente métallique / couverture / bardage 45261000-4

LOT 5 Pont roulant et palan 42414200-3

LOT 6 Réseau air Comprimé 45231500-0

LOT 7 Électricité 09310000-5

LOT 8 Peinture 45442100-8

1.3 Lieu d’exécution

Centre de soutien automobile de la gendarmerie – CSAG
La jaille, Camp DUGOMMIER, 97122 Baie-Mahault.

1.4 Délai d’exécution

Les  travaux  débuteront  à  la  date  fixée  sur  l’ordre  de  service  pour  la  durée  d’exécution 
mentionnée lors de la consultation.
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1.5 Validité des offres

Les prix mentionnés dans les offres auront une validité de six (6) mois à compter de la date de 
fin du présent marché.

Les prix seront mentionnés en euros, unitaire, hors et toutes taxes comprises (le taux de TVA 
est indiqué à part).

1.6 Variantes

Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des variantes.

1.7 Sous-traitance

La sous-traitance est autorisée dans la présente consultation.
L’entreprise choisie pour la sous-traitance devra être déclarée à la remise de l’offre.

ARTICLE 2 – RESPECT DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
Durant  l’exécution  de  ses  missions,  le  titulaire  s’engage  à  respecter  les  textes  législatifs 
(présents et à venir) liés aux prestations réalisées comme :

 la réglementation française et européenne de portée générale et professionnelle ;

 les normes françaises et européennes ;

 l’ensemble  des  règles  sanitaires  auxquelles  sont  soumises  les  personnes  publiques 
effectuant le même type de prestation ;

 le droit du travail.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

3.1 Prescriptions générales d’exécution des travaux

Le  titulaire  du  marché  prendra  à  sa  charge  toutes  les  prestations  nécessaires  au  parfait 
achèvement  de  ses  travaux :  installation  de  chantier,  transports,  manutentions  diverses, 
protection  de  leurs  ouvrages  propres  et  de  l’existant,  travaux  de  la  section  considérée, 
nettoyage soigné.

Le titulaire du marché prendra soin de ne pas dégrader l’environnement intérieur et extérieur 
du site ; il prendra à sa charge tout dommage qu’il aurait pu causer.

Le  titulaire  du  marché  évacuera  ses  déchets  quotidiennement  et  devra  maintenir  les 
circulations  partagées  avec  les  occupants  des  bâtiments  dans  un  état  de  propreté 
permanent.

3.2 Normes et textes

Le  titulaire  du  marché  s’engage  à  réaliser  les  travaux  définis  dans  le  présent  CCTP 
conformément aux prescriptions de l’ensemble des normes et réglementations françaises en 
vigueur  au jour  fixé pour  la  remise  des offres,  des  avis  techniques,  des DTU,  ainsi  qu’aux 
diverses recommandations des fabricants.

Le  titulaire  est  réputé  connaître  toutes  les  dispositions  législatives  et  réglementaires  en 
vigueur et en lien avec l’objet du marché.

Le cas échéant, il est tenu d’informer l’acheteur sur l’évolution des textes en vigueur et l’alerte 
si cette évolution est susceptible d’avoir un impact sur la réalisation des prestations objet du 
marché.

En cas de divergence entre les différents textes et règlements, le plus contraignant est retenu 
et appliqué.
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3.3 Hygiène et sécurité

Le titulaire du marché devra prendre en compte les dépenses d’hygiène et de sécurité liées à 
ses travaux.

Les travaux seront réalisés sur des bâtiments en activité, ainsi :

➢ les zones de travaux et d’activité du site ne pouvant être clairement séparées, un plan de 
prévention sera établi avant le démarrage des travaux ;

➢ le  titulaire  du marché renseignera  et  signera  le  plan  de  prévention établi  par  le  maître 
d’ouvrage après une inspection préalable commune du site des travaux ;

➢dans  le  cas  de  la  mise  en  œuvre  d’une source  de chaleur  mobile  (chalumeau,  lampe à 
souder…), un permis feu devra être délivré et signé par le titulaire ainsi que l’utilisateur de 
cette source.

Le titulaire du marché prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des 
personnes,  des  appareils,  des  véhicules,  toutes  les  prestations  nécessaires  au  bon 
déroulement des travaux, telles que les mesures de sécurité envers ses ouvriers, les tiers et le 
nettoyage général des lieux en fin de travaux.

3.4 Visite du site

Le candidat devra compléter sa connaissance, du dossier par une visite sur le site afin de bien 
prendre  en  compte  l’ensemble  des  sujétions  d’exécution des  travaux,  parmi  lesquelles 
notamment les contraintes d’accès, les dimensions.

Un certificat de visite des lieux sera à faire signer (modèle joint).

Le contact sur place est joignable au :

• Camp Dugommier : +590.690.26.37.58 (Adj. WACHT) / +590.690.29.17.55 (M. PRÉVIL)

Le candidat reconnaît avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui 
auraient pu être omis au devis descriptif. De ce fait, il ne saurait être accordé, en aucun cas, 
une majoration quelconque du prix soumissionné.

En conséquence, le candidat devra signaler par écrit à la remise de son offre toute omission, 
manque  de  concordance  ou  erreur  qui  aurait  pu  se  glisser  dans  l’établissement  des 
documents d’appel d’offres.

Il  pourra  aussi  proposer  des  modifications  aux  travaux  définis  lorsqu’il  estimera  que  ces 
modifications seraient susceptibles d’améliorer l’économie générale du projet ou la marche 
du chantier.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’être engagé à fournir 
toutes les prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage.

3.5 Commande des matériaux et délais de livraison

Le  titulaire  du  marché  est  réputé  connaître  les  délais  de  ses  fournisseurs.  Il  devra  donc 
prendre  toutes  ses  dispositions  pour  commander  les  matériaux  nécessaires  au  bon 
déroulement du chantier en temps voulu. Les délais de livraison ne pouvant en aucun cas être 
la cause d’un retard dans l’exécution des travaux.

3.6 Avant le démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, le titulaire du marché remettra les documents techniques 
nécessaires au maître d’ouvrage :
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➢fiches techniques des matériaux utilisés ;

➢planning  d’intervention  afin  d’organiser  les  emplois  du  temps  du  service  concerné  (au 
minimum un (1) mois avant le début des travaux).

Une réunion de lancement sera programmée par le maître d’ouvrage. Lors de ce rendez-vous 
un point technique et planning sera réalisé afin de démarrer les travaux dans les meilleures 
conditions possibles.

3.7 Réception et stockage des matériaux

Le titulaire du marché sera responsable de l'état des matériaux et/ou matériels à compter de 
leur livraison et devra :

➢prévoir les endroits précis pour le stockage (à définir avec le commandant de caserne du 
site) ;

➢ indiquer l’emplacement du stockage ;

➢garantir les matériaux contre les dégradations ;

➢ les zones de stockage définies devront être balisées ; seules les personnes habilitées seront 
autorisées à y accéder.

3.8 Protections des existants

Le titulaire du marché, a sous son contrôle et sa responsabilité, la conservation des existants, 
dans ses prestations de fournitures et de poses liées au présent lot.

Toutes  les  détériorations  et  dégradations,  y  compris  sur  les  ouvrages  environnants  qui 
apparaîtront en cours de chantier seront réparées aux frais du titulaire du marché.

3.9 Balisage chantier

Le titulaire a en charge de baliser le chantier et de délimiter sa zone de travail, de mettre en 
place à l’extérieur de la zone une signalisation permanente, bien visible, donnant toutes 
indications sur la nature des travaux en cours à toutes personnes non-autorisées.

Un balisage en dur type barrière HERAS avec plots béton sera proposé au maître d’ouvrage le 
cas échéant.

Si utilisation de nacelle utilisatrice, de la rubalise (coloris rouge/blanc) sera déployée autour de 
la zone concernée.

Nota : Des personnels travaillant, des adultes et enfants peuvent être présents aux alentours 
du chantier, dans et hors des horaires de travail, une grande vigilance et un balisage correct, 
devront être réalisés par le titulaire du marché.

3.10 Échafaudage et/ou nacelle motorisée

En fonction de l’accessibilité, le titulaire pourra utiliser pour la réalisation de ses travaux, des 
échafaudages et/ou une nacelle motorisée.

Les  échafaudages  et  nacelles  doivent  être  conformes  à  la  législation  en  vigueur  et  être 
couverts par un procès verbal de conformité.

La mise en place d’échafaudages verticaux de pied devra comprendre les réglages de l'assise, 
les  contreventements,  les  immobilisations  et  protections  pour  respecter  les  normes  de 
sécurité en vigueur.

Les habilitations du personnel opérant seront demandés.
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Le titulaire du contrat devra s’assurer du bon état du sol  recevant les échafaudages et si  
nécessaire effectuera tous les travaux utiles pour l’installation des échafaudages, y compris la 
remise en état initial après dépose des installations.

Tous les amarrages seront réalisés en nombre suffisant y compris raccords nécessaires après 
dépose. La signalisation et le balisage réglementaires seront installés.

En cas d’utilisation d’une nacelle motorisée, le cheminement et le stationnement en cours de 
travaux devront être signalisés et balisés.

Le stationnement en fin  de journée sera effectué à  un endroit  défini  en relation avec le 
commandant de caserne.

La  remise  en  état  des  surfaces  aménagées  (exemple  espaces  verts)  détériorées  lors  de 
l’utilisation de la nacelle reste à la charge du titulaire du marché.

3.11 Tenue du chantier

Le chantier devra être tenu en parfait état de propreté. Le titulaire prévoira un nettoyage 
quotidien de son chantier.  Au vu de la co-activité prévue, cet aspect de bonne tenue de 
chantier est primordial.

En ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire du marché doit procéder à 
l’enlèvement et l’évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou 
équipements qui étaient protégés.

3.12 Utilités

Les utilités à disposition du titulaire sont à définir lors du Plan de prévention.

3.13 Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront déterminées selon une fréquence et un horaire fixés par le 
titulaire et le maître d’ouvrage lors de la première réunion préalable.

Au cours de ces réunions, il sera étudié le détail des différentes opérations, la coordination et 
l’ajustement au plus juste du planning fourni.

La coordination sera assurée par le titulaire (dans le cas d’une entreprise générale) ou par le 
mandataire du groupement (cas d’entreprises groupées). Les entreprises convoquées seront 
représentées par des personnels qualifiés.

Aucune absence à ces réunions ne sera tolérée.

À l’issue de chaque réunion, si nécessaire, un PV sera établi par le titulaire du présent marché 
ou le mandataire du groupement et adressé au maître d’ouvrage pour visa.

3.14 Accès site

Avant le démarrage du chantier, il sera demandé au titulaire du marché, de fournir les pièces 
d’identité du personnel prévu pour l’intervention. Cela vaut aussi pour les sous-traitants le cas 
échéant.

Une vérification sera effectuée auprès du casier judiciaire par un officier de police judiciaire 
habilité et dans le cadre de la sécurité des accès aux sites militaires.

Le  maître  d’ouvrage  se  réserve  le  droit  de  refuser  l’entrée  au  site  et  au  chantier  à  des 
personnels  du titulaire  et  de ses  sous-traitants  le  cas  échéant,  au regard de la  sensibilité 
sécuritaire du chantier.
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La plaque d’immatriculation des véhicules employés sera aussi à communiquer ainsi que les 
attestations d’assurance de tous les véhicules de la société présents sur le site.

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX À RÉALISER

Le candidat s’étant impérativement rendu sur place afin d’évaluer les travaux à réaliser, et 
après  avoir  procédé  aux  études  techniques  nécessaires,  ne  pourra  prétendre  à  aucune 
majoration de prix pour des travaux complémentaires qui s’avéreraient nécessaires en cours 
d’exécution.

Différents lots de travaux ont été identifiés et devront être réalisés selon les règles de l’art.

4.1 LOT 1     : Études techniques  

• une  étude  de  descente  de  charge  sera  réalisée  par  un  bureau  d’étude  afin  de 
déterminer les dimensions, le nombre et la position des massifs nécessaires au support 
de la future structure.
Cette étude sera composée d’une note de calcul et de plans techniques qui seront 
transmis au maître d’ouvrage pour validation.

• une  étude  de  descente  de  charge  sera  réalisée  par  un  bureau  d’étude  afin  de 
déterminer les caractéristiques des linteaux et aux besoins de poteaux reprenant les 
charges si nécessaire suite création de trémies. 
Cette étude sera composée d’une note de calcul et de plans techniques qui seront 
transmis au maître d’ouvrage pour validation.

• une étude de la structure métallique sera réalisée, dans le but de déterminer le design 
de la future structure, les dimensions des fers choisis.
Cette étude sera composée d’une note de calcul de descentes de charges et de plans 
techniques qui seront transmis au maître d’ouvrage pour validation.

Aucune commande ne pourra être faite sans la validation, en bon pour accord, des plans 
présentés au maître d’ouvrage.

En cas de non validation des plans, une mise à jour des éléments (plans, notes…) est à prendre 
en compte par le titulaire jusqu’à l’obtention du bon pour accord, avant la commande du 
matériel.
Ces potentielles mises à jour, ne pourront faire l’objet de demande d’avenant par le titulaire.
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4.2 LOT 2     : Dépose et démolition  

Les spécificités demandées par le maître d’ouvrage sont les suivantes :

1. dépose des tôles de couvertures + évacuation ;
2. dépose des éclairages + évacuation ;
3. dépose du bardage + évacuation ;
4. dépose de la structure métallique + évacuation ;
5. dépose Abris du nettoyeur haute pression + évacuation des gravats ;
6. dépose en démolition du mur béton séparatif + évacuation des gravats ;
7. dépose en démolition de l’arceau béton de protection + évacuation des gravats.

Nota : Une attention particulière sera apportée lors de la manipulation des tôles : Balisage au sol 
dans la zone concernée, pas de manipulation des tôles lors des journées de grands vents, port des 
EPI adéquats (Harnais de sécurité, ligne de vie, gants spécifiques, casquette de chantier…)
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4.3 LOT 3     : Génie civil  

En suivant les recommandations de la note de calcul, le génie civil sera réalisé, cela 
comprend :

• la fouille des massifs béton de la structure métallique + évacuation des terres ;
• ferraillage des massifs béton de la structure métallique ;
• coulage des massifs béton de la structure métallique ;
• raccord avec la dalle existante suite à la démolition du mur béton entre l’atelier et l’air 

de lavage ;
• finitions ;
• mise à la terre par cablette à faire remonter pour un raccordement ultérieur.

Création de trémies suivant schéma ci-dessous :

Nota : Les ouvertures dans les murs maçonnés, comprennent la mise en place de linteaux pour la 
reprise de charge.
Les linteaux seront réalisés en IPN en fonction de la note de calcul (article 4.1)
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4.4 LOT 4     : Charpente métallique, couverture, bardage  

4.4.1 : Charpente métallique

Le présent lot a pour objet la fourniture, la fabrication, le transport, le montage et la mise en 
service  d’un  bâtiment  en  structure  métallique  avec  une  portée  libre  sans  poteau 
intermédiaire  afin  de  permettre  la  circulation,  les  manœuvres  et  les  opérations  de 
maintenance sur camions et ensembles routiers.

Le bâtiment sera conçu pour recevoir un pont roulant avec palan destiné aux opérations de 
levage et de manutention mécanique liées à l’activité atelier. (en lien avec le LOT 5 : Pont 
roulant et palan)

Compte tenu de l’implantation en zone tropicale  et  cyclonique,  l’ensemble des  ouvrages 
devra être spécifiquement conçu pour résister :
• aux conditions climatiques tropicales ;
• aux fortes hygrométries ;
• aux atmosphères corrosives ;
• aux vents cycloniques ;
• aux fortes pluies tropicales ;
• aux températures élevées ;
• aux sollicitations dynamiques liées au pont roulant.
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4.4.1.1 Description générale de l’ouvrage

Le bâtiment comprendra :
• une structure porteuse en charpente métallique ;
• une portée libre sans poteau intermédiaire suivant prise de dimension sur site ;
• une hauteur libre minimale de 7,00 m sous le pont roulant ;
• longueur et largeur : suivant prise de dimension sur site ;
• une structure compatible avec l’installation d’un pont roulant (voir article 4.5) ;
• les chemins de roulement du pont roulant ;
• les renforts structurels associés ;
• une couverture métallique adaptée au climat tropical (voir article 4.4.2) ;
• un bardage métallique renforcé (voir article 4.4.3) ;
• les ossatures secondaires ;
• les contreventements ;
• les systèmes d’évacuation des eaux pluviales renforcés ;
• les dispositifs de fixation et d’ancrage sur infrastructure béton.

4.4.1.2 Caractéristiques techniques principales

La  structure  sera  réalisée  en  acier  de  construction de qualité  adaptée au  milieu  tropical 
corrosif.
La structure devra garantir :
• une parfaite stabilité de l’ouvrage sous sollicitations cycloniques ;
• la reprise des charges verticales et horizontales du pont roulant ;
• la limitation des vibrations et déformations liées aux opérations de levage. 

Les  charges  du  pont  roulant  seront  prises  en  compte  dans  les  calculs  de  structure, 
notamment :
• charges statiques ;
• charges dynamiques ;
• effets de balancement ;
• efforts horizontaux de translation ;
• efforts de freinage ;
• charges de fatigue.

4.4.1.3 Dimensionnement réglementaire

Le dimensionnement sera réalisé conformément :
• aux Eurocodes en vigueur ;
• aux annexes nationales applicables aux Antilles ;
• aux règles parasismiques applicables en Guadeloupe ;
• aux règles de construction en zone cyclonique ;
• aux normes applicables aux appareils de levage.

4.4.1.4 Protection anticorrosion renforcée

• compte tenu de l’environnement tropical et de la proximité potentielle du milieu marin, 
une protection anticorrosion renforcée sera obligatoire.

• tous les éléments métalliques recevront :
➢ une préparation des surfaces par grenaillage ;
➢ une galvanisation à chaud ou métallisation suivant exposition ;
➢ un système de peinture multicouches haute durabilité ;
➢ une finition adaptée aux UV tropicaux.

• les  chemins  de  roulement  du  pont  roulant  recevront  le  même  niveau  de  protection 
anticorrosion.

• les  boulonneries,  fixations  et  accessoires  devront  être  en  inox  ou  protégés  contre  la 
corrosion.
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4.4.2 : Couverture

• fourniture et pose d’un écran isolant fixé sur la charpente, sous la couverture (modèle à 
valider par le maître d’ouvrage) ;

• fourniture et pose de tôles bac acier ép 75/100ème sur la nouvelle structure ;
• coloris idem existant, à valider par le maître d’ouvrage ;
• pose sans raccord dans le sens de la longueur du bac acier ;
• fixation des tôles par tire-fonds et rondelles galvanisés ;
• pose des éléments de toiture (faîtage, noues, bande de rives, sorties de toiture…) le cas 

échéant ;
• un  déport  de  toiture  au  Sud  du  hangar  sera  prévu  afin  de  limiter  les  entrées  d’eaux 

pluviales par la ventilation naturelle en partie haute du bardage.

La couverture devra assurer :

• l’étanchéité totale aux pluies tropicales ;
• la résistance aux vents cycloniques ;
• une excellente tenue à la corrosion ;
• une limitation des apports thermiques ;
• une réduction du phénomène de condensation.

4.4.3 : Bardage

• fourniture et pose d’une ossature secondaire et renforts anti-cyclonique pour y fixer l’écran 
isolant et les tôles de bardages ;

• fourniture et pose d’un écran isolant fixé sur la charpente pour le bardage en périphérie 
(modèle à valider par le maître d’ouvrage) ;

• fourniture et pose de tôles bac acier ép 75/100ème sur la nouvelle structure ;
• coloris idem existant, à valider par le maître d’ouvrage ;
• pose sans raccord dans le sens de la longueur du bac acier ;
• fixation des tôles par tire-fonds et rondelles galvanisés ;
• ajout en partie haute sur l’ensemble de la longueur du bâtiment et sur 50 cm de hauteur de 

grilles servant de ventilation haute en acier galvanisés et de coloris identiques au bardage ;
• une attention particulière sera apporté au traitement par solin étanche de la jonction entre 

le bardage de la face sud et les toitures existantes du local ingrédients et de la réserve. 

Le bardage devra assurer :

• l’étanchéité totale aux pluies tropicales ;
• la résistance aux vents cycloniques ;
• une excellente tenue à la corrosion ;
• une limitation des apports thermiques ;
• une réduction du phénomène de condensation.

La typologie du bardage sera réalisée comme ci-dessous :
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4.5 LOT 5     : Pont Roulant et palan  

 4.5.1. Caractéristiques techniques minimales

Le pont roulant devra être conçu pour un usage industriel et répondre aux caractéristiques 
minimales suivantes :

Pont roulant :

• type : monopoutre ;
• capacité nominale : max 5 tonnes ;
• portée : suivant prise de dimension sur site ;
• vitesse de translation adaptée à l’exploitation ;
• classement FEM/ISO adapté à la fréquence d’utilisation ;
• structure en acier mécano-soudé avec protection anticorrosion ;
• le pont sera fixé sur la structure métallique neuve du hangar, il devra desservir l’atelier et 

l’aire de lavage (voir schéma ci-dessous).

Palan électrique :

• palan électrique à câble ou à chaîne ;
• levage motorisé avec frein électromagnétique ;
• double vitesse de levage si requis ;
• limiteur de charge intégré ;
• fin de course haut et bas ;
• crochet avec linguet de sécurité ;
• classe d’isolation adaptée à l’environnement ;
• une télécommande filaire permettra le déplacement du pont, la montée et la descente du 

palan. Un bouton d’arrêt d’urgence sera présent sur la télécommande ;
• 2 boutons d’arrêt d’urgence (Atelier et Aire de lavage).

4.5.2. Exigences réglementaires et normatives

L’ensemble de l’installation devra être conforme aux réglementations et normes françaises et 
européennes applicables, notamment :

• directive Machines 2006/42/CE ;
• normes EN 15011 relatives aux ponts roulants ;
• normes NF EN 60204-32 relatives aux équipements électriques des machines de levage ;
• Code du travail relatif aux appareils de levage ;
• règles de sécurité applicables aux équipements de manutention.
Le titulaire devra fournir tous les certificats de conformité nécessaires.

4.5.3. Alimentation électrique du pont roulant et du palan

** Coordination avec le lot 6 : Électricité **

Le titulaire devra réaliser l’alimentation électrique complète du pont roulant conformément 
aux  spécifications  techniques  du  matériel  retenu.  Les  prestations  devront  être  réalisées 
conformément aux normes et réglementations françaises en vigueur, notamment la norme NF 
C 15-100, ainsi qu’aux prescriptions des fabricants et aux règles de l’art.

Les prestations comprendront notamment :

• étude des besoins électriques ;
• fourniture et pose des câbles d’alimentation ;
• mise en place des protections électriques adaptées ;
• raccordement au tableau de distribution ;
• mise à la terre des équipements ;
• essais de fonctionnement.
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4.5.4. Mise en œuvre

Le titulaire devra :
• assurer la livraison et le déchargement des équipements ;
• procéder au montage complet du pont roulant ;
• réaliser les réglages mécaniques et électriques ;
• respecter les contraintes du site occupé le cas échéant ;
• assurer la protection des ouvrages existants ;
• évacuer les déchets et emballages.
Tous les moyens de levage nécessaires au montage seront à la charge du titulaire.

4.5.5. Essais et mise en service

Le titulaire réalisera :

• Les essais à vide ;
• Les essais en charge ;
• Les essais de sécurité ;
• Les vérifications des dispositifs d’arrêt ;
• Les réglages définitifs.
Les essais devront être réalisés conformément à la réglementation applicable aux appareils de 
levage.

4.5.6. Formation aux utilisateurs

Une formation du personnel exploitant devra être assurée comprenant :
• Présentation des équipements ;
• Procédures d’utilisation ;
• Consignes de sécurité ;
• Opérations de maintenance courante.

Schéma Cinématique du pont     :  
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4.6 LOT 6     : Réseau air comprimé  

Le présent lot a pour objet les travaux de dépose partielle, modification, déplacement et 
création d’un nouveau réseau de distribution d’air  comprimé destiné à l’alimentation des 
équipements d’un garage automobile / atelier mécanique.

Les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les essais, la mise en 
service ainsi que toutes sujétions nécessaires au parfait fonctionnement de l’installation.

Le titulaire devra réaliser une installation complète, conforme aux normes en vigueur et DTU, 
adaptée  aux  contraintes  d’exploitation  d’un  atelier  automobile  et  permettant  une 
distribution fiable et sécurisée de l’air comprimé.

4.6.1. Dépose des installations existantes

• déposer les portions de réseau rendues inutiles par le nouvel aménagement ;
• évacuer les matériaux déposés vers une filière agréée ;
• maintenir en sécurité les installations conservées ;
• réaliser  les  obturations  et  raccordements  provisoires  nécessaires  afin  de  limiter  les 

interruptions d’exploitation.

4.6.2. Création du nouveau réseau d’air comprimé

Le  titulaire  devra  fournir  et  installer  un  nouveau  réseau  de  distribution  d’air  comprimé 
comprenant :

• les dérivations secondaires et leurs raccordements au réseau principal existant ;
• les descentes vers les postes utilisateurs au besoin ;
• les équipements de sectionnement et de maintenance.
Le cheminement du réseau sera défini suivant le schéma ci-dessous et les contraintes du site.

Le réseau devra être conçu de manière à :

• limiter les pertes de charge ;
• faciliter la maintenance ;
• permettre les extensions futures ;
• éviter les rétentions de condensats.

 4.6.3. Caractéristiques techniques

Les  conduites  seront  réalisées  en  matériaux  adaptés  à  la  distribution  d’air  comprimé 
industriel, notamment :
• aluminium technique,  Acier  galvanisé  ou matériau composite  agréé pour  réseaux d’air 

comprimé ;
• résistants à la corrosion ;
• compatibles avec la pression de service ;
• adaptés à un environnement de garage automobile.

Les diamètres seront déterminés selon les débits nécessaires et les équipements alimentés.

• le réseau devra être conçu pour une pression de service compatible avec les installations 
existantes et les équipements de l’atelier ;

• la pression nominale de fonctionnement sera définie lors des études d’exécution.

Le titulaire devra prévoir :

• tous les supports, colliers, suspentes, consoles, fixations antivibratiles et tous matériels si 
nécessaires. Les fixations devront être adaptées à la nature des supports existants.

Le réseau comprendra notamment :
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• vannes  d’isolement,  purges  de  condensats,  raccords  démontables,  flexibles  éventuels, 
manomètres si nécessaires et prises rapides aux postes de travail.

Les équipements devront être accessibles pour la maintenance.

4.6.4. Essais et mise en service

Le titulaire réalisera :
• Les essais de pression ;
• Les essais d’étanchéité ;
• Les vérifications de bon fonctionnement ;
• Les réglages éventuels ;
• La mise en service complète du réseau.

Toute fuite ou anomalie constatée devra être reprise avant réception.

Schéma du réseau d’air comprimé :

4.7 LOT 7     : Électricité  

Le présent lot comprend l’ensemble des travaux d’électricité nécessaires au bon fonctionnement 
des installations du projet. 

Les prestations devront être réalisées conformément aux normes et réglementations françaises en 
vigueur, notamment la norme NF C 15-100, ainsi qu’aux prescriptions des fabricants et aux règles 
de l’art.
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Le titulaire devra la fourniture,  la pose,  le raccordement,  les essais,  les réglages et la mise en 
service de l’ensemble des équipements décrits ci-après.

4.7.1. Remplacement du coffret électrique

** Coordination avec le lot 5     : Pont roulant et palan **  

• dépose du coffret électrique existant (voir photos ci-dessous) ; 
• fournir  et  installer  un  nouveau  coffret  électrique  étanche  de  degré  de 
protection minimum IP65 et compatible à l’environnement climatique local ;
• réaliser l’ensemble des raccordements nécessaires ;
• reprendre  les  protections  électriques  existantes  ou  prévoir  leur 
remplacement si nécessaire ;
• identifier clairement les départs et protections actuels et futurs ;
• fournir les schémas électriques mis à jour ;
• le coffret devra être adapté aux contraintes de l’environnement industriel et 
permettre les extensions futures éventuelles.

4.7.2. Éclairage de l’atelier

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de 11 spots d’éclairage étanches 
IP65 montés sur supports orientables. Les prestations comprendront notamment :

• fourniture des luminaires LED industriels ;
• fourniture et pose des supports de fixation orientables ;
• mise en œuvre des câblages, protections et raccordements ;
• réglage des orientations d’éclairage après installation ;
• essais et mise en service.

Caractéristiques minimales :
• Indice de protection : IP65 minimum ;
• Technologie LED haute efficacité ;
• Température de couleur adaptée à un usage industriel ;
• Commande générale centralisée depuis le tableau de distribution ;
• Résistance mécanique compatible avec un atelier mécanique ;
• Répartition sur 2 niveaux.

Le  modèle  des  luminaires  devra  être  soumis  à  validation  du  maître  d’ouvrage  avant 
commande.

4.7.3. Prises de courant étanches

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de 17 prises de courant étanches 
IP65 monophasée 220V et de 3 prise de courant étanches IP65 triphasée 380V dans l’atelier 
mécanique.

CCTP 04-2026-SIL-RÉHABILITATION HANGAR POIDS LOURD 18 / 21

Atelier

Éclairage niv. haut

Éclairage niv. bas

Éclairage niv. haut

Éclairage niv. bas

Perspective éclairage pour l’atelier

Coffret existant



Les prestations comprendront :

• fourniture des prises et appareillages ;
• mise en œuvre des câblages, protections et raccordements ;
• raccordements électriques ;
• repérage des circuits ;
• vérifications et essais ;
• implantation adaptée à un environnement industriel.
Nota Les  positions  exactes  seront  définies  lors  des  études  d’exécution  avec  le  maître 
d’ouvrage.

4.7.4. Ventilation de l’atelier mécanique

Le  titulaire  devra  la  fourniture,  la  pose  et  le  raccordement  de  4  ventilateurs  d’air  type 
gymnase destinés à la ventilation de l’atelier mécanique.

Les prestations comprendront :
• fourniture des ventilateurs ;
• fourniture et pose des supports et accessoires de fixation ;
• mise en œuvre des câblages, protections et raccordements ;
• mise en service et essais ;
• réglages de fonctionnement ;
• commande générale centralisée depuis le tableau de distribution.
Les  emplacements  définitifs  seront  validés  lors  des  études  d’exécution  avec  le  maître 
d’ouvrage.

4.7.5. Essais et réception

Le titulaire devra réaliser :
• Les essais de continuité et d’isolement ;
• Les vérifications des protections ;
• Les  essais  fonctionnels  de  l’ensemble  des  équipements  et  réglages  nécessaires  avant 

réception.
Tous les essais devront être consignés dans les documents remis au maître d’ouvrage.

4.8 LOT 8     : Peinture  

Le présent lot comprend l’ensemble des travaux de préparation des supports et de mise en 
peinture des ouvrages intérieurs maçonnés du bâtiment.

Les  travaux  devront  être  réalisés  conformément  aux  DTU  en  vigueur,  aux  prescriptions  des 
fabricants ainsi qu’aux règles de l’art applicables aux locaux industriels et ateliers mécaniques.

Le titulaire devra prévoir toutes les protections nécessaires des ouvrages existants, équipements, 
sols et installations avant intervention.

4.8.1.Préparation des supports

Avant toute mise en peinture, le titulaire devra :

• vérifier l’état des supports ;
• procéder au nettoyage des surfaces ;
• éliminer les parties non adhérentes ;
• réaliser les rebouchages et reprises nécessaires ;
• effectuer les passes d’enduit permettant de corriger la planéité locale des supports. 
La planéité générale des ouvrages existants ne sera pas modifiée.

4.8.2.Peinture des murs intérieurs

Le titulaire devra réaliser la mise en peinture de la totalité des murs maçonnés intérieurs du 
bâtiment.

Le système comprendra au minimum :
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• une couche primaire époxy adaptée au support ;
• deux (2) couches de finition polyuréthane ou équivalent.
Les  produits  utilisés  devront  être  compatibles  entre  eux  et  adaptés  à  un  environnement 
industriel.

Les travaux devront permettre d’obtenir :

• un film de peinture régulier et homogène ;
• une finition soignée ;
• une bonne uniformité des teintes.

Quelques défauts mineurs d’épiderme et de réchampis pourront être tolérés conformément 
au niveau de finition demandé.

Les peintures devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :
• type : polyuréthane ;
• primaire : époxy ;
• haute résistance mécanique ;
• bonne résistance au nettoyage et au lessivage ;
• adaptées aux locaux industriels ;
• classement « émission dans l’air intérieur » : A+ ;
• bonne tenue dans le temps et résistance aux salissures.

Coloris
• soubassement jusqu’à une hauteur de 1,20 m : Gris anthracite ;
• partie supérieure des murs : Blanc.

Les références exactes des teintes seront soumises à validation du maître d’ouvrage avant 
application.

 4.8.3.Peinture des blocs béton de protection

Les  blocs  béton  situés  à  l’entrée  des  alvéoles  devront  être  repeints  en  peinture  de 
signalisation de sécurité.

Prestations comprises :
• préparation des supports ;
• nettoyage ;
• application du primaire si nécessaire ;
• mise en peinture de finition ;
• nombre de blocs béton : 2 ;
• type de peinture : signalisation d’obstacles ;
• coloris : Jaune RAL 1003 ; Noir RAL 9004.

La peinture sera appliquée sous forme de bandes alternées de signalisation.

 4.8.4.Exigences d’exécution

Le titulaire devra :
• respecter les temps de séchage entre couches ;
• garantir l’absence de coulures, manques ou différences de teinte ;
• réaliser des raccords propres ;
• assurer une finition homogène sur l’ensemble des surfaces traitées ;
• nettoyer l’ensemble des zones de travail ;
• évacuer les déchets et emballages ;
• retirer les protections temporaires ;
• livrer les locaux en parfait état de propreté.

Tous  les  produits  utilisés  devront  être  fournis  avec  leurs  fiches  techniques  et  fiches  de 
données de sécurité.
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ARTICLE 5 – REMISE DES INSTALLATIONS À LA FIN DES TRAVAUX

Elle sera prononcée lorsque l’ensemble des travaux sera reconnu terminé, conforme aux plans 
d’exécution, en bon ordre de marche et répondant aux normes.

Le titulaire du marché aura la responsabilité du nettoyage des ouvrages réalisés par ses soins 
et de l’évacuation de l’ensemble des gravats produits jusqu’à la réception de l’ensemble. 
Durant  les  travaux,  l’entrepreneur  sera  amené  à  évacuer  divers  matériaux  en  décharges 
publiques autorisées à ses frais.
Un bordereau de suivi de déchets sera à remettre au maître d’ouvrage le cas échéant.
L’absence de ce document empêchera la réception du chantier.

Au  cours  des  travaux,  toutes  les  détériorations  dues  à  des  erreurs  de  manipulations  qui 
pourront  arriver  sur  l’environnement  du  chantier  proprement  dit  et  sur  l’ensemble  du 
cheminement  entre  l’entrée  du  camp  Dugommier  et  le  chantier  proprement  dit, 
nécessiteront le remplacement ou la réparation au frais du titulaire du marché.

Réception des travaux
Après achèvement des travaux, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra être composé 
de :

• fiches techniques de tous les produits et matériels utilisés avec localisation ;
• dossier complet des plans conformes à l’exécution ;
• documents attestant de la réalisation des essais et épreuves prévus au marché ;
• série de photographies en couleur (format 13 × 18).

Ces photographies doivent être une illustration intéressante de la phase de réalisation sur le 
plan technique.

Elles comporteront dans le champ de prise de vue un élément qui permettra, par référence, 
d’apprécier facilement et sans contradiction la réalité de l’ouvrage.

L’absence de DOE complet constituera également un obstacle à la réception des travaux.

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITÉ

Les documents sont la propriété du Commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe / 
Section de l’Immobilier et du Logement (SIL) et sont transmis dans le cadre de cet appel 
d’offres (annexes comprises) sous couvert de confidentialité.
Toute diffusion au-delà de l’entreprise à laquelle les documents ont été communiqués est 
interdite.
Toute transmission extérieure de documents fera l’objet d’une demande écrite.

ARTICLE 7 – ANNEXES

– Annexe 1 : D.P.G.F. Hangar Poids-Lourds (8 lots) ;
– Annexe 2 : Certificat de visite ;
– Annexe 3 : D.A.A.T. Hangar Poids-Lourds.
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