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| ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Présentation du projet

La Gendarmerie nationale est dotée de véhicule anti-émeute, et doit en assurer la
maintenance. Pour ce faire, un batiment au sein du service « CSAG » est attribué a ces
opérations de maintenance.

A ce jour, ce batiment ne répond plus au besoin du personnel en termes d’accessibilité et
d‘opérationnalité.

Le présent CCTP définit le contenu technique et les modalités de réalisation de cette mission.

1.2 Objet du marché

La présente consultation a pour objet la réhabilitation du hangar a poids lourds au sein du
centre de soutien automobile de la gendarmerie (C.S.A.G.) au sein du Camp Dugommier a Baie-
Mahault (97122).

Les sociétés consultées sont réputées avoir pris connaissance, avant la remise des offres, du
dossier de consultation et des caractéristiques et spécifications mentionnées dans le présent
CCTP.

Les entreprises consultées reconnaissent avoir parfaitement apprécié sur le site les conditions
d’accueil, les servitudes propres aux accés, la nature de I'ouvrage, les servitudes d’'implantation,
d’approvisionnement et d’évacuation des matériels déposés.

Les contraintes éventuelles dépendantes de ces conditions ne pourront en aucun cas justifier
un retard ou une indemnisation. Le fournisseur retenu ne pourra en aucun cas se prévaloir
d’éléments non précisés pour obtenir la modification de son offre de prix.

Le présent marché se décompose en sept (7) lots comme suit :

LOTS INTITULE CPV

LOT 1 Etudes techniques 71335000-5
LOT 2 Dépose 45110000-1
LOT 3 Génie Civil 45200000-9
LOT 4 Charpente métallique [ couverture [ bardage 45261000-4
LOT 5 Pont roulant et palan 42414200-3
LOT 6 Réseau air Comprimé 45231500-0
LOT 7 Electricité 09310000-5
LOT 8 Peinture 45442100-8

1.3 Lieu d’exécution

Centre de soutien automobile de la gendarmerie - CSAG
La jaille, Camp DUGOMMIER, 97122 Baie-Mahault.

1.4 Délai d’exécution

Les travaux débuteront a la date fixée sur l'ordre de service pour la durée d’‘exécution
mentionnée lors de la consultation.
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1.5 Validité des offres

Les prix mentionnés dans les offres auront une validité de six (6) mois a compter de la date de
fin du présent marché.

Les prix seront mentionnés en euros, unitaire, hors et toutes taxes comprises (le taux de TVA
est indiqué a part).

1.6 Variantes
Les candidats ne sont pas autorisés a présenter des variantes.

1.7 Sous-traitance

La sous-traitance est autorisée dans la présente consultation.
L'entreprise choisie pour la sous-traitance devra étre déclarée a la remise de I'offre.

ARTICLE 2 - RESPECT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES ‘

Durant l'exécution de ses missions, le titulaire s'engage a respecter les textes législatifs
(présents et a venir) liés aux prestations réalisées comme :

- laréglementation francgaise et européenne de portée générale et professionnelle ;
- les normes frangaises et européennes ;

- l'ensemble des régles sanitaires auxquelles sont soumises les personnes publiques
effectuant le méme type de prestation ;

- le droit du travail.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR \
3.1 Prescriptions générales d’exécution des travaux

Le titulaire du marché prendra a sa charge toutes les prestations nécessaires au parfait
achévement de ses travaux: installation de chantier, transports, manutentions diverses,
protection de leurs ouvrages propres et de l'existant, travaux de la section considérée,
nettoyage soigné.

Le titulaire du marché prendra soin de ne pas dégrader I'environnement intérieur et extérieur
du site ; il prendra a sa charge tout dommage qu'il aurait pu causer.

Le titulaire du marché évacuera ses déchets quotidiennement et devra maintenir les
circulations partagées avec les occupants des batiments dans un état de propreté
permanent.

3.2 Normes et textes

Le titulaire du marché s'engage a réaliser les travaux définis dans le présent CCTP
conformément aux prescriptions de I'ensemble des normes et réglementations francaises en
vigueur au jour fixé pour la remise des offres, des avis techniques, des DTU, ainsi qu‘aux
diverses recommandations des fabricants.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et en lien avec I'objet du marché.

Le cas échéant, il est tenu d'informer I'acheteur sur I'évolution des textes en vigueur et 'alerte
si cette évolution est susceptible d’avoir un impact sur la réalisation des prestations objet du
marché.

En cas de divergence entre les différents textes et reglements, le plus contraignant est retenu
et appliqué.
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3.3 Hygiéne et sécurité

Le titulaire du marché devra prendre en compte les dépenses d’hygiene et de sécurité liées a
ses travaux.

Les travaux seront réalisés sur des batiments en activité, ainsi :

>les zones de travaux et d’activité du site ne pouvant étre clairement séparées, un plan de
prévention sera établi avant le démarrage des travaux ;

>le titulaire du marché renseignera et signera le plan de prévention établi par le maitre
d’ouvrage aprés une inspection préalable commune du site des travaux ;

»>dans le cas de la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a
souder...), un permis feu devra étre délivré et signé par le titulaire ainsi que l'utilisateur de
cette source.

Le titulaire du marché prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des
personnes, des appareils, des véhicules, toutes les prestations nécessaires au bon
déroulement des travaux, telles que les mesures de sécurité envers ses ouvriers, les tiers et le
nettoyage général des lieux en fin de travaux.

3.4 Visite du site

Le candidat devra compléter sa connaissance, du dossier par une visite sur le site afin de bien
prendre en compte l'ensemble des sujétions d’exécution des travaux, parmi lesquelles
notamment les contraintes d’acces, les dimensions.

Un certificat de visite des lieux sera a faire signer (modéle joint).

Le contact sur place est joignable au :

+ Camp Dugommier : +590.690.26.37.58 (Adj. WACHT) / +590.690.29.17.55 (M. PREVIL)

Le candidat reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
auraient pu étre omis au devis descriptif. De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas,
une majoration quelconque du prix soumissionné.

En conséquence, le candidat devra signaler par écrit a la remise de son offre toute omission,
manque de concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans |'établissement des
documents d’appel d'offres.

Il pourra aussi proposer des modifications aux travaux définis lorsqu’il estimera que ces
modifications seraient susceptibles d’améliorer I'économie générale du projet ou la marche
du chantier.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir
toutes les prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage.

3.5 Commande des matériaux et délais de livraison

Le titulaire du marché est réputé connaitre les délais de ses fournisseurs. Il devra donc
prendre toutes ses dispositions pour commander les matériaux nécessaires au bon
déroulement du chantier en temps voulu. Les délais de livraison ne pouvant en aucun cas étre
la cause d'un retard dans l'exécution des travaux.

3.6 Avant le démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, le titulaire du marché remettra les documents techniques
nécessaires au maitre d’ouvrage :
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> fiches techniques des matériaux utilisés ;

»planning d’intervention afin d‘organiser les emplois du temps du service concerné (au
minimum un (1) mois avant le début des travaux).

Une réunion de lancement sera programmeée par le maitre d’ouvrage. Lors de ce rendez-vous
un point technique et planning sera réalisé afin de démarrer les travaux dans les meilleures
conditions possibles.

3.7 Réception et stockage des matériaux

Le titulaire du marché sera responsable de I'état des matériaux et/ou matériels a compter de
leur livraison et devra :

> prévoir les endroits précis pour le stockage (a définir avec le commandant de caserne du
site) ;

>indiquer I'emplacement du stockage ;

> garantir les matériaux contre les dégradations ;

> les zones de stockage définies devront étre balisées ; seules les personnes habilitées seront
autorisées a y accéder.

3.8 Protections des existants

Le titulaire du marché, a sous son contrdle et sa responsabilité, la conservation des existants,
dans ses prestations de fournitures et de poses liées au présent lot.

Toutes les détériorations et dégradations, y compris sur les ouvrages environnants qui
apparaitront en cours de chantier seront réparées aux frais du titulaire du marché.

3.9 Balisage chantier

Le titulaire a en charge de baliser le chantier et de délimiter sa zone de travail, de mettre en
place a I'extérieur de la zone une signalisation permanente, bien visible, donnant toutes
indications sur la nature des travaux en cours a toutes personnes non-autorisées.

Un balisage en dur type barriére HERAS avec plots béton sera proposé au maitre d’ouvrage le
cas échéant.

Si utilisation de nacelle utilisatrice, de la rubalise (coloris rouge/blanc) sera déployée autour de
la zone concernée.

Nota : Des personnels travaillant, des adultes et enfants peuvent étre présents aux alentours
du chantier, dans et hors des horaires de travail, une grande vigilance et un balisage correct,
devront étre réalisés par le titulaire du marché.

310 Echafaudage et/ou nacelle motorisée

En fonction de l'accessibilité, le titulaire pourra utiliser pour la réalisation de ses travaux, des
échafaudages et/ou une nacelle motorisée.

Les échafaudages et nacelles doivent étre conformes a la législation en vigueur et étre
couverts par un proces verbal de conformité.

La mise en place d'échafaudages verticaux de pied devra comprendre les réglages de I'assise,
les contreventements, les immobilisations et protections pour respecter les normes de
sécurité en vigueur.

Les habilitations du personnel opérant seront demandés.
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Le titulaire du contrat devra s‘assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si
nécessaire effectuera tous les travaux utiles pour l'installation des échafaudages, y compris la
remise en état initial aprés dépose des installations.

Tous les amarrages seront réalisés en nombre suffisant y compris raccords nécessaires aprées
dépose. La signalisation et le balisage réglementaires seront installés.

En cas d’utilisation d'une nacelle motorisée, le cheminement et le stationnement en cours de
travaux devront étre signalisés et balisés.

Le stationnement en fin de journée sera effectué a un endroit défini en relation avec le
commandant de caserne.

La remise en état des surfaces aménagées (exemple espaces verts) détériorées lors de
I'utilisation de la nacelle reste a la charge du titulaire du marché.

3.11 Tenue du chantier

Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté. Le titulaire prévoira un nettoyage
quotidien de son chantier. Au vu de la co-activité prévue, cet aspect de bonne tenue de
chantier est primordial.

En ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire du marché doit procéder a
I'enlévement et I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui étaient protégés.

3.2 Utilités
Les utilités a disposition du titulaire sont a définir lors du Plan de prévention.
3.13 Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront déterminées selon une fréquence et un horaire fixés par le
titulaire et le maitre d’ouvrage lors de la premiére réunion préalable.

Au cours de ces réunions, il sera étudié le détail des différentes opérations, la coordination et
I'ajustement au plus juste du planning fourni.

La coordination sera assurée par le titulaire (dans le cas d’'une entreprise générale) ou par le
mandataire du groupement (cas d’entreprises groupées). Les entreprises convoquées seront
représentées par des personnels qualifiés.

Aucune absence a ces réunions ne sera tolérée.

A I'issue de chaque réunion, si nécessaire, un PV sera établi par le titulaire du présent marché
ou le mandataire du groupement et adressé au maitre d’ouvrage pour visa.

3.14 Acceés site

Avant le démarrage du chantier, il sera demandé au titulaire du marché, de fournir les piéces
d’identité du personnel prévu pour l'intervention. Cela vaut aussi pour les sous-traitants le cas
échéant.

Une vérification sera effectuée auprés du casier judiciaire par un officier de police judiciaire
habilité et dans le cadre de la sécurité des acces aux sites militaires.

Le mafitre d'ouvrage se réserve le droit de refuser l'entrée au site et au chantier a des

personnels du titulaire et de ses sous-traitants le cas échéant, au regard de la sensibilité
sécuritaire du chantier.
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La plaque d'immatriculation des véhicules employés sera aussi a communiquer ainsi que les
attestations d’assurance de tous les véhicules de la société présents sur le site.

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER ‘

Le candidat s’étant impérativement rendu sur place afin d'évaluer les travaux a réaliser, et
apres avoir procédé aux études techniques nécessaires, ne pourra prétendre a aucune
majoration de prix pour des travaux complémentaires qui s‘avéreraient nécessaires en cours
d’exécution.

Différents lots de travaux ont été identifiés et devront étre réalisés selon les régles de I'art.
4.1 LOT 1 : Etudes techniques

* une étude de descente de charge sera réalisée par un bureau d’étude afin de
déterminer les dimensions, le nombre et |la position des massifs nécessaires au support
de la future structure.

Cette étude sera composée d'une note de calcul et de plans techniques qui seront
transmis au maftre d’ouvrage pour validation.

* une étude de descente de charge sera réalisée par un bureau d’étude afin de
déterminer les caractéristiques des linteaux et aux besoins de poteaux reprenant les
charges si nécessaire suite création de trémies.

Cette étude sera composée d'une note de calcul et de plans techniques qui seront
transmis au maftre d’ouvrage pour validation.

* une étude de la structure métallique sera réalisée, dans le but de déterminer le design
de la future structure, les dimensions des fers choisis.
Cette étude sera composée d'une note de calcul de descentes de charges et de plans
techniques qui seront transmis au maftre d’ouvrage pour validation.

Aucune commande ne pourra étre faite sans la validation, en bon pour accord, des plans
présentés au maitre d'ouvrage.

En cas de non validation des plans, une mise a jour des éléments (plans, notes...) est a prendre

en compte par le titulaire jusqu’a l'obtention du bon pour accord, avant la commande du

Ces potentielles mises a jour, ne pourront faire l'objet de demande d’avenant par le titulaire.
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4.2 LOT 2 : Dépose et démolition

Les spécificités demandées par le maitre d‘ouvrage sont les suivantes :

dépose des toles de couvertures + évacuation ;

dépose des éclairages + évacuation ;

dépose du bardage + évacuation ;

dépose de la structure métallique + évacuation ;

dépose Abris du nettoyeur haute pression + évacuation des gravats ;

dépose en démolition du mur béton séparatif + évacuation des gravats ;

dépose en démolition de I'arceau béton de protection + évacuation des gravats.

NonAwN S

X

Nota : Une attention particuliere sera apportée lors de la manipulation des toles : Balisage au sol
dans la zone concernée, pas de manipulation des téles lors des journées de grands vents, port des
EPl adéquats (Harnais de sécurité, ligne de vie, gants spécifiques, casquette de chantier...)
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4.3 LOT 3 : Génie civil

En suivant les recommandations de la note de calcul, le génie civil sera réalisé, cela
comprend :
» lafouille des massifs béton de la structure métallique + évacuation des terres ;
» ferraillage des massifs béton de la structure métallique ;
» coulage des massifs béton de la structure métallique ;
* raccord avec la dalle existante suite a la démolition du mur béton entre |'atelier et l'air
de lavage ;
« finitions;
* mise a la terre par cablette a faire remonter pour un raccordement ultérieur.

Création de trémies suivant schéma ci-dessous :

EXISTANT

ﬁ Local Ingrédients Bureau / Réserve

I

I Aire de lavage Atelier |
l

]

FUTUR

ﬁ Bureau / Réserve I Extension Atelier mécanique

Atelier [

Nota : Les ouvertures dans les murs magonnés, comprennent la mise en place de linteaux pour la
reprise de charge.
Les linteaux seront réalisés en IPN en fonction de la note de calcul (article 4.1)
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4.4 LOT 4 : Charpente métallique, couverture, bardage

4.4 : Charpente métallique

Le présent lot a pour objet la fourniture, la fabrication, le transport, le montage et la mise en
service d'un batiment en structure métallique avec une portée libre sans poteau
intermédiaire afin de permettre la circulation, les manoceuvres et les opérations de
maintenance sur camions et ensembles routiers.

Le batiment sera congu pour recevoir un pont roulant avec palan destiné aux opérations de
levage et de manutention mécanique liées a l'activité atelier. (en lien avec le LOT 5: Pont

roulant et palan)

Compte tenu de l'implantation en zone tropicale et cyclonique, I'ensemble des ouvrages
devra étre spécifiquement congu pour résister :

* aux conditions climatiques tropicales ;

* aux fortes hygrométries ;

* aux atmosphéres corrosives ;

* aux vents cycloniques;

» aux fortes pluies tropicales ;

* aux températures élevées;

* aux sollicitations dynamiques liées au pont roulant.

4 :: » Local Ingrédients Bureau [ Réserve

Aire de lavage Atelier |

*‘ﬂ

[— — —

FUTUR
<::> Bureau / Réserve Extension Atelier mécanique
I
Atelier [

Emprise de la structure

e I T T T R S ——
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4.41.1 Description générale de I'ouvrage

Le batiment comprendra :

* une structure porteuse en charpente métallique ;

» une portée libre sans poteau intermédiaire suivant prise de dimension sur site ;
* une hauteur libre minimale de 7,00 m sous le pont roulant ;

* longueur et largeur : suivant prise de dimension sur site ;

« une structure compatible avec l'installation d'un pont roulant (voir article 4.5) ;
» les chemins de roulement du pont roulant ;

« lesrenforts structurels associés ;

* une couverture métallique adaptée au climat tropical (voir article 4.4.2) ;

* un bardage métallique renforcé (voir article 44.3) ;

* les ossatures secondaires ;

* les contreventements;

+ les systémes d’évacuation des eaux pluviales renforcés ;

+ les dispositifs de fixation et d’ancrage sur infrastructure béton.

4.4.1.2 Caractéristiques techniques principales

La structure sera réalisée en acier de construction de qualité adaptée au milieu tropical
corrosif.

La structure devra garantir :

» une parfaite stabilité de I'ouvrage sous sollicitations cycloniques ;

» lareprise des charges verticales et horizontales du pont roulant ;

« la limitation des vibrations et déformations liées aux opérations de levage.

Les charges du pont roulant seront prises en compte dans les calculs de structure,
notamment :

» charges statiques;

» charges dynamiques;

« effets de balancement;

« efforts horizontaux de translation ;

» efforts de freinage ;

» charges de fatigue.

4.4.1.3 Dimensionnement réglementaire

Le dimensionnement sera réalisé conformément :

» aux Eurocodes en vigueur ;

* aux annexes nationales applicables aux Antilles ;

* aux regles parasismiques applicables en Guadeloupe ;
» aux regles de construction en zone cyclonique ;

» aux normes applicables aux appareils de levage.

4.4.1.4 Protection anticorrosion renforcée

+ compte tenu de l'environnement tropical et de la proximité potentielle du milieu marin,
une protection anticorrosion renforcée sera obligatoire.
+ tous les éléments métalliques recevront :
> une préparation des surfaces par grenaillage ;
> une galvanisation a chaud ou métallisation suivant exposition ;
> un systéme de peinture multicouches haute durabilité ;
> une finition adaptée aux UV tropicaux.
* les chemins de roulement du pont roulant recevront le méme niveau de protection
anticorrosion.
« les boulonneries, fixations et accessoires devront étre en inox ou protégés contre la
corrosion.
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4.4.2 : Couverture

« fourniture et pose d'un écran isolant fixé sur la charpente, sous la couverture (modéle a
valider par le maftre d'ouvrage) ;

« fourniture et pose de tbles bac acier ép 75/100éme sur la nouvelle structure ;

» coloris idem existant, a valider par le maitre d'ouvrage ;

» pose sans raccord dans le sens de la longueur du bac acier ;

+ fixation des téles par tire-fonds et rondelles galvanisés ;

« pose des éléments de toiture (faitage, noues, bande de rives, sorties de toiture...) le cas
échéant;

* un déport de toiture au Sud du hangar sera prévu afin de limiter les entrées d’'eaux
pluviales par la ventilation naturelle en partie haute du bardage.

La couverture devra assurer :

» |’étanchéité totale aux pluies tropicales ;

« larésistance aux vents cycloniques ;

» une excellente tenue a la corrosion ;

* une limitation des apports thermiques ;

* une réduction du phénoméne de condensation.

4.4.3 : Bardage

» fourniture et pose d'une ossature secondaire et renforts anti-cyclonique pour y fixer |'écran
isolant et les toles de bardages ;

» fourniture et pose d'un écran isolant fixé sur la charpente pour le bardage en périphérie
(modeéle a valider par le maitre d'ouvrage) ;

 fourniture et pose de tbles bac acier ép 75/100eme sur la nouvelle structure ;

« coloris idem existant, a valider par le maitre d’ouvrage ;

» pose sans raccord dans le sens de la longueur du bac acier ;

« fixation des tbles par tire-fonds et rondelles galvanisés ;

 ajout en partie haute sur 'ensemble de la longueur du batiment et sur 50 cm de hauteur de
grilles servant de ventilation haute en acier galvanisés et de coloris identiques au bardage ;

* une attention particuliere sera apporté au traitement par solin étanche de la jonction entre
le bardage de la face sud et les toitures existantes du local ingrédients et de la réserve.

Le bardage devra assurer :

+ I'étanchéité totale aux pluies tropicales ;

* la résistance aux vents cycloniques ;

» une excellente tenue a la corrosion ;

+ une limitation des apports thermiques ;

+ une réduction du phénoméne de condensation.

La typologie du bardage sera réalisée comme ci-dessous :

Local Ingrédients Extension Atelier mécanique

Bardage + ventilation
naturelle (grille ) en
partie haute

Bardage toute .
hauteur + Atelier
isolation

Bardage toute
hauteur +
isolation
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4.5 LOT 5 : Pont Roulant et palan

4.5.1. Caractéristiques techniques minimales

Le pont roulant devra étre congu pour un usage industriel et répondre aux caractéristiques
minimales suivantes :

Pont roulant :

s type:monopoutre;

* capacité nominale : max 5 tonnes;

» portée : suivant prise de dimension sur site ;

+ vitesse de translation adaptée a I'exploitation ;

+ classement FEM/ISO adapté a la fréquence d’utilisation ;

» structure en acier mécano-soudé avec protection anticorrosion ;

» le pont sera fixé sur la structure métallique neuve du hangar, il devra desservir I'atelier et
I'aire de lavage (voir schéma ci-dessous).

Palan électrique :

+ palan électrique a cable ou a chaine ;

» levage motorisé avec frein électromagnétique ;

» double vitesse de levage si requis ;

» limiteur de charge intégré ;

« fin de course haut et bas ;

» crochet avec linguet de sécurité ;

» classe d'isolation adaptée a I'environnement ;

» une télécommande filaire permettra le déplacement du pont, la montée et la descente du
palan. Un bouton d‘arrét d'urgence sera présent sur la télécommande ;

» 2 boutons d'arrét d'urgence (Atelier et Aire de lavage).

4.5.2. Exigences réglementaires et normatives

L'ensemble de l'installation devra étre conforme aux réglementations et normes francgaises et
européennes applicables, notamment :

+ directive Machines 2006/42/CE ;

» normes EN 15011 relatives aux ponts roulants ;

» normes NF EN 60204-32 relatives aux équipements électriques des machines de levage ;
» Code du travail relatif aux appareils de levage ;

» régles de sécurité applicables aux équipements de manutention.

Le titulaire devra fournir tous les certificats de conformité nécessaires.

4.5.3. Alimentation électrique du pont roulant et du palan

** Coordination avec le lot 6 : Electricité **

Le titulaire devra réaliser I'alimentation électrique compléte du pont roulant conformément
aux spécifications techniques du matériel retenu. Les prestations devront étre réalisées
conformément aux normes et réglementations frangaises en vigueur, notamment la norme NF
C 15-100, ainsi qu‘aux prescriptions des fabricants et aux régles de l'art.

Les prestations comprendront notamment :

« étude des besoins électriques ;

» fourniture et pose des cables d'alimentation ;

* mise en place des protections électriques adaptées ;
e raccordement au tableau de distribution ;

* mise a la terre des équipements ;

» essais de fonctionnement.
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4.5.4. Mise en ceuvre

Le titulaire devra :

» assurer la livraison et le déchargement des équipements ;

* procéder au montage complet du pont roulant ;

» réaliser les réglages mécaniques et électriques ;

* respecter les contraintes du site occupé le cas échéant ;

» assurer la protection des ouvrages existants ;

» évacuer les déchets et emballages.

Tous les moyens de levage nécessaires au montage seront a la charge du titulaire.

4.5.5. Essais et mise en service

Le titulaire réalisera :

* Lesessaisavide;

* Les essais en charge;

* Les essais de sécurité ;

* Les vérifications des dispositifs d'arrét ;

* Les réglages définitifs.

Les essais devront étre réalisés conformément a la réglementation applicable aux appareils de
levage.

4.5.6. Formation aux utilisateurs

Une formation du personnel exploitant devra étre assurée comprenant :

* Présentation des équipements ;

*  Procédures d’utilisation ;

» Consignes de sécurité ;

* Opérations de maintenance courante.

Schéma Cinématique du pont :

Extension Atelier mécanique

Local Ingrédients
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4.6 LOT 6 : Réseau air comprimé

Le présent lot a pour objet les travaux de dépose partielle, modification, déplacement et
création d'un nouveau réseau de distribution d‘air comprimé destiné a I'alimentation des
équipements d’un garage automobile [ atelier mécanique.

Les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les essais, la mise en
service ainsi que toutes sujétions nécessaires au parfait fonctionnement de I'installation.

Le titulaire devra réaliser une installation compléte, conforme aux normes en vigueur et DTU,
adaptée aux contraintes d'exploitation d'un atelier automobile et permettant une
distribution fiable et sécurisée de I'air comprimé.

4.6.1. Dépose des installations existantes

« déposer les portions de réseau rendues inutiles par le nouvel aménagement ;

» évacuer les matériaux déposés vers une filiére agréée ;

* maintenir en sécurité les installations conservées ;

» réaliser les obturations et raccordements provisoires nécessaires afin de limiter les
interruptions d'exploitation.

4.6.2. Création du nouveau réseau d’air comprimé

Le titulaire devra fournir et installer un nouveau réseau de distribution d‘air comprimé
comprenant :

» les dérivations secondaires et leurs raccordements au réseau principal existant ;

» les descentes vers les postes utilisateurs au besoin ;

* les équipements de sectionnement et de maintenance.

Le cheminement du réseau sera défini suivant le schéma ci-dessous et les contraintes du site.

Le réseau devra étre congu de maniere a:

* limiter les pertes de charge ;

« faciliter la maintenance;

* permettre les extensions futures ;

» @viter les rétentions de condensats.

4.6.3. Caractéristiques techniques

Les conduites seront réalisées en matériaux adaptés a la distribution d‘air comprimé

industriel, notamment :

* aluminium technique, Acier galvanisé ou matériau composite agréé pour réseaux d’air
comprimé ;

* résistants ala corrosion ;

* compatibles avec la pression de service ;

* adaptés a un environnement de garage automobile.

Les diamétres seront déterminés selon les débits nécessaires et les équipements alimentés.

» le réseau devra étre congu pour une pression de service compatible avec les installations
existantes et les équipements de |'atelier ;

» la pression nominale de fonctionnement sera définie lors des études d’exécution.

Le titulaire devra prévoir :

» tous les supports, colliers, suspentes, consoles, fixations antivibratiles et tous matériels si
nécessaires. Les fixations devront étre adaptées a la nature des supports existants.

Le réseau comprendra notamment :
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« vannes d’isolement, purges de condensats, raccords démontables, flexibles éventuels,
manomeétres si nécessaires et prises rapides aux postes de travail.

Les équipements devront étre accessibles pour la maintenance.

4.6.4. Essais et mise en service

Le titulaire réalisera :
* Les essais de pression ;
* Les essais d’étanchéité ;

« Les vérifications de bon fonctionnement ;

* Lesréglages éventuels ;

* La mise en service compléte du réseau.

Toute fuite ou anomalie constatée devra étre reprise avant réception.

Schéma du réseau d‘air comprimé :

Local Ingrédients

Bureau [/ Réserve

Aire de lavage Réseau Atelier
existant
FUTUR
Bureau [/ Réserve Extension Atelier mécanique
Nouveau Nouveau
réseau Atelier réseau

4.7 LOT 7 : Electricité

Le présent lot comprend l'ensemble des travaux d’électricité nécessaires au bon fonctionnement

des installations du projet.

Les prestations devront étre réalisées conformément aux normes et réglementations frangaises en
vigueur, notamment la norme NF C 15-100, ainsi qu‘aux prescriptions des fabricants et aux régles

de l'art.
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Le titulaire devra la fourniture, la pose, le raccordement, les essais, les réglages et la mise en

service de I'ensemble des équipements décrits ci-apres.

4.7.1. Remplacement du coffret électrique

*#* Coordination avec le lot 5_: Pont roulant et palan **

» dépose du coffret électrique existant (voir photos ci-dessous) ;

« fournir et installer un nouveau coffret électrique étanche de degré de
protection minimum IP65 et compatible a I'environnement climatique local ;

« réaliser I'ensemble des raccordements nécessaires ;

*reprendre les protections électriques existantes ou prévoir leur
remplacement si nécessaire ;

« identifier clairement les départs et protections actuels et futurs ;

« fournir les schémas électriques mis a jour ;

* le coffret devra étre adapté aux contraintes de I'environnement industriel et
permettre les extensions futures éventuelles.

4.7.2. Eclairage de l'atelier

Coffret existant

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de 11 spots d’éclairage étanches
IP65 montés sur supports orientables. Les prestations comprendront notamment :

« fourniture des luminaires LED industriels ;

« fourniture et pose des supports de fixation orientables ;

* mise en ceuvre des cablages, protections et raccordements ;
» réglage des orientations d'éclairage apres installation ;

* essais et mise en service.

Caractéristiques minimales :

» Indice de protection : IP65 minimum ;

» Technologie LED haute efficacité ;

» Température de couleur adaptée a un usage industriel ;

* Commande générale centralisée depuis le tableau de distribution ;
* Résistance mécanique compatible avec un atelier mécanique ;

» Répartition sur 2 niveaux.

Le modele des luminaires devra étre soumis a validation du maitre d'ouvrage avant

commande.
Perspective éclairage pour |'atelier

Eclairage niv. haut @\\ //
- ~~ 7 D
g e o
o |
Eclairage niv. bas &
Atelier

4.7.3. Prises de courant étanches

Eclairage niv. haut

Eclairage niv. bas

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de 17 prises de courant étanches
IP65 monophasée 220V et de 3 prise de courant étanches IP65 triphasée 380V dans |'atelier

mécanique.
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Les prestations comprendront :

« fourniture des prises et appareillages ;

* mise en ceuvre des cablages, protections et raccordements ;

» raccordements électriques ;

* repérage des circuits ;

» vérifications et essais ;

* implantation adaptée a un environnement industriel.

Nota Les positions exactes seront définies lors des études d'exécution avec le maitre
d’ouvrage.

4.7.4. Ventilation de I'atelier mécanique

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de 4 ventilateurs d‘air type
gymnase destinés a la ventilation de I'atelier mécanique.

Les prestations comprendront :

« fourniture des ventilateurs ;

» fourniture et pose des supports et accessoires de fixation ;

* mise en ceuvre des cablages, protections et raccordements ;

* mise en service et essais ;

» réglages de fonctionnement ;

+ commande générale centralisée depuis le tableau de distribution.

Les emplacements définitifs seront validés lors des études d’exécution avec le maitre
d’ouvrage.

4.7.5. Essais et réception

Le titulaire devra réaliser :

e Les essais de continuité et d’isolement ;

» Les vérifications des protections;

* Les essais fonctionnels de l'ensemble des équipements et réglages nécessaires avant
réception.

Tous les essais devront étre consignés dans les documents remis au maitre d’ouvrage.

4.8 LOT 8 : Peinture

Le présent lot comprend l'ensemble des travaux de préparation des supports et de mise en
peinture des ouvrages intérieurs magconnés du batiment.

Les travaux devront étre réalisés conformément aux DTU en vigueur, aux prescriptions des
fabricants ainsi qu’aux régles de I'art applicables aux locaux industriels et ateliers mécaniques.

Le titulaire devra prévoir toutes les protections nécessaires des ouvrages existants, équipements,
sols et installations avant intervention.
4.8.1.Préparation des supports
Avant toute mise en peinture, le titulaire devra :

« vérifier I'état des supports;

» procéder au nettoyage des surfaces ;

» éliminer les parties non adhérentes ;

» réaliser les rebouchages et reprises nécessaires ;

+ effectuer les passes d’enduit permettant de corriger la planéité locale des supports.
La planéité générale des ouvrages existants ne sera pas modifiée.

4.8.2.Peinture des murs intérieurs

Le titulaire devra réaliser la mise en peinture de la totalité des murs magonnés intérieurs du
batiment.

Le systeme comprendra au minimum :
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* une couche primaire époxy adaptée au support;

» deux (2) couches de finition polyuréthane ou équivalent.

Les produits utilisés devront étre compatibles entre eux et adaptés a un environnement
industriel.

Les travaux devront permettre d’obtenir :

« un film de peinture régulier et homogéne ;
« une finition soignée ;
 une bonne uniformité des teintes.

Quelques défauts mineurs d’épiderme et de réchampis pourront étre tolérés conformément
au niveau de finition demandé.

Les peintures devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :
* type: polyuréthane;

* primaire : époxy ;

* haute résistance mécanique ;

* bonne résistance au nettoyage et au lessivage ;

+ adaptées aux locaux industriels ;

e classement « émission dans l'air intérieur » : A+

* bonne tenue dans le temps et résistance aux salissures.

Coloris
* soubassement jusqu’a une hauteur de 1,20 m : Gris anthracite ;
» partie supérieure des murs : Blanc.

Les références exactes des teintes seront soumises a validation du maftre d‘ouvrage avant
application.

4.8.3.Peinture des blocs béton de protection

Les blocs béton situés a l'entrée des alvéoles devront étre repeints en peinture de
signalisation de sécurité.

Prestations comprises :

* préparation des supports;

* nettoyage;

» application du primaire si nécessaire ;

* mise en peinture de finition ;

* nombre de blocs béton: 2;

* type de peinture : signalisation d’obstacles ;
e coloris: Jaune RAL 1003 ; Noir RAL 9004.

La peinture sera appliquée sous forme de bandes alternées de signalisation.

4.8.4.Exigences d’exécution

Le titulaire devra :

* respecter les temps de séchage entre couches ;

« garantir 'absence de coulures, manques ou différences de teinte ;

» réaliser des raccords propres ;

» assurer une finition homogéne sur I'ensemble des surfaces traitées ;
* nettoyer I'ensemble des zones de travail ;

» évacuer les déchets et emballages ;

» retirer les protections temporaires ;

» livrer les locaux en parfait état de propreté.

Tous les produits utilisés devront étre fournis avec leurs fiches techniques et fiches de
données de sécurité.
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ARTICLE 5 - REMISE DES INSTALLATIONS A LA FIN DES TRAVAUX

Elle sera prononcée lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu terminé, conforme aux plans
d’exécution, en bon ordre de marche et répondant aux normes.

Le titulaire du marché aura la responsabilité du nettoyage des ouvrages réalisés par ses soins
et de I'évacuation de I'ensemble des gravats produits jusqu’a la réception de I'ensemble.
Durant les travaux, l'entrepreneur sera amené a évacuer divers matériaux en décharges
publiques autorisées a ses frais.

Un bordereau de suivi de déchets sera a remettre au maftre d’ouvrage le cas échéant.
L'absence de ce document empéchera la réception du chantier.

Au cours des travaux, toutes les détériorations dues a des erreurs de manipulations qui
pourront arriver sur l'environnement du chantier proprement dit et sur I'ensemble du
cheminement entre l'entrée du camp Dugommier et le chantier proprement dit,
nécessiteront le remplacement ou la réparation au frais du titulaire du marché.

Réception des travaux
Apres achévement des travaux, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre composé

de:
» fiches techniques de tous les produits et matériels utilisés avec localisation ;
» dossier complet des plans conformes a I'exécution ;
+ documents attestant de la réalisation des essais et épreuves prévus au marché ;
+ série de photographies en couleur (format 13 x 18).

Ces photographies doivent étre une illustration intéressante de la phase de réalisation sur le
plan technique.

Elles comporteront dans le champ de prise de vue un élément qui permettra, par référence,
d’apprécier facilement et sans contradiction la réalité de l'ouvrage.

L'absence de DOE complet constituera également un obstacle a la réception des travaux.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE

Les documents sont la propriété du Commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe /
Section de I'lmmobilier et du Logement (SIL) et sont transmis dans le cadre de cet appel
d’offres (annexes comprises) sous couvert de confidentialité.

Toute diffusion au-dela de I'entreprise a laquelle les documents ont été communiqués est
interdite.

Toute transmission extérieure de documents fera I'objet d’'une demande écrite.

ARTICLE 7 - ANNEXES

— Annexe 1: D.P.G.F. Hangar Poids-Lourds (8 lots) ;
— Annexe 2 : Certificat de visite ;
— Annexe 3 : D.A.AT. Hangar Poids-Lourds.
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