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 A - GÉNÉRALITÉS 
 
 OBJET 
  Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux à exécuter et les prestations à fournir dans 

le cadre du REAMENAGEMENT DES BUREAUX DU CROUS ET DU HALL D'ACCUEIL. 
  
 CONNAISSANCE DES LIEUX 
 Les travaux  concernent un local existant à transformer 
 L'entrepreneur reconnaît s'être parfaitement rendu compte, sur plan et sur place, de l'état des 

lieux, des possibilités d'accès, des branchements en eau, électricité, etc... 
 L'entrepreneur devra assurer lui-même pour ses travaux et à ses frais, l'alimentation en eau et 

en électricité. 
 
 QUALIFICATIONS 
 L'entreprise est réputée détenir et mettre en oeuvre les capacités correspondant aux 

qualifications professionnelles du niveau de celles exigées pour l'agrément de leur candidature. 
 
 
A1 – GÉNÉRALITÉS DÉMOLITION & GROS-ŒUVRE 
 
 1 - DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 Tous les matériaux entrant dans la construction de l'ouvrage, leur mise en œuvre,  les essais et 

notes de réception seront conformes aux recueils des D.T.U et Normes Françaises (R.E.E.F.) 
et notamment: 

 
 D.T.U. 12 Terrassement pour le bâtiment 
 D.T.U. 13.1 Fondations superficielles 
 D.T.U. 13.2 Fondations profondes 
 D.T.U. 20 Maçonnerie béton armé 
 D.T.U. 20.11 Parois et murs de façade 
 D.T.U. 20.12 Conception du GROS-ŒUVRE 
 D.T.U. 21    Béton armé 
 D.T.U. 21.3 
 D.T.U. 21.4 
 D.T.U. 23.1 
 D.T.U. 23.2 
 D.T.U. 23.3 Béton divers 
 D.T.U. 23.6 
 D.T.U. 24.1 Fumisterie 
 D.T.U. 26.1 Enduits 
 D.T.U. 26.2 Chapes et dalles 
 D.T.U. 81.1 Ravalement 
 NF P 01 à 18 Bâtiment 
 
 - Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (NV 65/67 

et 84 révisées). 
 - Respect de la circulaire du 26/02/84 concernant les bruits de chantier. 
 - Les ouvrages devront respecter les règlements d'isolation thermique et phonique en vigueur. 
 - Règles définissant le comportement au feu des structures. 
 - Règles concernant l'hygiène et la sécurité 
 
 2 - CONSISTANCE ET LIMITES DES PRESTATIONS 
 Outre les obligations de l'entrepreneur, il est précisé que son marché tiendra compte  des 

sujétions suivantes: 
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 - Les frais d'essais, outre les essais obligatoires mentionnés dans le D.T.U n° 20, certains 

essais complémentaires pourront être réclamés  par les Architectes, le B.E.T ou le Bureau de 
Contrôle, lorsque ceux-ci le jugeront nécessaire et ce, aux frais de l'entrepreneur. 

 - Les sujétions dues à la présence d'autre corps d'état sur le chantier 
 - La protection des arêtes et saillies contre les épaufrures 
 - La protection contre le gel et contre la dessiccation 
 - La protection des divers revêtements avant mise en service et l'enlèvement de cette 

protection à la fin du durcissement 
 - La fourniture d'échantillons et modèles  d'appareillage 
 - L'accessibilité de ses échafaudages aux autres corps d'état, dans une limite de temps à 

déterminer. 
 - La réfection des ouvrages défectueux constatés soit au cours de l'exécution, soit à la 

réception 
 
 Tous les ouvrages refusés devront être démolis ou repris dans les condition précisées par 

ordre de service 
 
 - Pour les bétons bruts, il sera dû, en fin d'ouvrage, un ragréage soigné pour rattraper les 

manques et remédier aux taches et épaufrures consécutives à la construction en concordance 
avec les qualités et tolérances définies par le C.C.T.P. 

 
 L'évacuation des eaux; ruissellement, sources, orages, y compris  location de matériel. 
 
 Trait de niveau et son maintien pendant toute la durée du chantier. 
 
 L'entrepreneur du présent lot doit dans ses ouvrages tous les trous et scellements, feuillures et 

saignées et leurs implantations, les corps d'état devant fournir en temps utile les plans 
d'implantation et de percements. La finition des scellements dans les voiles, poteaux, 
planchers seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot. 

 
 - Tous les fourreaux nécessaires pour les passages ultérieurs des canalisations diverses 

devront être placés dans les coffrages avant coulage, il en sera de même pour tous les taquets 
permettant certaines fixations dans les ouvrages en béton armé ou dans les maçonneries.  

 
 Les oublis, erreurs et retards resteront à la charge des entreprises défaillantes. 
 
 Tous les percements sont prévus sans Plus-value et toutes sujétions nécessaires (renforts, 

linteaux). 
 
 L'entreprise est réputée connaître la nature et la consistance du terrain et des lieux, y compris 

les accès. Elle devra demander ou rechercher, par ses propres moyens, tous les 
renseignements qu'elle juge nécessaire pour l'établissement de sa proposition et l'exécution de 
ses ouvrages. L'entreprise devra notamment rechercher l'existence  d'éventuels réseaux sur le 
site et faire les déclarations nécessaires.  
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A2 – GÉNÉRALITÉS CARRELAGE, FAÏENCE 
 
 1 - DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 Tous les matériaux entrant dans la construction de l'ouvrage, leur mise en œuvre, les essais et 

mode de réception seront conformes aux recueils des D.T.U et Normes Françaises 
(R.E.E.F)comprenant: 

 - Pierres calcaires 
 - Circuits hydrauliques 
 
 A savoir  
 DTU 52.1  Revêtements de sols scellés 
 DTU 55.  Travaux muraux scellés 
 DTU 55.2  Travaux muraux agrafés 
 DTU 26.2  Chapes et dalles à  base  de liants hydrauliques 
 DTU 43.1  Travaux  sur terrasse 
 Protection des revêtements d'étanchéité 
 
 Cahiers des prescriptions techniques du C.S.T.B. 
  n° 1298 - 1330 - 1356 - 1368 - 1369 - 1370 - 1646 - 1835  
 
 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 Les travaux de revêtements de sols et de revêtements muraux comprennent: 
 
 - La fourniture de tous les échantillons demandés par l'Architecte 
 - La fourniture des certificats et procès-verbaux concernant les matériaux utilisés 
 - Le nettoyage et balayage des sols avant exécution des travaux 
 - Le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini 
 - La réception des supports et formes débarrassées de tous gravois et déchets 
 - La matérialisation des revêtements muraux sur les murs extérieurs et intérieurs  
 - Les études, plans d'appareillage et de calepinage éventuel lorsque ceux ci  sont demandés 

explicitement au CCTP. 
 - La fourniture et la pose de revêtements prévus conformément aux prescriptions du Cahier 

des Charges D.T.U n° 52, 53 et 55. 
 - Le respect des joints de dilatation du bâtiment 
 - La fourniture et la pose des couvre-joints ou du matériau de remplissage des joints placés 

au droit de  ceux du gros-œuvre 
 - La fourniture et pose des accessoires tels que cornières de seuils, cadre de tapis-brosse 
 - Fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et 

dépose 
 - Les protections éventuelles contre les salissures et les chocs, la protection des ouvrages 

des autres corps d'état risquant d'être détériorés 
 - Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtement 

et les délais subséquents de protection de ces revêtements  
 - L'enlèvement, hors chantier, de tous déchets et gravois résultant des travaux de 

revêtements 
 
 3 - QUALITÉ ET CHOIX DES MATÉRIAUX 
 - Tous les matériaux demandés au présent CCTP seront de 1er choix sauf stipulation 

explicite 
 - Ils seront choisis dans la gamme du fabricant donnée à titre indicatif 
 - Ils devront correspondre à la destination finale en fonction du classement UPEC à respecter 
 - La série des couleurs sera celle indiquée clairement au CCTP 
 - Les liants hydrauliques utilisés seront conformes à la norme N.F.P. 15.300 - 301  
 - Les colles utilisées devront faire l'objet d'un agrément C.S.T.B. 
 - Tous travaux nécessaires à un parfait achèvement du lot, dans le cadre du présent CCTP. 
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A3 - CARACTÈRE NON LIMITATIF DU CCTP 
 
 Le CCTP a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n'a aucun caractère 

limitatif. 
 
 Les prestations devront comprendre au minimum : 
 - la fourniture et pose des ouvrages tels que définis au CCTP 
 - les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni aux 

CCTP, mais qui sont indispensables pour une exécution complète des ouvrages conformes aux 
normes françaises et DTU en vigueur. 

 
 Avant la remise de son offre, l'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les 

opérations et ouvrages mentionnés au CCTP et les complétera, s'il y a lieu, par tous les 
moyens en son pouvoir (renseignements pris auprès du Maître d'Oeuvre, du BET, étude des 
plans, visite des lieux, etc...) afin de prévoir dans ses prix, l'ensemble des ouvrages 
nécessaires à un parfait achèvement des travaux de son lot. 

 
 Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du fait que les 

renseignements dont l'entrepreneur s'était entouré, étaient inexacts ou incomplets. 
 
 En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte 

d'engagement ou servant de base au marché, l'entrepreneur devra l'intégralité des travaux 
nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les 
plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées et connues. 

  
 
 FOURNITURES 
 Les marques précisées au CCTP sont indicatives; l'entreprise peut proposer un matériel 

équivalent sur le plan technique et esthétique. 
 
 
 NETTOYAGE DU CHANTIER 
 - Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur devra 

prendre toutes les dispositions utiles à ce sujet. 
 - les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum 

tous les soirs. 
 - en fin de travaux, l'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les 

nettoyages nécessaires dans tous les locaux et sites extérieurs touchés par les travaux, de 
même que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et 
l'enlèvement des gravois. 

 
 En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le même état de 

propreté que celui dans lequel il les a trouvé au démarrage du chantier. 
 
 Les frais de ces nettoyages seront à la charge de l'entreprise. 
 
 En cas de non-respect par l'entrepreneur de ces obligations découlant des prescriptions 

concernant les nettoyages, le Maître d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise 
de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des 
obligations contractuelles de l'entrepreneur, et aux frais de l'entrepreneur. 

 
 Dans le cas d'immeubles occupés, ces nettoyages devront être particulièrement soignés. Ils 

seront à réaliser dès finition des travaux sur chaque local, groupe de local ou autres zones 
d'intervention. 
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 PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 Toutes les dispositions propres à assurer la sécurité des personnes pendant l'exécution des 

travaux, conformément aux lois et règlements en vigueur, devront être prévues par le titulaire 
du présent lot. 

 
 Outre les précautions et l'observation des règles de sécurité habituelles, des dispositions 

particulièrement efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des 
personnes contre les risques d'accidents corporels, tant au personnel des entreprises qu'aux 
occupants et aux tiers. 

 
 À cet effet, entre autres: 
 - les zones de passage obligatoires seront protégées de façon permanente 

un périmètre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail et de 
préparation sera installé au sol, et maintenu en état pendant toute la durée des travaux. Il 
interdira l'approche de toute personne étrangère aux travaux. 
 
 

 FOURNITURE DES D.O.E. EN FIN DE CHANTIER 
 En fin de chantier, l'entreprise doit remettre un D.O.E. complet (dossier des ouvrages exécutés) 

en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique CD.Les pièces écrites 
seront au format DXF ou DWG les pièces écrites au format PDF.



CROUS LORRAINE Date de création: Juin 2026 
 

REAMENAGEMENT DES BUREAUX ET HALL D'ACCUEIL  
M.a.J.:   

Lot 01 GROS ŒUVRE - DEMOLITION  PRO Page N°: 7 
 

B - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Nota :  Le maître d'œuvre assurant une mission (loi MOP) sans études  techniques, l'entreprise aura à 

sa charge la vérification des prescriptions ci-dessous et y apportera les compléments ou 
modifications qu'elle jugera nécessaires à une parfaite réalisation des ouvrages. Ces 
modifications éventuelles seront à faire apparaître explicitement au CDPGF. 

 
 
 INSTALLATION DE CHANTIER & INCIDENCE SÉCURITÉ 
 L'entreprise prévoira l'ensemble des installations de chantier & incidence sécurité selon: 
 - CCAP 
 - PGC/SPS 
 - chapitre A (généralités) ci-dessus. 
 Le coût des installations et incidences sécurité est à inclure dans le montant global et forfaitaire 

de l'offre.  
 
 
 ÉTUDES TECHNIQUES 
 L'entreprise doit, à ses frais, la production de tous les plans de fabrication, dimensionnements, 

calculs et détails d'exécution nécessaires à la réalisation de ses ouvrages. 
 
 Avant exécution, les plans seront soumis au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle pour 

VISA. Les travaux ne pourront être entrepris qu'après approbation du Maître d'œuvre et du 
bureau de contrôle. 

 
 
 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
 - Chaque entreprise sera responsable de ses protections au fur et à mesure de l'avancement de 

ses ouvrages. 
- Chaque entreprise sera responsable de l'évacuation de ses déchets de chantier et devra 
assurer un nettoyage journalier du chantier. 
A cette fin, une méthode sera mise en œuvre et devra être suivie  par l'ensemble des 
entrepreneurs. 
Les entrepreneurs s'engagent à respecter les consignes  du maître d'œuvre. 

 
 
 DÉMOLITIONS INTÉRIEURES D'OUVRAGES NON PORTEURS 
 Sauf prescription contraire, tous les matériels et matériaux récupérables seront acquis à 

l'entrepreneur qui devra les évacuer hors du chantier au fur et à mesure. 
 
 REMARQUE SUR LES OUVRAGES: 
 - les neutralisation préalables d'installations techniques de plomberie, chauffage, ventilation et 

d'électricité seront assurées par les corps d'état concernés. 
 - lors des travaux de démolition, l'entreprise devra prévoir toutes les précautions 

nécessaires pour ne pas endommager les réseaux divers, notamment lors de la démolition 
de cloisons et de carrelage. 
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 PREPARATION DE CHANTIER 
 
1 PLAN EXE et FRAIS D'ETUDE 
 
 L’entreprise aura a sa charge les plans d’execution nécessaire à bonne résolution du chantier. 
 Les prestations comprendront: 
 - Tous plans d'exécution et honoraires pour établissement des études et plans. 
 - Plan d'exécution GO et étude béton, étude de sol non comprise 
 
 MODE D'ESTIMATION: forfait 
 
 
2  INSTALLATION DE CHANTIER 
  
 Prévoir :   
  
 La prise en charge du chantier ce qui comprend notamment l’exécution et l’entretien pendant 

toute la durée nécessaire des dispositions prévues contractuellement au PGC et mises à la 
charge du présent lot : 

 Les locaux destinés aux personnels (vestiaires sanitaire réfectoire) sont mis à disposition par le 
Maître de l’ouvrage. 

   
 Le tableau de chantier est au lot électricité  
 L’alimentation en eau est au lot plomberie sanitaire 
 La neutralisation des autres fluides est au lot plomberie sanitaire 
 
 MODE D'ESTIMATION : L'ensemble 
 LOCALISATION :  Projet 
 
  
3 DÉMOLITIONS D'OUVRAGES EXISTANTS 
 Démolition d'ouvrages divers, compris évacuation des gravois et matériaux, transport et frais de 

décharge. 
 Démolition ou dépose sans réemploi de divers ouvrages existants de la construction à 

l'exclusion du gros œuvre et des cloisons porteuses éventuelles. 
 
 Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction  des conditions du chantier et de son 

environnement avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommages aux ouvrages 
conservés, compris tous travaux accessoires nécessaires 

 
 Tous échafaudages, agrès, protections, etc.. nécessaires 
 Compris tous descellements nécessaires effectués avec soin 
 Compris descente, sortie et enlèvement hors du chantier de tous les matériaux et gravois 
 
 Sauf prescriptions contraires, tous les matériels et matériaux récupérables seront acquis à 

l'entrepreneur qui devra les évacuer hors du chantier au fur et à mesure 
  
 
31 Démolition de parois 
 Démolition et évacuation de cloisons plâtre, doublages, parois sur gaines faïences etc… 
 
 MODE D'ESTIMATION M2 
 LOCALISATION Rez-de-chaussée entre détente et prévention santé et entre 

rangement direction DVE et bourse, sanitaire 
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32 Ouverture dans cloison plâtre 
 Démolition et évacuation de cloisons plâtre pour mise en place de porte pra le lot menuiserie. 
 
 MODE D'ESTIMATION M2 
 LOCALISATION Rez-de-chaussée bureau hébergement et direction DVE 
 

 
33 Démolition de faux-plafonds  
 Démolition évacuation des faux plafonds existants, ossatures plaques de plâtre  dalles etc… 
 
 MODE D'ESTIMATION Ensemble 
 LOCALISATION : bureau accueil et rangement hall, wc détente, rgt, DVE et bourses  
 
34 Remise en état après démolitions 
 Avant intervention du second œuvre l’entrepreneur du présent lot devra les raccords 

nécessaires sur les désordres occasionnés par les démolitions, impacts, arrachements ainsi 
qu’un nettoyage du site. 

 MODE D'ESTIMATION : L'ensemble 
 LOCALISATION : Toutes zones 
 
35 Démolition partiel escalier 
 Démolition et évacuation de l’escalier existante constituée d’une dalles béton et étaiement du 

pallier. 
 
 MODE D'ESTIMATION : L'ensemble 
 LOCALISATION : RDC extérieur face à l’entrée principale 
 
3 4REALISATION D’OUVRAGES 
 
 
41 Rénovation escalier  
 Rénovation des emmarchements en pierre calcaire de l’ancien escalier monumental 

comprenant : 
- Piquage démolition de tous les raccords ciments 
- Dégarnissage de l’ensemble des joints 
- Rejointoiement 
- Ponçage nettoyage 

 
 MODE D'ESTIMATION : m2 
 LOCALISATION : Escalier principal 
 
 
42 Modification de canalisation 
 La prestation consiste à établir la nouvelle canalisation des eaux vannes suite au déplacement 

du WC.Prévoir : 
- Démolition du dallage sur l’emprise de la nouvelle canalisation et du sol carrelé sur toute la 

surface du sanitaire. 
- Mise en œuvre de la nouvelle canalisation avec raccord sur l ‘existant  et mise en place d’une 

attente selon demande du lot 5 chauffage plomberie 
- Blocage rebouchage 

 
 MODE D'ESTIMATION : forfait 
 LOCALISATION : wc PMR 
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43 Décaisses pour tapis brosse  
 La prestation comprend : 
 le piquage de la chape existante 
 Le dressage du fond de forme 
 Prévoir une hauteur de décaissé de 25 mm fini à faire confirmer par le lot revêtement de sol 
 MODE D'ESTIMATION : L'ensemble 
 LOCALISATION : Emprise du sas créé et accès sur dégagement 1 
 
 
5 OUVRAGE EXTERIEUR 
  
 L’entrepreneur devra l’exe ́cution comple ̀te de l’ensemble des structures BA du ba ̂timent, ce qui 

comprend :  
  -  L’exe ́cution des travaux proprement dits  
  -  La re ́alisation dans les ouvrages be ́ton arme ́ de trous, tre ́mies, feuillures, d’une manie ̀re  

 ge ́ne ́rale toutes re ́servations permettant l’exe ́cution des autres lots.  
 

 Infrastructures  
 
5 1 Etude de sol  
 
 L’e ́tude ge ́otechnique a e ́te ́ re ́alise ́e par COMPETENCE GEOTECHNIQUE Apre ̀s examen de 

ce dossier, une solution par radier général assis dans les argiles a été retenue. D’après les 
informations transmises, ce radier sera assis à la profondeur de 1,5 mètre. 

 
5 2 RADIER  
 
 Sur be ́ton de proprete ́, exe ́cution de radier en be ́ton, soit  
 ..radier en be ́ton de gravillons, dose ́ a ̀ 350 kg/m3 de ciment, avec incorporation de treillis 

soude ́, ..armature TS noye ́ dans le radier selon calculs, en fonction des charges. 
..re ́alisation finition feutre ́e, destine ́e a ̀ rester apparente.  

  
 Compris toutes suje ́tions de coordination :  
 ..pe ́ne ́tration de fourreaux Electricite ́,  
 
 Mode d'estimation : au m2 me ́tre ́ en œuvre, murs de ́duits.  
 Positionnement : 

..radier pour e ́le ́vateur.  
 
5 3  MUR DE SOUTENEMENT  
 
 Re ́alisation de murs de soutenement en be ́ton de gravillons dose ́ a ̀ 350kg/m3 de ciment. 

La prestation comprendra au minimum : 
..le terrassement pour re ́alisation des fondations. 
..le coulage en pleine fouilles de massifs en be ́ton arme ́ dose ́ a ̀ 250kg/m3 de ciment, avec 
incorporation d’aciers et aciers en attente.  

 ..le coffrage de toutes les faces vues du muret.  
 ..la mise en oeuvre d’aciers fac ̧onne ́s suivant indications, 

..la mise en œuvre de be ́ton de gravillons dose ́ a ̀ 350kg/m3 de ciment, soigneusement vibre ́, 
aspect tre ̀s soigne ́ de chaque face vue. 
..forme de pente de l’arase supe ́rieure pour ecoulement des eaux de pluie. 
..toutes suje ́tions de re ́alisation de re ́servations.  
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 Mode d’estimation : au m2 

Positionnement : 
..mur de soutenement elevateur 

 
5 4 DALLES PLEINES (variante) 
 
 Dalle pleine en be ́ton de gravillons, dose ́ a ̀ 350 kg/m3, de ciment, teinte naturelle, arme ́e. 

..dalles en be ́ton coule ́es sur places,  
 Pour les dalles sans complexe isolant : 

..surface avec chape incorpore ́e, parfaitement surface ́e, ..re ́serves selon indications des plans 
Architecte et techniques, ..e ́paisseur suivant porte ́es et charges, 
..pente de certaines dalles pour e ́vacuation des eaux de surfaces ..degre ́ coupe-feu une heure. 
..sous face soigne ́e destine ́e a ̀ rester apparente,  

 les prestations comprenant au minimum : ..e ́taiement, 
..coffrage selon finition demande ́e, re ́glages, ..aciers d'armature et treillis soude ́s, ..coulage et 
vibration du be ́ton,  

 ..le de ́coffrage, 
..tous les de ́caisse ́s a ̀ la demande du Mai ̂tre d’œuvre et selon les reve ̂tements et les travaux 
ne ́cessaires pour les autres corps d’e ́tat. 
Suje ́tion d’insertion de profils pour calfeutrer les joints de dilatations. 
Les dalles seront particulie ̀rement soigne ́es, sans manque, sans se ́gre ́gation, avec une 
uniformite ́ de teinte et de finition soumise a ̀ l’agre ́ment de l’Architecte.  

 
 Mode d'estimation : au m2 

Positionnement :  
  ..Dalles exterieures pour acce ̀s ascenseur.  
 
 
5 5  ESCALIER SUR PAILLASSE (variante) 
 
 Re ́alisation d’escaliers a ̀ marches et contremarches sur paillasse ou sur terre-plein coffre ́s et 

coule ́s sur place en be ́ton de gravillons, dose ́ a ̀ 350 kg/m3 de ciment, avec finition lisse ́e. 
- la prestation comprendra : 
..la vole ́e de marches droite,  

 ..la surface des joues libres, finition surface ́e et feutre ́e, 
..les nez de marches arrondis au fer, les marches selon profil en coupe Architecte,  

 Suje ́tion d’exe ́cution de proce ́de ́s antide ́rapants incorpore ́s au nez de marches en usine. 
Proce ́de ́s au choix du Mai ̂tre d’Œuvre a ̀ faire agre ́er avant toute mise en oeuvre  

 
 Les hauteurs de marches, les girons seront conformes aux normes accessibilite ́ et selon 

indication des plans. Les girons devront respecter la re ̀gle de la relation de Blondel base ́e sur 
l’amplitude du pas moyen, soit 2h+g compris entre 60 et 64cm. 
Les de ́bords de nez de marche ne doivent pas de ́passer une dizaine de mm.  

 
 La prestation comprendra au minimum : 

..les coffrages ragre ́e ́s, 

..le coulage, la vibration du be ́ton, 

..les aciers d'armatures selon calculs pre ́cis, 

..les re ́servations pour ancrages de rambardes me ́talliques, 

..la prestation comprendra toutes suje ́tions pour une parfaite finition de l'ouvrage,  
 
 Mode d'estimation  
 a ̀ l'ensemble compris be ́ton, coffrage et ferraillage, selon description  
 Positionnement :  
 ..Escaliers exte ́rieurs devant entrée 
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2 BASE DE VIE CHANTIER  
 
  L'entreprise devra la construction des installations de base vie de chantier nécessaires 

pendant toute la durée de l'opération, compris tous les remaniements et renforcements rendus 
nécessaires au cours des diverses phases d'exécution des travaux. Les démarches auprès des 
services municipaux de voirie ainsi que les frais d'occupation du domaine public seront à la 
charge de l'entreprise.  

 
 Les installations comprendront au minimum : 

- bureau de chantier avec tables et chaises pour 8 personnes minimum, avec 1 armoire a 
cadenas, 1 étagère pour registre divers, 
- bungalow vestiaires, réfectoire, sanitaires pour les ouvriers du chantier, conforme aux 
règlements d'hygiènes en vigueur, pendant toute la durée du chantier, (cf. PGC).  

 
 Les installations seront : 

- mises a ̀ la disposition de tous les employe ́s de tous les corps d'état amenés a intervenir sur le 
chantier, et pendant toute la dure ́e du chantier, 
- chauffées et éclairées selon la saison des travaux.  

 Les documents et équipements suivant devront être a ̀ disposition dans les installations de 
chantier : 
- jeux de plans complets et documents contractuels (CCTP et DPGF de tous corps d'états, 
CCAP, Planning, etc.), renouvèles sans de ́lais si nécessaire et maintenus en états, 
- documents d'hygiène et sécurité, conformément a ̀ la législation, et aux demandes du 
coordonnateur sécurité du projet, 
- casques pour les visiteurs du chantier a disposition (10 minimum), avec coiffes jetables, 
- l'ensemble des documents sera maintenu en deux exemplaires, un affiche ́, un plie ́ pour les 
plans.  

 
 
 Mode d’estimation : un ensemble 

Localisation : en extérieur du bâtiment selon proposition entreprise avec validation du Maitre 
d'Ouvrage, Maitre d'Œuvre et CSPS  

 
 
 
 


