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A — GENERALITES
1. DISPOSITIONS COMMUNES

1.1. Nature des travaux
1.1.1. Objet du marché

La présente entreprise a pour objet la description des travaux du
LOT 07 EQUIPEMENT ELEVATEUR PMR
Dans le cadre de REAMENAGEMENT DES BUREAUX DU CROUS ET DU HALL D'ACCUEIL.

Pour le compte du Maitre d'Ouvrage :
CROUS LORRAINE, 75 Rue de Laxou, 54000 Nancy, Tel. 03 83 91 88 00
www.crous-lorraine.fr

1.1.2. Présentation des clauses techniques particuliéres
Le présent CCTP est décomposé en 9 lots suivant détail ci-dessous :

LOT 01 DEMOLITION - GROS C(EUVRE

LOT 02 DOUBLAGES - ISOLATION - CLOISONS - FAUX PLAFONDS
LOT 03 MENUISERIES INTERIEURES — CLOISONS MODULABLES
LOT 04 PEINTURES - CARRELAGE FAIENCE - FINITIONS

LOT 05 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE — SANITAIRES
LOT 06 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES

LOT 07 EQUIPEMENT ELEVATEUR PMR

1.2. Généralités

1.2.1. Les Entrepreneurs soumissionnaires devront tenir compte dans I'évaluation de leurs prix
forfaitaires :

- des lieux existants.

- de l'acces sur le chantier.

- de la consistance des travaux.

- des périodes d'exécution suivant le calendrier des travaux.

- et dans I'ensemble, de toutes les sujétions qu'ils seraient amenés a rencontrer.

1.2.2. Les ouvrages seront traités a prix forfaitaires et comprendront l'intégralité des travaux
nécessaires au parfait et complet achévement de la construction du batiment, de sa desserte et de
ses différents branchements.

1.2.3. Les Entrepreneurs appelés a soumissionner doivent prendre connaissance des plans
(Architecte et BET) et descriptifs des ouvrages. lls doivent vérifier soigneusement les cotes et
descriptions des ouvrages et provoquer toutes explications nécessaires, sur les points qui parafitraient
omis ou insuffisamment précis, tant sur les plans d'exécution que dans le CCTP.

Le bordereau de quantité - cadre de décomposition du prix global forfaitaire - remis aux Entreprises,
bien que se voulant précis, doit étre vérifié par elles. Ce document ne fait pas partie des piéces
contractuelles, mais sert a I'établissement du forfait, a la présentation des situations de travaux et aux
réglements des travaux supplémentaires qui pourraient é&tre demandés par le Maitre d'Ouvrage.

Les Entreprises devront signaler toutes erreurs, omissions ou anomalies au plus tard 48 heures avant
la remise des offres. Au-dela, aucune modification ou rectification ne sera acceptée, le prix étant
global et forfaitaire.
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2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. Exécution des ouvrages

Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et plus particulierement en conformité avec la
Réglementation Administrative et les Documents Techniques en vigueur.

* Ensemble des Normes Frangaises homologuées ou enregistrées AFNOR.

* Liste du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés Publics de travaux.

* Avis techniques du CSTB.

* Lois et textes relatifs a la protection des batiments recevant du public contre les risques de panique
et d'incendie.

* Accessibilité des personnes handicapées a mobilité réduite aux établissements recevant du public.

* Arrété du 31 janvier 1986 relatif & la protection des batiments d’habitation contre 'incendie.

* Code de la Construction Article R 123 et R 123 55.

* Code du Travail Article 23314.44 et décret du 14.11.1988.

* Réglementation spécifique au batiment.

(Les réglementations sont a prendre en compte et a appliquer en fonction du projet objet du présent
Marché).

2.2. Obligations de I’Entrepreneur

L'Entrepreneur titulaire du lot concerné est tenu de s'assurer du parfait achévement de ses ouvrages,
sachant que le présent CCTP n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniére aux régles de
I'Art et que I'Entrepreneur est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation. De ce
fait, il ne pourra prétendre a aucun réglement en plus value, ni se dérober devant I'obligation de
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité. Par
ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution des modifications d'ordre secondaire (travaux
accessoires et annexes) inhérentes a tout chantier s'avérent nécessaires, I'Entreprise ne saurait, de
ce fait, demander un quelconque supplément.

2.3. Autorisations diverses

A l'exception de la demande d'autorisation de construire, I'Entrepreneur devra faire personnellement
toutes les démarches et demandes, remplir toutes les formalités nécessaires, afin d'exécuter ses
travaux conformément a tous les réglements en vigueur et étre en régle pour ce qui concerne
I'occupation de la voie publique, les palissades, les branchements, etc.

2.4. Visite des lieux

Les Entrepreneurs devront posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités,
examinés, mesurés, étudiés antérieurement a la remise de leurs offres.

lls ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant I'état des lieux
existants actuellement, les niveaux des acces, la disposition et nature du terrain, le site environnant, la
construction, les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils doivent construire.

lls auront la possibilité d'effectuer tous contrdles du terrain, de s'assurer des passages de
canalisations de toutes natures hors du terrain, afin d'en assurer les branchements provisoires et
définitifs. lls ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans
I'organisation du chantier, son accés, I'approvisionnement en matériaux dus a la situation urbaine ainsi
que des mauvaises conditions climatiques.

Les Entrepreneurs prendront donc possession des lieux dans les conditions fixées ci-dessus.

2.5. Exécution des travaux

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit absolu de refuser, faire déposer et remplacer tous les ouvrages
ou tous les matériaux qui ne seraient pas de premiére qualité et dont I'exécution laisserait a désirer.
Les Entrepreneurs signataires du Marché reconnaissent ce droit a I'Architecte qui ne pourra pas
I'exercer sans avoir a donner les motifs de ses décisions. Si malgré la surveillance de I'Architecte, des
matériaux ou fournitures de qualité inférieure a celle définie étaient mis en oceuvre, les Entrepreneurs
seraient contraints de les remplacer a leurs frais, risques et périls, sans pouvoir prétendre a aucune
indemnité et resteraient d'ailleurs responsables de toute conséquence et ce a quelque époque ou les
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anomalies et infériorités seraient constatées.

Il en sera de méme pour tout vice de construction qui résulterait de fraude ou de négligence provenant
de leur main-d’ceuvre, ainsi que tous les travaux qui ne seraient pas exécutés conformément aux
plans et spécifications techniques détaillées. Si, pendant la période des travaux, le Maitre d'Ouvre
juge a propos d'opérer des modifications, celles-ci seront exécutées sans indemnité a moins qu'il ne
soit démontré que ces derniéres occasionnent un surcroit de dépenses auquel cas il en sera tenu
compte suivant I'estimation qui en sera faite contradictoirement entre les Entrepreneurs intéressés et
I'Architecte. Si des modifications amenaient des diminutions de dépenses, les Entrepreneurs devront
en tenir au courant celui-ci. Il ne sera rien alloué aux entrepreneurs pour toute modification de travaux
qui entrainerait une augmentation qu'ils auraient exécutée sans ordre écrit de I'Architecte et du Maitre
d'Ouvrage.

2.6. Réservations - Percements - Scellements

L'Entrepreneur de Gros-ceuvre demandera a tous les autres corps d'état, toutes les prescriptions,
descriptions et renseignements sur les ouvrages de finition et d'équipement. Les entrepreneurs des
lots secondaires remettront a I'Entrepreneur du lot Gros-ceuvre les plans des trous et percements a
réserver dans les planchers et les ossatures porteuses de la construction si ceux-ci font partie du
présent Marché.

Les scellements et raccords consécutifs a ces réservations seront a la charge de I'Entrepreneur
chargé du lot Gros-ceuvre.

Par contre, les percements et scellements effectués dans les parties porteuses existantes, dans les
cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction, seront exécutés par l'entrepreneur
chargé du corps d'état intéressé, sauf si spécification contraire établie dans le descriptif des travaux.

2.7. Protection des sites - Végétations et ouvrages existants

Chaque Entrepreneur sera responsable de tous les dommages occasionnés par lui au site, a la
végetation, aux constructions voisines et ouvrages existants tels que cables électriques,
téléphoniques, conduites d’eau, réseaux d’égouts, bordures d’ouvrages du cheminement des
différents réseaux, voiries, etc.

Il devra se renseigner auprés du Maitre d’Ouvrage du cheminement des différents réseaux.

La Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux est obligatoire (formulaire CERFA 90.0189
en MAIRIE).

2.8. Réception des travaux

En fin de chantier, avant la Réception des travaux, les Entrepreneurs de chacun des corps d’état
devront s’assurer de la finition compléte de leurs ouvrages.

Dans le cas de litige entre les Entreprises pour ce qui concerne des dégats qui auraient été commis
avant la réception, les reprises seront faites :

- aux frais de I'Entrepreneur auteur du dégat, si celui-ci peut étre connu.

- aux frais du compte prorata si les auteurs sont inconnus.

2.9. Compte Prorata - Dépenses communes
Les Entrepreneurs devront se reporter aux articles du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP).

2.10. Nettoyage

L’attention des Entreprises est particulierement attirée sur les obligations concernant le nettoyage.
Chaque Entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et ce, pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé.

Chaque Entreprise intervenant sur le chantier est responsable du stockage et de I'évacuation de ses
gravats, déchets et différents produits de démolition.

Chacune de celles-ci est tenue de nettoyer et évacuer quotidiennement les gravois et déchets
provenant de ses travaux, tant dans le batiment qu’aux abords du batiment.

Le stockage de déchets et décombres dans le batiment et aux abords du batiment est strictement
interdit. Chaque entreprise devra évacuer ses déchets au fur et a mesure de ses travaux.
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En cas de défaillance, ceux-ci seront ramassés sur ordre de I’Architecte ou du Maitre d’Ouvrage aux
frais des entreprises intéressées.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’il a salies ou détériorées.

Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, ils devront toujours étre
évacués par goulotte, soit en sacs ou par seaux, et étre acheminés jusqu’aux bennes d’évacuation.
Sauf autorisation de I'Architecte, chaque Entrepreneur doit enlever avant la réception tous matériaux
non employés, tous ouvrages provisoires et tous appareils de transport et de manutention.

2.11. Entrepreneur

Sauf indications contraires dans le CCTP, l'expression « ENTREPRENEUR » s’applique a
'Entrepreneur titulaire du lot correspondant a la partie du devis descriptif dont il s’agit.

S’il est fait mention d’un autre Entrepreneur, celui-ci est désigné par la nature du lot dont il est titulaire.

3 - Etendue des travaux
Les travaux comprendront les ouvrages de:

Appareils élévateurs

Normes et réglements a observer

L'entreprise devra la réalisation de ses installations conformément aux divers textes
réglementaires en vigueur a la date de signature des marchés, en particulier :

- ala Directive Européenne n° 95/16/CE du 29/06/95.

- Alanorme EN 81/70

- alanorme handicapés NFP 91.201.

- au Document Technique Unifié 75-1.

- alanorme NFC 15.100 et le décret du 14.11.62 relatif a la protection des travailleurs contre
les courants électriques.

- au réglement de sécurité contre l'incendie selon le type de batiment (derniére édition mise a
jour)

- au Code du Travail .

- alaréglementation acoustique, complétée des recommandations Qualitel

- a la réglementation électromagnétique , Directive C.E.M n°89/336/CE.

OUVRAGES MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR PAR D'AUTRES CORPS D'ETAT

Ouvrage de gros ceuvre

Cuvette

Protégée contre I'humidité et résistant aux efforts indiqués, béton propre

Gaine

Laissée brute sur les 4 faces d'équerre aux cotes indiquées. L'aplomb mesuré sur la hauteur
totale de la gaine ne doit pas dépasser plus au moins 2cm, réalisée en béton et structure
métallique, avec supports aux endroits pour fixations du systéme de guidage et machinerie,
indiqués par 'ascensoriste.

Moyens de manutention fournis par I'ascensoriste, disposés en plafond de la gaine aux
emplacements indiqués sur les plans d'installation.

Ventilation en partie haute selon les normes et réglements (7 dm2)

A chaque étage:

-Baie avec linteau, tableau et feuillure de seuil.

-protection réglementaire de la baie pendant la durée des travaux.

-raccord de seuils aprés la pose des portes paliéres.

-trait de niveau reporté a l'intérieur de la gaine.
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-réservation et fourreaux, suivant indications ascensoriste, pour pose des boutons déportés a
40 cm minimum d’un angle rentrant

Local de machinerie
Sans: Machinerie intégrée a l'intérieur de la gaine

Equipement électrique

Alimentation force : par un circuit divisionnaire indépendant, desservant le tableau d'arrivée de
courant situé au dernier niveau. L'installation sera protégée par un disjoncteur différentiel

Ce circuit comporte un conducteur neutre. le conducteur de protection doit arriver a la borne de
terre.

- Mise a disposition dés le début du montage de I'’énergie 380 V a proximité de la gaine
Alimentation éclairage : par un circuit divisionnaire distinct du circuit d'alimentation, d'une
section d'au moins 2,5mm2.

Amenée de la ligne téléphonique au dernier niveau pour raccordement téléalarme (ligne
analogique directe

Travaux de ventilation
Grille/chapeau de ventilation anti-volatile et pare-pluie
La température ambiante du haut de la gaine sera maintenue entre +5° et +40°.

ISOLATION PHONIQUE

Tout le matériel se trouvant dans la gaine sera soigneusement insonorisé.

Cette prescription s'applique notamment aux transmissions par voie solidienne.

De ce fait, I'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de traiter son installation de
maniére a éviter notamment les bruits de la machinerie (moteur poulies...) les vibrations des
guides, les bruits de claquement de portes, de déclenchement de relais, des contacteurs, etc...

COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'Entreprise doit travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les Entreprises
des autres corps d'état.

Il fournira en temps utile toutes les indications relatives aux incidences sur les autres corps de
métier et en particulier toutes les indications relatives aux percements et gaines a réserver,
fourreaux .....

Dans la réalisation des travaux, I'Entreprise a a sa charge toutes les prestations de sa spécialité
permettant une réalisation en complet et parfait état en cohérence avec les autres ouvrages
faisant partie des autres lots, dont notamment des lots techniques de fluides et d'incorporation
d'ouvrages dans les superstructures.

MEMOIRE TECHNIQUE

Compte tenu de la spécificité du projet, et afin de juger de la capacité de I'entreprise a réaliser
cette opération, un mémoire technique détaillé sera remis, et précisera notamment :

les références d’appareils similaires réalisés localement (accés 3 faces de service, appareils
panoramiques, ....avec hom et coordonnées téléphoniques des maitres d’ouvrages, photos,
année de réalisation, montant des travaux)

'organisation générale de I'entreprise et en particulier du service travaux,

La politique environnementale, la formation du personnel, la sécurite,

Le matériel prévu, marque, origine, documentation,

Les dispositifs techniques prévus dans le cadre de la limitation des nuisances sonores,

Un plan de principe d’installation pour le projet,
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B . DESCRIPTION DES OUVRAGES
Nota : Le maitre d'ceuvre assurant une mission (loi MOP) sans études techniques, I'entreprise

aura a sa charge la vérification des prescriptions ci-dessous et y apportera les
compléments ou modifications qu'elle jugera nécessaires a une parfaite réalisation des
ouvrages. Ces modifications éventuelles seront a faire apparaitre explicitement au

CDPGF.

Le colt de toutes les études devra étre inclus dans le prix global et forfaitaire de I'entreprise.

L'entreprise procédera a une visite sur place pour diagnostic, et apportera aux prescriptions ci-
dessous tous les compléments ou modifications qu'elle jugera nécessaires a une parfaite
réalisation des ouvrages. Ces modifications éventuelles seront a faire apparaitre explicitement au

Devis.

1- FOURNITURE ET POSE D’UN APPAREIL ELEVATEUR P.M.R (suivant EN 81-1, partie 41)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:
Capacité de charge nominale : 300 KG minimum
Vitesse d'élévation : 0,15 m/sec

Nombre d'arréts : 2

Service : deux faces de service en accés opposé
Installation: Intérieur

Dimensions utiles plateau : Profondeur = 1400 x largeur =900 mm
Structure coloris RAL au choix, remplissage vitré
Cuvette 70 mm

Course verticale : 140 cm environ

Alimentation : 220 Volts

MECANISME
Motorisation : Intégrée (sans local machinerie a prévoir)
Levage par vis sans fin

DISPOSITIF DE DESCENTE DE SECOURS
Fonctionnement méme en cas de coupure de courant (batterie de secours)

COMMANDES
Sur la plateforme :

Commande par boutons d’envois réglementaires a pression maintenue. (Montée, Descente)

Sur les paliers :

Commande par bouton d’appels réglementaires a impulsion et enregistrement.

PORTILLONS

Dormants en tole formée laquée finition coloris RAL au choix
Remplissage vitrage clair stadip 44/2

Ouverture et fermeture automatique

ESSAIS, MISE EN SERVICE, RECEPTION, GARANTIE

Dés l'achévement des travaux, il sera procédé a la vérification de la conformité des
installations par rapport au cahier des charges et a la réglementation en vigueur. Les

dispositifs de sécurité seront également testés.
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Avant réception des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra remettre un dossier
comprenant :

- le manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 95/16/CE, en 4 parties :
documentation de base, documentation technique, instructions de maintenance,
instructions d’utilisation

- les schémas des installations électriques

Le titulaire du présent lot devra réaliser les essais de ses installations, et les contrOles
techniques type A — Coprec tels que publiés au Moniteur 82.51 bis.

La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le
rapport consignant les résultats ne fait apparaitre aucune réserve. La mise en service de
I'appareil ne sera autorisée qu'apres réception.

Garantie
L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d'ceuvre)
pendant la premiére année de fonctionnement.

Maintenance
L'examen de l'offre tiendra particulierement compte des moyens du service "dépannage" et de
la procédure d'entretien préventif proposés par I'Entreprise

Les entreprises préciseront notamment dans un mémoire technique détaillé :

L’organisation du service maintenance et dépannage

Les modalités pour I'approvisionnement des pieces détachées

Les modalités de gestion des dépannages 7j/7-24h/24, et d’exploitation de la téléalarme

Les références locales de maintenance, avec nom, coordonnées téléphoniques du maitre
d’ouvrage, nature et montant de la prestation, + 3 attestations de capacités de moins d’un an

MODE D'ESTIMATION: 'ensemble
Localisation : ELEVATEUR sur entrée

2- CONTRAT D’ENTRETIEN pour mémoire

Dans son offre I'entrepreneur devra indiquer le montant de son contrat d'entretien qu'il propose
en indiquant de fagon précise les prestations incluses dans les entretiens.

Avec l'offre, un projet de contrat d'entretien sera remis pour une durée déterminée.
Se montant ne doit pas étre inclus dans le montant des travaux

Contrat d'entretien complet aprés année de garantie - pour mémoire

MODE D'ESTIMATION : PM
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3-DOSSIER DE RECOLEMENT

Fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, I'entrepreneur adjudicataire devra fournir le dossier de récolement des

ouvrages exécutés.

Dossier transmis en trois exemplaires papier + un exemplaire informatique sur CD.

La remise de ce dossier au maitre d'ceuvre conditionne la signature du P.V. de réception des

travaux.

MODE D'ESTIMATION : ensemble




