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A – GÉNÉRALITÉS 
 
1. DISPOSITIONS COMMUNES 
 
1.1. Nature des travaux 
1.1.1. Objet du marché 
 
La présente entreprise a pour objet la description des travaux du   
LOT 07 EQUIPEMENT ELEVATEUR PMR 
Dans le cadre de REAMENAGEMENT DES BUREAUX DU CROUS ET DU HALL D'ACCUEIL. 
 
Pour le compte du Maître d'Ouvrage :  
CROUS LORRAINE, 75 Rue de Laxou, 54000 Nancy, Tel. 03 83 91 88 00 
www.crous-lorraine.fr 
 
1.1.2. Présentation des clauses techniques particulières 
Le présent CCTP est décomposé en 9 lots suivant détail ci-dessous : 
 
LOT 01 DEMOLITION - GROS ŒUVRE 

LOT 02 DOUBLAGES - ISOLATION -  CLOISONS - FAUX PLAFONDS  

LOT 03 MENUISERIES INTÉRIEURES – CLOISONS MODULABLES 

LOT 04 PEINTURES - CARRELAGE FAIENCE – FINITIONS 

LOT 05 CHAUFFAGE  - VENTILATION - PLOMBERIE – SANITAIRES 

LOT 06 ELECTRICITÉ - COURANTS FORTS ET FAIBLES 

LOT 07 EQUIPEMENT ELEVATEUR PMR 

 

1.2. Généralités 
1.2.1. Les Entrepreneurs soumissionnaires devront tenir compte dans l'évaluation de leurs prix 
forfaitaires : 
- des lieux existants. 
- de l'accès sur le chantier. 
- de la consistance des travaux. 
- des périodes d'exécution suivant le calendrier des travaux. 
- et dans l'ensemble, de toutes les sujétions qu'ils seraient amenés à rencontrer. 
 
1.2.2. Les ouvrages seront traités à prix forfaitaires et comprendront l'intégralité des travaux 
nécessaires au parfait et complet achèvement de la construction du bâtiment, de sa desserte et de 
ses différents branchements. 
 
1.2.3. Les Entrepreneurs appelés à soumissionner doivent prendre connaissance des plans 
(Architecte et BET) et descriptifs des ouvrages. Ils doivent vérifier soigneusement les cotes et 
descriptions des ouvrages et provoquer toutes explications nécessaires, sur les points qui paraîtraient 
omis ou insuffisamment précis, tant sur les plans d'exécution que dans le CCTP. 
Le bordereau de quantité - cadre de décomposition du prix global forfaitaire - remis aux Entreprises, 
bien que se voulant précis, doit être vérifié par elles. Ce document ne fait pas partie des pièces 
contractuelles, mais sert à l'établissement du forfait, à la présentation des situations de travaux et aux 
règlements des travaux supplémentaires qui pourraient être demandés par le Maître d'Ouvrage. 
Les Entreprises devront signaler toutes erreurs, omissions ou anomalies au plus tard 48 heures avant 
la remise des offres. Au-delà, aucune modification ou rectification ne sera acceptée, le prix étant 
global et forfaitaire. 
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2. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
2.1. Exécution des ouvrages 
Les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et plus particulièrement en conformité avec la 
Réglementation Administrative et les Documents Techniques en vigueur. 
* Ensemble des Normes Françaises homologuées ou enregistrées AFNOR. 
* Liste du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés Publics de travaux. 
* Avis techniques du CSTB. 
* Lois et textes relatifs à la protection des bâtiments recevant du public contre les risques de panique 
et d'incendie. 
* Accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite aux établissements recevant du public. 
* Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie. 
* Code de la Construction Article R 123 et R 123 55. 
* Code du Travail Article 23314.44 et décret du 14.11.1988. 
* Réglementation spécifique au bâtiment. 
(Les réglementations sont à prendre en compte et à appliquer en fonction du projet objet du présent 
Marché). 
 
2.2. Obligations de l’Entrepreneur 
L'Entrepreneur titulaire du lot concerné est tenu de s'assurer du parfait achèvement de ses ouvrages, 
sachant que le présent CCTP n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune manière aux règles de 
l'Art et que l'Entrepreneur est, de par sa qualification, apte à palier à tous défauts d'énonciation. De ce 
fait, il ne pourra prétendre à aucun règlement en plus value, ni se dérober devant l'obligation de 
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité. Par 
ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution des modifications d'ordre secondaire (travaux 
accessoires et annexes) inhérentes à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'Entreprise ne saurait, de 
ce fait, demander un quelconque supplément. 
 
2.3. Autorisations diverses 
A l'exception de la demande d'autorisation de construire, l'Entrepreneur devra faire personnellement 
toutes les démarches et demandes, remplir toutes les formalités nécessaires, afin d'exécuter ses 
travaux conformément à tous les règlements en vigueur et être en règle pour ce qui concerne 
l'occupation de la voie publique, les palissades, les branchements, etc. 
 
2.4. Visite des lieux 
Les Entrepreneurs devront posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités, 
examinés, mesurés, étudiés antérieurement à la remise de leurs offres. 
Ils ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant l'état des lieux 
existants actuellement, les niveaux des accès, la disposition et nature du terrain, le site environnant, la 
construction, les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils doivent construire. 
Ils auront la possibilité d'effectuer tous contrôles du terrain, de s'assurer des passages de 
canalisations de toutes natures hors du terrain, afin d'en assurer les branchements provisoires et 
définitifs. Ils ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans 
l'organisation du chantier, son accès, l'approvisionnement en matériaux dus à la situation urbaine ainsi 
que des mauvaises conditions climatiques. 
Les Entrepreneurs prendront donc possession des lieux dans les conditions fixées ci-dessus. 
 
2.5. Exécution des travaux 
Le maitre d’œuvre se réserve le droit absolu de refuser, faire déposer et remplacer tous les ouvrages 
ou tous les matériaux qui ne seraient pas de première qualité et dont l'exécution laisserait à désirer. 
Les Entrepreneurs signataires du Marché reconnaissent ce droit à l'Architecte qui ne pourra pas 
l'exercer sans avoir à donner les motifs de ses décisions. Si malgré la surveillance de l'Architecte, des 
matériaux ou fournitures de qualité inférieure à celle définie étaient mis en œuvre, les Entrepreneurs 
seraient contraints de les remplacer à leurs frais, risques et périls, sans pouvoir prétendre à aucune 
indemnité et resteraient d'ailleurs responsables de toute conséquence et ce à quelque époque où les 
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anomalies et infériorités seraient constatées. 
Il en sera de même pour tout vice de construction qui résulterait de fraude ou de négligence provenant 
de leur main-d’œuvre, ainsi que tous les travaux qui ne seraient pas exécutés conformément aux 
plans et spécifications techniques détaillées. Si, pendant la période des travaux, le Maître d'Ouvre 
juge à propos d'opérer des modifications, celles-ci seront exécutées sans indemnité à moins qu'il ne 
soit démontré que ces dernières occasionnent un surcroît de dépenses auquel cas il en sera tenu 
compte suivant l'estimation qui en sera faite contradictoirement entre les Entrepreneurs intéressés et 
l'Architecte. Si des modifications amenaient des diminutions de dépenses, les Entrepreneurs devront 
en tenir au courant celui-ci. Il ne sera rien alloué aux entrepreneurs pour toute modification de travaux 
qui entraînerait une augmentation qu'ils auraient exécutée sans ordre écrit de l'Architecte et du Maître 
d'Ouvrage. 
 
2.6. Réservations - Percements - Scellements 
L'Entrepreneur de Gros-œuvre demandera à tous les autres corps d'état, toutes les prescriptions, 
descriptions et renseignements sur les ouvrages de finition et d'équipement. Les entrepreneurs des 
lots secondaires remettront à l'Entrepreneur du lot Gros-œuvre les plans des trous et percements à 
réserver dans les planchers et les ossatures porteuses de la construction si ceux-ci font partie du 
présent Marché. 
Les scellements et raccords consécutifs à ces réservations seront à la charge de l'Entrepreneur 
chargé du lot Gros-œuvre. 
Par contre, les percements et scellements effectués dans les parties porteuses existantes, dans les 
cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction, seront exécutés par l'entrepreneur 
chargé du corps d'état intéressé, sauf si spécification contraire établie dans le descriptif des travaux. 
 
2.7. Protection des sites - Végétations et ouvrages existants 
Chaque Entrepreneur sera responsable de tous les dommages occasionnés par lui au site, à la 
végétation, aux constructions voisines et ouvrages existants tels que câbles électriques, 
téléphoniques, conduites d’eau, réseaux d’égouts, bordures d’ouvrages du cheminement des 
différents réseaux, voiries, etc. 
Il devra se renseigner auprès du Maître d’Ouvrage du cheminement des différents réseaux. 
La Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux est obligatoire (formulaire CERFA 90.0189 
en MAIRIE). 
 
2.8. Réception des travaux 
En fin de chantier, avant la Réception des travaux, les Entrepreneurs de chacun des corps d’état 
devront s’assurer de la finition complète de leurs ouvrages. 
Dans le cas de litige entre les Entreprises pour ce qui concerne des dégâts qui auraient été commis 
avant la réception, les reprises seront faites : 
- aux frais de l’Entrepreneur auteur du dégât, si celui-ci peut être connu. 
- aux frais du compte prorata si les auteurs sont inconnus. 
 
2.9. Compte Prorata - Dépenses communes 
Les Entrepreneurs devront se reporter aux articles du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP). 
 
2.10. Nettoyage 
L’attention des Entreprises est particulièrement attirée sur les obligations concernant le nettoyage. 
Chaque Entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et ce, pendant et après 
l’exécution des travaux dont il est chargé. 
Chaque Entreprise intervenant sur le chantier est responsable du stockage et de l’évacuation de ses 
gravats, déchets et différents produits de démolition. 
Chacune de celles-ci est tenue de nettoyer et évacuer quotidiennement les gravois et déchets 
provenant de ses travaux, tant dans le bâtiment qu’aux abords du bâtiment. 
Le stockage de déchets et décombres dans le bâtiment et aux abords du bâtiment est strictement 
interdit. Chaque entreprise devra évacuer ses déchets au fur et à mesure de ses travaux. 
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En cas de défaillance, ceux-ci seront ramassés sur ordre de l’Architecte ou du Maître d’Ouvrage aux 
frais des entreprises intéressées. 
Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 
installations qu’il a salies ou détériorées. 
Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, ils devront toujours être 
évacués par goulotte, soit en sacs ou par seaux, et être acheminés jusqu’aux bennes d’évacuation. 
Sauf autorisation de l’Architecte, chaque Entrepreneur doit enlever avant la réception tous matériaux 
non employés, tous ouvrages provisoires et tous appareils de transport et de manutention. 
 
2.11. Entrepreneur 
Sauf indications contraires dans le CCTP, l’expression « ENTREPRENEUR » s’applique à 
l’Entrepreneur titulaire du lot correspondant à la partie du devis descriptif dont il s’agit. 
S’il est fait mention d’un autre Entrepreneur, celui-ci est désigné par la nature du lot dont il est titulaire. 
 
3 - Étendue des travaux 
Les travaux comprendront les ouvrages de: 
 
Appareils élévateurs 
 
Normes et règlements à observer 

 
L'entreprise devra la réalisation de ses installations conformément aux divers textes 
réglementaires en vigueur à la date de signature des marchés, en particulier : 
 
- à la Directive Européenne n° 95/16/CE du 29/06/95. 
- A la norme EN 81/70 
- à la norme handicapés NFP 91.201. 
- au Document Technique Unifié 75-1. 
- à la norme NFC 15.100 et le décret du 14.11.62 relatif à la protection des travailleurs contre 
les courants électriques. 
- au règlement de sécurité contre l’incendie selon le type de bâtiment (dernière édition mise à 
jour)  
- au Code du Travail . 
- à la réglementation acoustique, complétée des recommandations Qualitel  
- à la réglementation électromagnétique , Directive C.E.M  n°89/336/CE. 

 
OUVRAGES MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR PAR D'AUTRES CORPS D'ETAT 

 
Ouvrage de gros œuvre 
Cuvette 
Protégée contre l'humidité et résistant aux efforts indiqués, béton propre 
Gaine 
Laissée brute sur les 4 faces d'équerre aux cotes indiquées. L'aplomb mesuré sur la hauteur 
totale de la gaine ne doit pas dépasser plus au moins 2cm, réalisée en béton et structure 
métallique, avec supports aux endroits pour fixations du système de guidage et machinerie, 
indiqués par l'ascensoriste. 
Moyens de manutention fournis par l'ascensoriste, disposés en plafond de la gaine aux 
emplacements indiqués sur les plans d'installation. 
Ventilation en partie haute selon les normes et règlements (7 dm2) 
A chaque étage: 
-Baie avec linteau, tableau et feuillure de seuil. 
-protection réglementaire de la baie pendant la durée des travaux. 
-raccord de seuils après la pose des portes palières. 
-trait de niveau reporté à l'intérieur de la gaine. 



CROUS LORRAINE Date de 
création: 

Juin 2026 

 
REAMENAGEMENT DES BUREAUX ET HALL D'ACCUEIL  

M.a.J.:   

Lot 07 ASCENSSEUR ELEVATEUR PRO Page N°: 6 
 

 

-réservation et fourreaux, suivant indications ascensoriste, pour pose des boutons déportés à 
40 cm minimum d’un angle rentrant 
 
Local de machinerie 
Sans: Machinerie intégrée à l'intérieur de la gaine 
 
Équipement électrique 
Alimentation force : par un circuit divisionnaire indépendant, desservant le tableau d'arrivée de 
courant situé au dernier niveau. L'installation sera  protégée par un disjoncteur différentiel 
Ce circuit comporte un conducteur neutre. le conducteur de protection doit arriver à la borne de 
terre. 
- Mise à disposition dès le début du montage de l’énergie 380 V à proximité de la gaine         
Alimentation éclairage : par un circuit divisionnaire distinct du circuit d'alimentation, d'une 
section d'au moins 2,5mm2. 
Amenée de la ligne téléphonique au dernier niveau pour raccordement téléalarme  (ligne 
analogique directe 
 
Travaux de ventilation 
Grille/chapeau de ventilation anti-volatile et pare-pluie 
La température ambiante du haut de la gaine sera maintenue entre +5° et +40°. 
 

ISOLATION PHONIQUE 
 
Tout le matériel se trouvant dans la gaine sera soigneusement insonorisé.  
Cette prescription s'applique notamment aux transmissions par voie solidienne.  
De ce fait , l'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité de traiter son installation de 
manière à éviter notamment les bruits de la machinerie (moteur poulies...) les vibrations des 
guides, les bruits de claquement de portes, de déclenchement de relais, des contacteurs, etc... 
 

COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 
 
L'Entreprise doit travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les Entreprises 
des autres corps d'état.  
Il fournira en temps utile toutes les indications relatives aux incidences sur les autres corps de 
métier et en particulier toutes les indications relatives aux percements et gaines à réserver, 
fourreaux …..   
Dans la réalisation des travaux, l'Entreprise a à sa charge toutes les prestations de sa spécialité 
permettant une réalisation en complet et parfait état en cohérence avec les autres ouvrages 
faisant partie des autres lots, dont notamment des lots techniques de fluides et d'incorporation 
d'ouvrages dans les superstructures. 
 

MEMOIRE TECHNIQUE 
 
Compte tenu de la spécificité du projet, et afin de juger de la capacité de l’entreprise à réaliser 
cette opération, un mémoire technique détaillé sera remis, et précisera notamment : 
les références d’appareils similaires réalisés localement (accès 3 faces de service, appareils 
panoramiques, ….avec nom et coordonnées téléphoniques des maitres d’ouvrages, photos, 
année de réalisation, montant des travaux) 
l’organisation générale de l’entreprise et en particulier du service travaux, 
La politique environnementale, la formation du personnel, la sécurité, 
Le matériel prévu, marque, origine, documentation, 
Les dispositifs techniques prévus dans le cadre de la limitation des nuisances sonores, 
Un plan de principe d’installation pour le projet, 
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B . DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Nota :  Le maître d'œuvre assurant une mission (loi MOP) sans études  techniques, l'entreprise 

aura à sa charge la vérification des prescriptions ci-dessous et y apportera les 
compléments ou modifications qu'elle jugera nécessaires à une parfaite réalisation des 
ouvrages. Ces modifications éventuelles seront à faire apparaître explicitement au 
CDPGF. 

 
Le coût de toutes les études devra être inclus dans le prix global et forfaitaire de l'entreprise. 
 
L'entreprise procédera à une visite sur place pour diagnostic, et apportera aux prescriptions ci-
dessous tous les compléments ou modifications qu'elle jugera nécessaires à une parfaite 
réalisation des ouvrages. Ces modifications éventuelles seront à faire apparaître explicitement au 
Devis. 

 
 

1- FOURNITURE ET POSE D’UN APPAREIL ELEVATEUR P.M.R (suivant EN 81-1, partie 41) 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:  
Capacité de charge nominale : 300 KG minimum 
Vitesse d'élévation : 0,15 m/sec  
Nombre d'arrêts : 2  
Service : deux faces de service en accès opposé 
Installation: Intérieur 
Dimensions utiles plateau : Profondeur  = 1400  x  largeur  = 900 mm  
Structure coloris RAL au choix, remplissage vitré 
Cuvette 70 mm 
Course verticale : 140 cm environ 
Alimentation : 220 Volts  
 
MECANISME  
Motorisation : Intégrée (sans local machinerie à prévoir) 
Levage par vis sans fin 
 
DISPOSITIF DE DESCENTE DE SECOURS  
Fonctionnement même en cas de coupure de courant  (batterie de secours) 
 
COMMANDES  
Sur la plateforme :  
Commande par boutons d’envois réglementaires à pression maintenue. (Montée, Descente) 
Sur les paliers :  
Commande par bouton d’appels réglementaires à impulsion et enregistrement.  
 
PORTILLONS 
Dormants en tôle formée laquée finition coloris RAL au choix 
Remplissage vitrage clair stadip 44/2 
Ouverture et fermeture automatique 
 
 
ESSAIS, MISE EN SERVICE, RECEPTION, GARANTIE 
 

Dès l'achèvement des travaux, il sera procédé à la vérification de la conformité des 
installations par rapport au cahier des charges et à la réglementation en vigueur. Les 
dispositifs de sécurité seront également testés. 
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Avant réception des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra remettre un dossier 
comprenant : 

 
- le manuel d’instruction conformément à la Directive Ascenseur 95/16/CE, en 4 parties : 

documentation de base, documentation technique, instructions de maintenance, 
instructions d’utilisation 

- les schémas des installations électriques 
 
Le titulaire du présent lot devra réaliser les essais de ses installations, et les contrôles 
techniques type A – Coprec tels que publiés au Moniteur 82.51 bis.  

 
La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le 
rapport consignant les résultats ne fait apparaître aucune réserve. La mise en service de 
l'appareil ne sera autorisée qu'après réception. 
 
 

Garantie 
L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d'œuvre) 
pendant la première année de fonctionnement. 

 
 
Maintenance 
L'examen de l'offre tiendra particulièrement compte des moyens du service "dépannage" et de 
la procédure d'entretien préventif proposés par l'Entreprise 
 
Les entreprises préciseront notamment dans un mémoire technique détaillé : 
L’organisation du service maintenance et dépannage 
Les modalités pour l’approvisionnement des pièces détachées 
Les modalités de gestion des dépannages 7j/7-24h/24, et d’exploitation de la téléalarme 
Les références locales de maintenance, avec nom, coordonnées téléphoniques du maitre 
d’ouvrage, nature et montant de la prestation, + 3 attestations de capacités de moins d’un an  
 
 
 

MODE D'ESTIMATION: l'ensemble 
Localisation : ÉLÉVATEUR sur entrée 
 

 

2- CONTRAT D’ENTRETIEN pour mémoire 
Dans son offre l'entrepreneur devra indiquer le montant de son contrat d'entretien qu'il propose 
en indiquant de façon précise les prestations incluses dans les entretiens. 
 
Avec l’offre, un projet de contrat d'entretien sera remis  pour une durée déterminée. 
 
Se montant ne doit pas être inclus dans le montant des travaux 
 
Contrat d'entretien complet après année de garantie - pour mémoire 
 
MODE D'ESTIMATION : PM 
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3 - DOSSIER DE RECOLEMENT 
 
Fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés 
A la fin des travaux, l'entrepreneur adjudicataire devra fournir le dossier de récolement des 
ouvrages exécutés. 
Dossier transmis en trois exemplaires papier + un exemplaire informatique sur CD. 
La remise de ce dossier au maître d'œuvre conditionne la signature du P.V. de réception des 
travaux. 
  
MODE D'ESTIMATION : ensemble 
 
 
 
 

 
 
 
 


