
Par�e Technique Document Frac�on Date d’exigibilité
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90% à la remise du dossier correspondant

10% à l’admission du dossier correspondant  par le maître d’ouvrage

2 – Faisabilité 

90% à la remise du dossier correspondant

10% à l’admission du dossier correspondant  par le maître d’ouvrage
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3 –  Pré-programme Pré-programme

90% à la remise du dossier correspondant

10% à l’admission du dossier correspondant  par le maître d’ouvrage
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4 – Programme

90% à la remise du dossier correspondant

10% à l’admission du dossier correspondant  par le maître d’ouvrage
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5 – Programme

90% à la remise du dossier correspondant

10% à l’admission du dossier correspondant  par le maître d’ouvrage
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6 – Choix  du 'tulaire du marché de MOE

Phase de candidature 90%

Phase d’offre 10% à la no'fica'on du marché MOE
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7 – Suivi des études

ESQ mise à jour 100%

Analyse APS mis à jour 100%

Analyse autorisa'on urbanis'que

90% à l’admission du PC ou autorisa'on urbanis'que

10% à la fin du délai de recours des 'ers

Analyse APD 100% à l’admission de l’APD

Marché d’AMO pour le schéma directeur de la DEL de Saint-Fons (69) 

Annexe CCAP2 : Échéancier des paiements

1 – Prise en charge du dossier, état des 
lieux et appropria'on des études

Note de synthèse 
+ support vidéo projetée
+ appropria'on des études

Programme des besoins immobiliers 
+ Schéma fonc'onnel
+ tableau de surfaces + plans

Tome 0 – Présenta'on générale du projet 
Tome 1 – État des lieux de l’existant 
Tome 2 – Programme fonc'onnel 
Tome 3 – Programme technique et environnemental 
Tome 4 – Fiches par local 
Tome 5 – Évalua'on financière et planning

Tome 0 – Présenta'on générale du projet 
Tome 1 – État des lieux de l’existant 
Tome 2 – Programme fonc'onnel 
Tome 3 – Programme technique et environnemental 
Tome 4 – Fiches par local 
Tome 5 – Évalua'on financière et planning

à la date de transmission du dossier de consulta'on aux candidats 
retenus

à l’admission de l’ESQ mis à jour

à l’admission de l’APS 

Date :

Tampon + signature :


