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Q.
Poste Désignation des ouvrages M%E Entrepris P.U.

1 OBJECTIFS
2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Ensemble des prestations comprenant : ens | - €
Préparation de chantier, études d'exécution et synthése PM
Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés PM
Attestations de conformité PM
Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier PM
Divers ouvrages et prestations suivant piéces communes dont CCTC et annexes PM
Interventions en sous-section 4 suivant détails interfaces donnés en CCTC et diag amiante joint en annexe PM
Mise en service et essais PM
Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'a réception PM
Manutentions et moyens de levages associés PM
Repérage complet des installations PM
Formation du personnel PM

Sous Total 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 Zone moyen d'essais
AIR COMPRIME
Piquage sur réseau inox existant @76, + insertion d'une vanne au piquage DN25 ens | - €
Tuyauterie inox 304L a sertir @28 ml 15 - €
Tuyauterie inox 304L a sertir @18 ml 15 - €
Vanne de puisage |/4 tour BS DNI5 u 4 - €
Test pression mécanique u | - €
4.2 Salle blanche
AZOTE N60 & RESEAU EN ATTENTE
Module de détente u 2 - €
Sabot bouteille u 2 - €
Mise a la terre des modules et tuyauterie u 2 - €
Event du module de détente inox @6,35 ml 24 - €
Détendeur en ligne u 2 - €
Tuyauterie inox 316L Ra0,8 @12,07 (collecteur azote N60) ml 24 - €
Tuyauterie inox 316L Ra0,8 @9,52 (réseau Azote) ml 36 - €
Tuyauterie inox 316L Ra0,8 @9,52 dégraissé (réseau gaz indéterminé) ml 20 - €
Manodétendeur type PDG u 12 - €
Manodétendeur type PDG dégraissé u 2 - €
Test pression mécanique u 2 - €
Test pression sniffing Hélium u 2 - €
Sous Total 4 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
-—-———
TOTAL HORS OPTIONS 0,00 €
TOTALH.T - €
T.V.A 20% - €
TOTALT.T.C - €
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