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SOUS TRAITANCE

NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

* Toutes options ou variantes entreprises non définies dans ce quantitatif devra faire preuve d'une
offre séparée.

GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER

LOT N°6 : PEINTURE

GENERALITES

ASSURANCES

LOT N°5 : RIA

DOSSIER DE CONSULTATION AUX ENTREPRISES

DOSSIER D’EXECUTION

LOT N°1 : GROS-ŒUVRE

LOT N°2 : SERRURERIE

LOT N°3 : PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE

MAITRISE D’OUVRAGE

Travaux de mise en conformité SSI

LIMITES DE PRESTATIONS

MARQUES & MATERIELS

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE

PRÉSENTATION DES OFFRES DE PRIX

RECEPTION ET PROCES VERBAL DES INSTALLATIONS

* Sans remarques préalable au bureau d'études, l'entreprise attributaire du présent lot ne pourra
présenter de travaux complémentaires pour erreurs ou oublis dans ce dossier d'appel d'offres.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

DEFINITION GENERALE DU PROJET

DEFINITION GENERALE DU PROJET

OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES

SPECIFICATIONS DU PROJET

DESCRIPTIF SUCCINT DES TRAVAUX

* Toutes erreurs ou ommissions, dans le dossier d'appel d'offres devront être signalées au bureau
d'études afin que ce dernier y apporte les rectifications nécéssaires.

LOT N°4 : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
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DEFINITION GENERALE DU PROJET4

4.1

Ens 1

Amiante Ens 1

Bureau de contrôle Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

4.2

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

4.3

Ens 1

Ens 1

Ens 6

Ens 1

               €

4.4

Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

4.5

Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

4.6

Ens 1

Ens 1

               €

4.7

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

Travaux préparatoires

RdC - couloirs des avocats

RdC - accès cuisine

RdC - couloir administration

R+1 - grand quartier

R+1 - petit quartier quartier

Modification du garde corps

Adaptation du garde-corps

serrure mécanique (pose uniquement)

ECRAN DE CANTONNEMENT

Plateforme

Zone de protection RIA 1.5 - RdC

Gestion des déchets

TOTAL HT PROTECTION ZONE D'INTERVENTION

TOTAL HT ECRAN DE CANTONNEMENT

PROTECTION ZONE D'INTERVENTION

Nettoyage

DESCRIPTIF TRAVAUX

TOTAL HT GENERALITES

GENERALITES

Cellule de synthèse suivant CCTP

Sécurité des intervenants

TOTAL HT PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Dépenses communes

Visite de chantier

Conditions d'accès

Zone de protection RIA 1.5 - R+1

RIA 1.5

TOTAL HT RIA 1.5

R+1 - infirmerie

Zone de protection écrans de cantonnement

TOTAL HT LOCAL SURPRESSEUR

SAS CUISINE

Châssis fixe

Porte tiercée

Imposte

Gâche électrique

TOTAL HT SAS CUISINE
LOCAL SURPRESSEUR

Porte de 93
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DEFINITION GENERALE DU PROJET4.8

Ens 1
Ens 1
Ens 1

               €

4.9

Ens 1

Ens 1

               €

4.10

Ens 1

               €

Visite préalable à la levée de garantie de parfait achèvement

TOTAL HT GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

Procès verbaux de réception

Nettoyage quatidien des zones occupées par les travaux
Protection des équipements des locaux

NETTOYAGE

FIN DE CHANTIER

Remise en état des locaux

Remise des DOE

TOTAL HT NETTOYAGE

TOTAL HT FIN DE CHANTIER

GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT
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Travaux de mise en conformité SSI

DEFINITION GENERALE DU PROJET

4
4.1 €

4.2 €

4.3 €

4.4 €

4.5 SAS CUISINE €

4.6 LOCAL SURPRESSEUR €

4.7 €

4.8 NETTOYAGE €

4.9 MISE EN SERVICE €

4.10 FIN DE CHANTIER €

4.11 €

€
€
€

ECRAN DE CANTONNEMENT

RIA 1.5

RECAPITULATIF

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

MONTANT TOTAL T.T.C. 

          MONTANT TOTAL H.T. 
MONTANT T.V.A.

GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

PROTECTION DES ZONES D'INTERVENTION

GENERALITES

PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER


