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Travaux de mise en conformité SSI

LIMITES DE PRESTATIONS

MARQUES & MATERIELS

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE

PRÉSENTATION DES OFFRES DE PRIX

RECEPTION ET PROCES VERBAL DES INSTALLATIONS

* Sans remarques préalable au bureau d'études, l'entreprise attributaire du présent lot ne pourra
présenter de travaux complémentaires pour erreurs ou oublis dans ce dossier d'appel d'offres.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

DEFINITION GENERALE DU PROJET

DEFINITION GENERALE DU PROJET

OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES

SPECIFICATIONS DU PROJET

DESCRIPTIF SUCCINT DES TRAVAUX

* Toutes erreurs ou ommissions, dans le dossier d'appel d'offres devront être signalées au bureau
d'études afin que ce dernier y apporte les rectifications nécéssaires.

SOUS TRAITANCE

NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

* Toutes options ou variantes entreprises non définies dans ce quantitatif devra faire preuve d'une
offre séparée.

GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER

LOT N°6 : PEINTURE

GENERALITES

ASSURANCES

LOT N°5 : RIA

DOSSIER DE CONSULTATION AUX ENTREPRISES

DOSSIER D’EXECUTION

LOT N°1 : GROS-ŒUVRE

LOT N°2 : SERRURERIE

LOT N°3 : PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE

LOT N°4 : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

MAITRISE D’OUVRAGE
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Travaux de mise en conformité SSI

DEFINITION GENERALE DU PROJET4

4.1

Ens 1

Amiante Ens 1

Bureau de contrôle Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

4.2

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

4.3

Ens 2

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

4.4

Trappe d'accès 60 x 60 U 2

Ens 1

U

Ens 2

               €

4.5

Ens 1

               €

4.6

Réserve 015 - dépose plafond Ens 1

Ens 1

Réserve 015 - plafond BA13 Ens 1

Réserve 015 - trappe d'accès Ens 1

Ens 1

Combles - porte CF 1/2h Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

               €

4.7

Ens 1

Ens 1

               €

Zone réserve 015

TRAVAUX DE FLOCAGE

compresseur cuisine - flocage de la sous face

compresseur cuisine - renforcement CF

TOTAL HT TRAVAUX DE FLOCAGE

Trappe compresseur cuisine

GENERALITES

Cellule de synthèse suivant CCTP

Sécurité des intervenants

TOTAL HT PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Dépenses communes

Visite de chantier

Conditions d'accès

Gestion des déchets

TOTAL HT PROTECTION ZONE D'INTERVENTION

TOTAL HT MENUISERIE INTERIEURE

PROTECTION ZONE D'INTERVENTION

Nettoyage

DESCRIPTIF TRAVAUX

Travaux préparatoires

Trappe combles

Portes combles

TRAVAUX DE PLATRERIE

TOTAL HT TRAVAUX DE PLATRERIE

Zone accès combles

TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE

TOTAL HT GENERALITES

Zone compresseur cuisine

Réserve 015 - calfeutrement CF 1h

Combles - cloison de recoupement

Compresseur cuisine - dépose imposte bois

Compresseur cuisine - imposte carreau de plâtre

Zone boite aux lettres - doublage sur ossature

Compresseur cuisine - calfeutrement plâtre

Auvent atelier

TOTAL HT AUVANT ATELIER

AUVENT ATELIER
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Travaux de mise en conformité SSI

DEFINITION GENERALE DU PROJET4.8

Ens 1

               €TOTAL HT TRAVAUX DIVERS

TRAVAUX DIVERS

Déplacement boites aux lettres
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Travaux de mise en conformité SSI

DEFINITION GENERALE DU PROJET4.9

Ens 1
Ens 1
Ens 1

               €

4.10

Ens 1

Ens 1

               €

4.11

Ens 1

               €

Remise en état des locaux

Remise des DOE

TOTAL HT NETTOYAGE

Visite préalable à la levée de garantie de parfait achèvement

TOTAL HT GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

Procès verbaux de réception

FIN DE CHANTIER

NETTOYAGE

TOTAL HT FIN DE CHANTIER

GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

Nettoyage quotidien des zones occupées par les travaux
Protection des équipements des locaux
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Travaux de mise en conformité SSI

DEFINITION GENERALE DU PROJET

4
4.1 €

4.2 €

4.3 €

4.4 €

4.5 €

4.6 €

4.7 TRAVAUX DE FLOCAGE €

4.8 TRAVAUX DIVERS €

4.9 NETTOYAGE €

4.10 FIN DE CHANTIER €

4.11 €

€
€
€

AUVENT ATELIER

GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

TRAVAUX DE PLATRERIE

TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE

PROTECTION DES ZONES D'INTERVENTION

GENERALITES

PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

MONTANT TOTAL T.T.C. 

          MONTANT TOTAL H.T. 
MONTANT T.V.A.

RECAPITULATIF


