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DEFINITION GENERALE DU PROJET
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DEFINITION GENERALE DU PROJET
IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE
CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT
SPECIFICATIONS DU PROJET
DESCRIPTIF SUCCINT DES TRAVAUX
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OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES
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* Toutes erreuts ou ommissions, dans le dossier d'appel d'offres devront étre signalées au bureau|
d'études afin que ce dernier y apporte les rectifications nécéssaires.

* Sans remarques préalable au bureau d'études, l'entreprise attributaire du présent lot ne pourral
présenter de travaux complémentaites pour erreuts ou oublis dans ce dossier d'appel d'offres.

* Toutes options ou variantes entreprises non définies dans ce quantitatif devra faire preuve d'une]
offre séparée.

GENERALITES

ASSURANCES

SOUS TRAITANCE

DOSSIER DE CONSULTATION AUX ENTREPRISES
DOSSIER D’EXECUTION

NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
MARQUES & MATERIELS

GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER
PRESENTATION DES OFFRES DE PRIX

RECEPTION ET PROCES VERBAL DES INSTALLATIONS
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LIMITES DE PRESTATIONS
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LOT N°1 : GROS-(EUVRE

LOT N°2: SERRURERIE

LOT N°3 : PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE
LOT N°4 : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
LOT N°5: RIA

LOT N°6 : PEINTURE

MAITRISE D’OUVRAGE
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4 |DESCRIPTIF TRAVAUX

4.1 |GENERALITES

Visite de chantier Ens 1

Amiante Ens 1

Bureau de controle Ens 1

Cellule de synthese suivant CCTP Ens 1

Sécurité des intervenants Ens 1

Conditions d'acces Ens 1

TOTAL HT GENERALITES €
4.2 |PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

‘Travaux préparatoires Ens 1

Gestion des déchets Ens 1

Dépenses communes Ens 1

TOTAL HT PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER €
4.3 |PROTECTION ZONE D'INTERVENTION

Zone RIA 0.1 Ens 2

Zone RIA 0.4 Ens 2

Zone RIA 1.1 Ens 2

Zone RIA 1.2 Ens 2

Zone RIA 1.3 Ens 2

Nettoyage Ens 1

TOTAL HT PROTECTION ZONE D'INTERVENTION €
4.4 |ROBINETS D'INCENDIE ARMES

Alimentation en eau Ens 1

Equipements local surpresseur Ens 1

Canalisations Ens 1

Mise en peinture des canalisations Ens 1

Etiquetage des canalisations neuves Ens 1

Etiquetage des canalisations existantes Ens 1

RIA 0.1 Ens 1

RIA 0.4 Ens 1

RIA 1.1 Ens 1

RIA 1.2 Ens 1

RIA 1.3 Ens 1

RIA 1.5 Ens 1

Rincage Ens 1

Mise en service Ens 1

TOTAL HT ROBINETS D'INCENDIE ARMES €
4.5 |NETTOYAGE

Nettoyage quatidien des zones occupées par les travaux Ens 1

Protection des équipements des locaux Ens 1

Remise en état des locaux Ens 1

TOTAL HT NETTOYAGE €
4.6 |FIN DE CHANTIER

Proces verbaux de réception Ens 1

Remise des DOE Ens 1
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TOTAL HT FIN DE CHANTIER

4.7 |GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

Visite préalable a la levée de garantie de parfait achévement
TOTAL HT GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

Ens
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RECAPITULATIF
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX

GENERALITES

PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
PROTECTION ZONE D'INTERVENTION
ROBINETS D'INCENDIE ARMES

NETTOYAGE

FIN DE CHANTIER

GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

MONTANT TOTAL H.T.
MONTANT T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.




