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MISE EN CONFORMITE DE LA CUISINE ET REMPLACEMENT DES CHAMBRES FROIDES
CMPR LE HOHBERG a SARREGUEMINES

PRO VERSION Indice A

Lots 02 - Finitions

A. PREAMBULE

1. Présentation du projet

L'étude porte sur :
v La mise en conformité de la cuisine de production et le remplacement des chambres froides du CMPR « LE
HOHBERG » & Sarreguemines, qui réalise 240 repas par jour dont 160 repas le midi et 80 repas le soir.

Typologie des convives :
v' Patients adultes
v Le personnel

2. Réglementations applicables

L’établissement est un ERP de type U de 3¢me catégorie. |l existe un systéme de sécurité incendie de catégorie A
avec équipement d'alarme de type 1 (alarme générale sélective et générale dans les zones réservées au
personnel) protégeant I'ensemble de CMPR Le Hohberg, ce dernier sera conservé et adapté afin de correspondre
aux besoins du projet.

Les regles d'accessibilité aux PMR devront étre respectées.

3. Principe constructif constaté.

La structure du batiment est composée de :

- Facade en béton armé

- Ossature en poutres et poteaux en béton armé

- Planchers béton armé & tous les niveaux

- Toiture terrasse avec étanchéité multicouche et protection gravillonnée.

Selon la noftice sécurité, I'ensemble est stable au feu 1 heure, et les planchers sont coupe-feu 1 heure.
Le cloisonnement intérieur semble étre en plaques de platre sur ossature métallique.

La zone de la cuisine a été par 2 fois étendue par des adjonctions de batiment.

B. LISTES DES LOTS
Les travaux sont répartis suivant I'allotissement suivant :

01 - Curage - Gros-CEuvre
02 - Lot finitions
03 - Plomberie Sanitaires Chauffage
04 - Electricité courants forts, courants faibles
05 - Résine de sol
06 - Equipements de cuisine

07 — Location de cuisine provisoire
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C. DESCRIPTION DES TRAVAUX - GENERALITES.
La présente étude concerne les tfravaux de rénovation et de mise en conformité de la cuisine du Centre de
Médecine Physique et de Réadaptation « Le Hohberg » 50 rue de Rouhling & Sarreguemines

Maitre d’ouvrage :
UGECAM Nord-Est - 75 boulevard Lobau - C$94224 - 54042 NANCY Cedex

Maitrise d’ceuvre :
ECOHAL, Ingénierie de restauration
227 rue de la Place d’Arme - 54200 Ecrouves
Représenté par M. Franck Villermé, mandataire
Atelier BOLZER Architectes
7 rue du Général Alfred Chanzy - 54300 Lunéville
Représenté par M. Stéphane Bolzer

ICGE, bureau d’'études fluides
7 allée de la Forét de la Reine - 54500 Vandoeuvre les Nancy

Représenté par M. Laurent Dacunha

L'établissement est un ERP de type U de 3eme catégorie.
.‘ t ‘ *‘:\::d'e Rrouhling
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La visite du site, préalable a la remise d'une offre, est obligatoire (voir RC).
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D. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES PRISES EN COMPTE.

- Les Normes francaises et Européennes homologuées, ainsi que les dispositions spéciales des D.T.U, auxquelles
les matériaux, éléments ou ensembles constitutifs utilisés pour le projet, devront répondre.

- La réglementation concernant I'accessibilité aux ERP. (loi 2005-102 du 11 février 2005),

- Le réeglement Sanitaire Départemental,

- Le Code de la Construction et de I'Habitation,

- Le Code de I'Urbanisme,

- Le code de la santé publique,

- Le code du fravail.

- La réglementation générale concernant la sécurité en cas d'incendie, et en particulier la réglementation
départementale.

- La réglementation thermique RT 2012 et tous les textes relatifs aux économies d'énergie, ainsi que les textes
relatifs au diagnostic performance énergétique.

- Les réglementations visant les installations techniques des b&timents, notamment installations électriques.

- Les textes relatifs a la protection de I'environnement et ceux relatifs au recyclage des matiéres.

- Les textes applicables en matiére d'hygiéne et de sécurité des travailleurs.

- Les documents relatifs aux recommandations professionnelles concernant les cabinets médicaux ou
paramédicaux.

- Le réeglement de sécurité dans les ERT.

E. OBJET DES TRAVAUX

La cuisine de production du CMPR « Le Hohberg » & Sarreguemines réalise 240 repas par jour dont 160 repas le midi et
80 repas le soir.

Suite d une inspection au titre de la sécurité sanitaire des aliments de I'établissement par la Direction Départementale
de la Protection des populations, il a été constaté que les espaces de stockage secs et réfrigérés présentent un défaut
de marche en avant dans I'espace, et que diverses fraces de vétusté remettent en cause le niveau d’hygieéne
acceptable pour I'unité de production.

Dans I'objectif de remédier & ces points critiques, I'UGECAM Nord-Est souhaite mener une réflexion sur la réhabilitation
et le déplacement des espaces de stockage afin de se conformer aux réglements sanitaires en vigueur.

La présente opération aura pour objet :
. La réorganisation de la marche en avant dans les espaces de stockages secs et réfrigérés.
. Le remplacement de la hotte préparation chaude
. La réfection du local laverie
. Le remplacement des chambres froides
. Le rafraichissement du local déchets et du local conditionnement
. La création d'une salle du personnel en zone propre
e  La création d'un sas muni de 2 armoires doubles réfrigérées

. La rénovation des espaces d'approvisionnements depuis I'aire de réception jusqu’'aux espaces de
stockage.

. La rénovation de locaux de stockage en bureaux.
e lLareconfiguration des réseaux de ventilation et électricité

F. PLANNING TRAVAUX - PHASAGE

Les travaux seront réalisés en site occupé, mais en activité modifiée (production délocalisée).

Les travaux devront occasionner le moins de géne possible au fonctionnement des activités de I'établissement. Un
phasage de travaux devra étre parfaitement coordonné pendant la période de préparation permettant la
continuité du service de restauration.

La description des fravaux est complémentaire des piéces graphiques (plans et détails). En cas de contradiction, les
doutes devront étre préalablement levés avant la finalisation de I'offre. Il n'y a pas de priorité entre la description
écrite d'un ouvrage et sa description graphique.
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Pour rappel, les études d’exécutions sont & la charge des entreprises, dinsi que les dossiers des ouvrages exécutés
(DOE).

G. INTERVENANTS EXTERNES
Coordonnateur SPS
DEKRA Industriel SAS - ACT CPSPS LORRAINE
Parc de I'Observatoire - 10 rue de Saulnois - 54520 LAXOU

Le coordinateur en charge du dossier sera :
Frangois STEINBACH - 06 70 66 56 97 - francois.steinbach@dekra.com

Contréleur Technique
DEKRA Industriel
Rue du jardin d'Ecosse - 57245 PELTRE

Le contréleur en charge du dossier sera :

Ewen GLASIOR - Ingénieur généraliste CTC - 06 08 12 47 19 - ewen.gasior@dekra.com

H. PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la fourniture, le fransport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires A la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

- I'établissement des plans de réservations et des plans de chantier ;

- I'établissement des plans d’exécution

- tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires & la réalisation des
fravaux pour chaque corps d'état ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprées tfravaux ;

- la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de
leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- la mise & jour ou I'établissement de tous les plans * comme construit " pour étre remis au maitre de I'ouvrage &
la réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions et mode d'empiloi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements ;

- les incidences consécutives aux fravaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les fravaux ;

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d'acceés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions

pouvant, en quelgue maniére que ce soit, exercer une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité

et les prix des ouvrages a rédliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelcongue d ce sujet

pour prétendre a des suppléments de prix, ou d des prolongations de délais.
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J.  PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

4. Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de 1ére
qualité. Quels gu’ils soient, ils ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maiitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis & ** Avis Technique ", I'entrepreneur ne pourra mettre en CEuvre
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un * Avis Technigue .

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification & la marque « NF », I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits titulaires de la marque « NF ».

Pour les produits ayant fait I'objet d'une * Certification ” par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification .

5. Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence d un matériel ou produit d'un modéle d’'une marque. Les marques et modeéles indiqués ci-aprés dans le
C.C.T.P. avec la mention * ou toute autre marque de qualité strictement équivalente acceptée par le Mdaitre
d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre *, ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et
modeéles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etfc.

6. Responsabilité de I'enirepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre
la responsabilité. Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications & I'appui.

7. Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis & un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du
maitre d’'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire d toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d’essais
ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de ces proceés-verbaux, le
maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront enfierement a la charge de
|'entrepreneur.

K. PROTECTION DES OUVRAGES

1. Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chague entrepreneur, dont I'exécution de ses propres fravaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de
ces ouvrages finis.

Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois
apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer & cette prescription, I'entrepreneur responsable en
subira toutes les conséquences.

2. Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu’d la
réception par tout autre moyen efficace. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort
pourra convenir.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une bande de
papier fort collé.
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En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent d’étre
épaufrées, notamment les huisseries, bdatis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des
petits liteaux fixés par pointes.

En ce qui concerne les menuiseries d parement fini, elles devront obligatoirement étre protégées par un film
plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

L. NETTOYAGE DE CHANTIER
IMPORTANT :

Il est rappelé que le chantier se déroule dans un établissement de santé, en site occupé, et que la continuité de
service doit impérativement étre assurée.

Les sols seront livrés par le gros ceuvre aux entrepreneurs de second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de
toutes traces de mortier, soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses tfravaux
dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage
des sols.

Chaque entrepreneur aura d sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas & I'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en
facades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions & ce sujet.

De plus, et & raison d'une fois par mois au minimum, les entreprises présentes sur le chantier devront effectuer un
nettoyage et balayage général de la construction. lls auront également & leur charge I'enlévement a la décharge
publique des gravois de tous les corps d'état mis en tas a I'extérieur du batiment.

Tous les frais de nettoyage resteront d la charge de chague entreprenedur, le gros ceuvre ayant en plus d sa charge
le nettoyage mensuel, I'enlévement de tous les gravois et le nettoyage des abords.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux
nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas ou le
responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

M. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront éfre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis & disposition remis en état. Les locaux provisoires
mis & disposition, I'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis
au maitre de I'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais,

- I'entrepreneur de gros-ceuvre aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations
réalisés par ses soins en début de chantier,

- cet entrepreneur aura également d enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de
chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis & la disposition des
entfrepreneurs, ne seront pas démontées et les licux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

PRO - Nofice descriptive lot 02- Finitions



\ eier30 zer\rc itectes UGECAM
eieoerented NORD-EST

N. BRUITS DE CHANTIER

Une coordination avec I'établissement sera nécessaire pour convenir des horaires appropriés pour les fravaux les
plus bruyants et ainsi facilité la communication de I'établissement pour les équipes et les patients.

Les entrepreneurs devront veiller  ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et ils auront & prendre toutes dispositions utiles & ce sujet.

Dans le cas ouU, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées
par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes,
il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées.
Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

O. STOCKAGE DE MATERIAUX

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensables &
I’avancement normal des travauk, il appartiendra & I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter de
dégrader les ouvrages existants.

En cas de non-respect par I'entrepreneur de cette prescription, le maitre d’oceuvre pourra immédiatement prendre
les mesures qui s'imposent, aux frais de I'entrepreneur responsable.

P. MAINTIEN EN ETAT DES VOIES, RESEAUX, ETC.

L'entrepreneur de Gros-oeuvre sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, cldtures et installations
de toute nature, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder & tous
travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la
circulation générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.

Ces entrepreneurs devront, dans tous les cas, prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t&t au maitre de I'ouvrage, les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des
pouvoirs publics. lls devront, & leurs frais, assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation
correspondante.

Lesdits enfrepreneurs ne sauraient se prévaloir, & I'encontre de la responsabilité du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre
fournis qu’d titre indicatif. lls seront tenus de les vérifier et de les compléter & leurs frais par tous sondages nécessaires.
Les entrepreneurs susvisés feront, le cas échéant, leur affaire de la répartition des frais découlant des obligations du
présent article, entre les différents entrepreneurs intervenant sur le chantier en fonction de leur responsabilité quant
d la cause de ces frais.

Q. PERCEMENTS - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS

1. Percements - Trous de scellements - Tranchées - Saignées

Tous les percements, passages, trous de scellement, franchées, saignées, etc., dans les murs, cloisons, planchers,
etfc., nécessaires a |'exécution des travaux des différents corps d’état seront exécutés par les entrepreneurs de ces
corps d'état. Les découpes et saignées dans les ouvrages bois sont interdits.

Ces percements, passages, frous de scellement, franchées, saignées, etc., devront étre exécutés avec toutes les
précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.

Les percements devront étfre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des diamétres des tuyaux ou
fourreaux pour lesquels ils sont prévus.

2. Scellements

Pour les scellements de colliers, crampons, attaches, etc., pour fixation de tuyauteries, ainsi que pour les scellements
de consoles pour radiateurs ou convecteurs, les entrepreneurs concernés auront & leur charge le scellement au
mortier ainsi que le raccord au pldatre ou au mortier. Ces scellements devant étre arasés suffisamment en retrait du
nu fini afin de réserver I'épaisseur nécessaire pour I'exécution du raccord.

3. Rebouchages

Comme il est dit ci-dessus pour les percements, etc., les différents entrepreneurs auront d leur charge tous les
rebouchages de percements, saignées, etc., dans les murs, cloisons, dallages. Les degrés coupe-feu seront
respectés et les matériaux de rebouchage adaptés.

Les rebouchages de percements, saignées, etc., devront toujours étre arasés suffisamment en retrait du nu fini de la
paroi, afin de réserver I'épaisseur nécessaire 4 I'exécution des raccords.
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LOT 01 - Curage - Gros-oceuvre

A. GENERALITES

1. Prescriptions techniques générales du présent lot

Les travaux prévus comprennent :

¢ Les installations de chantier selon les prescriptions du CSPS.

¢ Le panneau de chantier, les clétures provisoires,

* Le repérage et la reconnaissance des réseaux, les éventuelles investigations a prévoir.
 La reconstitution des ouvrages de gros-oeuvre

* La création d’ouvertures dans la magonnerie

Des locaux seront mis & la disposition des entreprises pour le chantier : Vestiaires, Sanitaires, réfectoire, salle de
réunion.

L'eau et I'électricité seront mis & disposition gratuitement.

2. Réglementation — normes - régles de I'art

Les travaux seront exécutés suivant DTU, les reglements et normes en vigueur.
La liste ci-aprés est destinée a rappeler les principaux textes, elle n'est pas limitative. Dans tous les cas les travaux
seront exécutés selon les prescriptions du fabricant.

Eurocode 0 - Base de calcul des structures Mars 2003

Eurocode 1 — Action sur les structures Mars 2003

Eurocode 2 — Calcul des structures béton Octobre 2005

Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en maconnerie

Tous les DTU applicables a la date du Permis de construire

Les normes francaises les plus récentes

Fascicule des adjuvants agréés par la Commission Permanente des Liants hydrauliques et des adjuvants du

Béton. (COPLA - Circulaire 70.7 du 23.01.70 — Bulletin Officiel du ministére de I'Equipement et du logement —

Fascicule 70.6 bis texte N°57)

o CITP « Planchers » Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers Titre Il Dalles
pleines confectionnées & partir de pré-dalles préfabriquées et de béton coulé en ceuvre.

o Tout ouvrage non traditionnel devra posséder un avis technique.

O O O O O O O

B. TRAVAUX
1. PREPARATION DES TRAVAUX - INSTALLATION DE CHANTIER :

1.1. Etudes d’exécution et PAC

Ce prix rémuneére au forfait, la réalisation des prestations suivantes :

- Les études d’exécution proprement dites,

- Les notes de calcul nécessaires au chantier,

- Le plan de circulation avec les acces,

- L'élaboration des plans d'exécution et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais de reprographie et
tous les frais inhérents & ces études,

- Les demandes d'agrément des matériaux et fournitures & soumettre avant travaux. Les matériaux et fournitures qui
n'auront pas été soumis et/ou validés par le MOE seront déposés et repris aux frais de I'entrepreneur,

- L'établissement du PPSPS,

- L'établissement d'un planning détaillé d'intervention, de I'entreprise, y compris enchadinement des téches,

- Lancement des DICT (& fournir au Moe)

- La participation aux réunions de la période de préparation, les réunions de chantier hebdomadaires, état de
avancement des tfravaux, définition du programme de la semaine, recalage du planning fravaux.

Mode de métré : au forfait (Ft).

1.2. Constat d’hvissier

Ce prix rémuneére au forfait, la réalisation d'un constat d’huissier. Il comprend :
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- Le constat contradictoire des lieux du domaine public et privé par un huissier
- La diffusion d’un exemplaire au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage

Mode de métré : au forfait (Ft).

1.3. Installation de chantier

L'installation de la base vie générale est a la charge du lot gros-ceuvre.

Ce prix rémuneére au forfait, la mise en place d'une installation de chantier pour les besoins du présent lot.

Il comprend :

- La fourniture et la réalisation d'un plan d’installation de chantier,

- La mise en place, I'entretien, et le démontage des cldtures et portails provisoires

- La construction et I'entretien d'acces provisoires éventuels nécessaires durant la phase fravaux et leur démontage,
- Le maintien du franchissement des fouilles par des automobiles ou des piétons,

- Le nettoyage des voies publiques durant toute la durée du chantier autant de fois que nécessaire et sous 24 heures
d la demande du Moe et du Moa,

- L'aménagement de la zone de stockage et approvisionnement des matériaux,

- L’enlévement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent,

- L'approvisionnement des matériaux avec I'aménagement du terrain si nécessaire, I'amenée et le repli du matériel
nécessaire d I'exécution des fravaux,

- La fourniture et mise en ceuvre de toute la signalisation horizontale et verticale nécessaire au chantier et toute
modification de ceux-ci d la demande du maitre d'ouvrage,

- Toutes sujétions liées au site proprement dit (relations avec les gestionnaires de réseaux et concessionnaires),

- D'une maniére générale, I'application de toutes prescriptions du P.G.C.S.P.S. et P.PS.PS.,

- La remise en état des lieux aprés repliement des installations de chantier.

L'entrepreneur devra aménager et remettre en état les acces qu'il aura utilisés. Il devra supporter les frais y afférents.
A l'issue de chacune des phases, le fitulaire du présent marché devra mettre en oeuvre une protection particuliére
adaptée.

R - L LI | e ‘
4

Echelle d'accés au toi

Emprise réservée au chantier Acces cuisine

Garage
~ ‘
[l [ — = — =

rée logistique

L v

m

Entrée personels <

Mode de métré : au forfait (Ft).

1.4. Panneau de chantier

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge, la fourniture, la réalisation et la pose d'un panneau de chantier,
dimensions : 2,00 x 2,00 m de ht., constitué : d'une ossature bois avec ancrage fondé dans le sol, et de panneaux de
contreplagué marine, y compris dépose et évacuation en fin de chantier.

L'implantation du panneau et sa maquette est & faire valider par le maitre d'ceuvre.

Il comprend :

* La désignation de l'opération

* Le numéro du permis de construire et surfaces du projet

¢ Une image (perspective) couleur du projet

» La nomination du Mdaitre d'ouvrage, Architectes, Bureau d'études, bureau de contrdle et coordinateur SPS avec
logos et coordonnées

* La nomination de tous les organismes participant a la subvention de I'opération

PRO - Nofice descriptive lot 02- Finitions



\ eier30 zer\rc itectes UGECAM
eieoerented NORD-EST

* La liste de toutes les entreprises intervenantes avec coordonnées
* La dépose en fin de chantier et la remise en état du terrain.

Mode de métré : au forfait (Ft).

1.5. Localisation des réseaux existants

Ce prix rémunére au forfait, les sondages et le marquage / piquetage pour le repérage des réseaux existants situés
dans la zone d'intervention ou & moins de 2 métres en planimétrie de I'emprise de fravaux. Il est effectué en tenant
compte de lincertitude de positionnement des ouvrages concernés.

I comprend également la localisation de réseaux suite aux investigations complémentaires si nécessaire. Les
résultats des investigations complémentaires des réseaux sensibles seront transmis au cours de la consultation DCE.
La prestation comprend :

- Le marquage et piquetage au sol permettant de signaler les réseaux existants conformément au code couleur de
la Norme NF S70-003-1 (annexe G), (réseau principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des points
singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une
sensibilité particuliere,

- Les prises de contact avec les différents concessionnaires et les échanges,

- En complément des investigations complémentaire, la localisation de réseau enterré sans et avec fouilles,

- le dégagement manuel et soigné des ouvrages,

- L'exécution de sondages manuels et/ou mécaniques pour la recherche des réseaux existants afin d’'établir le plan
EXE ainsi que la signalisation et la protection des fouilles pendant toute la durée du chantier,

- Les terrassements ponctuels en terrains de toutes natures, dans le but de déterminer I'emplacement des réseaux en
place,

- le dressement des parois et le blindage ou étaiement éventuel ainsi que le maintien de la fouille & sec par tous
moyens et le détournement des eaux en présence

- Le chargement, le transport et le déchargement a la décharge des déblais excédentaires

- Le relevé des réseaux existants, permettant d’atteindre une précision de localisation en x, y et z de classe A
(inférieure & +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)),

- Le report sur plan des réseaux ainsi détectés,

- Le remblaiement de la fouille en matériaux sains et adéquat avec mise en place d'un nouveau grillage avertisseur
détectable.

- Le relevé sur plan, I'avertissement du service concessionnaire concerné la protection mécanique du réseau si
nécessaire (demi-coquille enrobée béton), le remblai du sondage, et les prestations complémentaires en cas de
sondage sous chaussée aprées découverte des réseaux,

- La protection des fouilles et des matériaux contre les effets des intempéries (calcaires notamment),

- Le compte rendu, procés-verbal de marquage piquetage et le reportage photographique ;

- La maintenance pendant la durée des travaux.

Mode de métré : au forfait (Ft).

1.6. Dossier des Ouvrages Exécutés / Récolement

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation d'un dossier des ouvrages exécutés.
Il comprend :
- L'organisation des opérations préalables a la réception,
- La fourniture par I'entrepreneur, conformément au CCAP et au CCTP, des documents représentants les ouvrages
"tels que construits' relativement aux fravaux :
¢ Un ou des plans cotés portant indication des cotes de voiries, pentes, nature des revétements, bordures
etc...
¢ Un ou des plans cotés portant indication des canalisations d'assainissement avec cotes des tampons,
avaloirs et des fils d'eau de ces regards, avaloirs, points de raccordement
¢ 'ensemble des plans de détail et les notices explicatives nécessaires a I'exploitation et & la maintenance
des ouvrages et équipements installés en 3 exemplaires papier et 1 numérique (Dossier Exploitation Maintenance).
* Des plans cotés séparés (plans a I'échelle 1/200 éme et 1/50 éme pour les détails d'ouvrages) portant
indication des caractéristiques des réseaux divers avec la profondeur et le repérage par triangulation des gaines,
canalisation, vannes, coudes, etc... en 3 exemplaires papier et 1 numérique (Dossier des Ouvrages Exécutés).
Les documents numériques seront aux formats PDF et DWG.

Mode de métré : au forfait (Ft).
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2. RESEAUX ENTERRES

2.1. Canalisations d'évacuation EU - EV enterrées en PVC CR8

Fourniture et pose du réseau de canalisation EU- EV, y compris
N 263

Légumerie

Bureau

* Tous terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
et remblaiement ;

» Découpe soignée par tous moyens appropriés de dalles et
dallages ;

* Pose de canalisation PVC, - série assainissement - diamétre
suivant étude de fluides ;

* Enrobage au sable de granulométrie 0/6,

* Grillage avertisseur ;

* Tous percements dans des éléments d'infrastructure enterrés
de toute nature et raccords ;

* Le raccordement dans les regards existants & la charge du
présent lof ;

* Pentes, raccords, coudes, tés, raccordements selon 714
diameétres ; = B
» Reconstitution de I'ouvrage béton, reprise de ferraillage par , CF [

CFFIL

132

scellements adaptés 368 ny

* Constitution d’une réservation de 40 x 40 pour la mise en B
ceuvre du siphon (30 x 30) qui sera posé par les entreprises cF [
concernées par la finition des sols. :
* Toutes sujétions de parfaite exécution.

351

Mode de métré : & I'ensemble par localisation (Ens).
Localisations :

1-  Zone nouvelles chambres froides

2- Zone Légumerie

3. DEMOLITIONS — CREATIONS D'OUVERTURES

3.1. Démolition de voiles maconnés ou de cloisons

Démolition de murs magonnés ou cloisons comprenant :

 Sondage préalable pour confirmation de la nature de la paroi.

* Démolition par tous moyens appropriés de murs maconnés, en fonction des conditions rencontrées.

* Dépose éventuelle de bloc-porte existant.

« Toutes sujétions de renforts éventuels et étais provisoires durant la réalisation des fravaux.

* Ramassage, descente, sortie et enlévement des gravois hors du site vers une décharge autorisée, tous frais de
décharge et autres compiris.

Mode de métré : a I'ensemble (ens).
Localisations :
1-  Ouverture a créer entre local chariot et couloir, pour porte 2 vantaux (1,90 x 2,10 ht).
2- Ouverture d créer entre cuisine et couloir vestiaires, pour ouverture compléte du couloir (1,44 x 2,70 ht).
3- Ouverture d créer entre légumerie et préparation chaude, pour porte 1 vantail (1,03 x 2,10 ht)
4-  OQuverture d créer entre couloir et gaine technique, pour trappe (0,40 x 0,40 ht)

3.2. Création d'ouverture dans voile maconné q

Travaux comprenant :
* Etaiements,
 Tracage aux cotes du projet, "

» Découpe soignée a I'outil diamant, compris démolition par tous moyens ; -
appropriés en fonction de la nature de la magonnerie et des conditions

rencontrées, 368
* Réalisation de linteau en, B.A. ou par profilé métallique (HEA ou HEB selon note or
de calcul).

» Réfection soignée des jambages

132

1710

221

Viande/ BOF

366
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* Tous travaux annexes et fournitures accessoires non décrits mais indispensables pour la parfaite exécution et finition
de la prestation,

* Ramassage, montée, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, tous frais de décharge et
autres compris

* Epaisseur supposée du mur : 20 cm

e Dimension : 2,80 m x 2,70 ht

Mode de métré : a I'ensemble (ens).
Localisation : Selon plan de démolition — Le mur séparant les chambres froides du local stockage sec.

3.3. Agrandissement d'ouverture dans voile maconné

Dépose d’'un bloc porte 1 vantail pour I'installation d'un bloc-porte 2 vantaux.

Travaux comprenant :

* Etciements,

 Tracage aux cotes du projet,

» Découpe soignée a I'outil diamant, compris démolition par tous moyens appropriés en fonction de la nature de la
maconnerie et des conditions rencontrées,

* Réalisation de linteau en, B.A. ou par profilé métallique (HEA ou HEB selon note de calcul).

» Réfection soignée des jambages

* Tous travaux annexes et fournitures accessoires non décrits mais indispensables pour la parfaite exécution et finition
de la prestation,

* Ramassage, montée, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, tous frais de décharge et
autres compris

* Epaisseur supposée du mur : 20 cm

Mode de métré : a I'ensemble (ens).

Localisation :
1-  Ouverture d créer entre cuisine et couloir, pour porte 2 vantaux (1,70 x 2,10 ht).

3.4. Crédtion d'une trémie en dalle pour la hotte

Néant.
Prévu au lot CVC

4. OUVRAGES DIVERS

4.1. Condamnation d'un regard avec tampon carrelé

Les travaux consistent & condamner définitivement un regard existant, situé dans le local épicerie, en remplacant le
tampon carrelé actuel par une solution étanche, résistante et conforme aux normes d’hygiéne et de sécurité en
vigueur pour les locaux de restauration collective, qui sera situé sous la future rampe d'acces a la chambre froide.
* Préparation du support :
Démontage : Retrait du tampon carrelé existant, nettoyage et évacuation des gravats.
Vérification : Contréle de I'état du regard (étanchéité, structure, absence de remblai instable).
Préparation des bords : Découpe nette des carrelages adjacents si nécessaire, pour permettre une intégration
parfaite de la nouvelle solution.
e Fourniture et pose :
Dalle de condamnation : Dalle en béton armé (épaisseur minimale 10 cm), ou plague en acier inoxydable
(épaisseur 10 mm) selon les contraintes de charge et les normes NF EN 1917 (pour les regards accessibles aux
véhicules) ou NF EN 124 (pour les regards piétons).
Jointoiement : Joint hydrofuge et résistant aux produits de nettoyage (type époxy ou polyuréthane).
Scellement de la dalle ou de la plaque au regard & I'aide d'un mortier colle hydrofuge (type SikaTop® ou
équivalent).
Application de joints étanches en périphérie.
* Nettoyage complet de la zone aprés travaux, évacuation des déchets selon la réglementation (déchetterie
agréée).
» Ouvrage destiné d admettre une forme de pente au-dessus avec un revétement d la charge du lot résine.
Mode de métré : a I'ensemble (Ens)
Localisation :

- Regard sous I'accés aux 3 chambres froides.
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LOT 02 - Lot finitions — PLATRERIE, PLAFONDS

Nota : les cloisons constituées de panneaux sandwich & parement métallique sont prévues au lot « Chambres
Froides ».

A. GE NERALITES

1. Prescriptions techniques générales du présent lot

» Déposes des cloisons et plafonds existants prévus dans les purges au présent lof.
Les travaux comprennent la fourniture et la pose :

¢ Cloisons en plagues de platre sur ossature

» Contre-cloisons en plaques de platre sur ossature

* Enduit épais sur maconneries

* Faux-plafonds en dalles 600 x 600

* Raccordements divers.

2. Réglementation — normes - régles de I'art

Les travaux seront exécutés suivant DTU, les réglements et normes en vigueur.

La liste ci-aprés est destinée a rappeler les principaux textes, elle n'est pas limitative. Dans tous les cas les travaux
seront exécutés selon les prescriptions du fabricant.

[ DTU pl&trerie faux plafonds

0 DTU 25.1 Travaux d’enduits intérieurs en platre

0 DTU 25.221 Plafonds constitués par un enduit armé en plétre

0 DTU 25.222 Plafonds plagues de platre & enduire

0 DTU 25.232 Plafonds suspendus Plaques de platre a enduire

0 DTU 25.31 Ouvrages verticaux en plétrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre

0 DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement de platre (plaques & faces cartonnées)

[ DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en platre
isolant.

0 NFB12.300-B12.301etP12302

O NF P 72301 et P 72.302

O NFP 72322

O NF P 75.101

ONFA91.102-A91.121 et A?1.131.NF EN 13279-1

O NF EN 520

O NF EN 12354-6

0 Directives communes pour I'agrément des cloisons légéres (UEATC).

0 Guide de l'isolation par I'intérieur des béatiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie
(cahier du CSTB N° 1624, livraison 206).

0 Conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des complexes et sandwichs d'isolation thermique intérieure
plague de platre isolant faisant I'objet d'un avis technique (cahier du CSTB N° 1637, livraison 207).

0 Gaines et conduits (essais retenus par le CECMI pour le classement de résistance au feu).

3. Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur est censé parfaitement connaitre les conditions de son intervention sur le chantier et en particulier :
* le contexte, les obligations de coordination avec les autres corps d'état (chauffage, climatisation, plomberie et
électricité en particulier),

* les délais d’intervention,

* Une réception des supports est a prévoir avec le lot peinture avant mise en peinture des supports.

4. Implantation

Les doublages, contre-cloisons et cloisons seront implantés par le présent lot & partir des plans du Maitre d’ceuvre.
Les matériaux devront étre protégés des intempéries et des chocs tant au fransport qu’au stockage avant pose.
Le présent lot devra prendre en compte les sujétions d'interventions simultanées d'autres corps d'état.

5. Tolérances de pose

Cloisons :
- implantation : +/- 0.5 cm
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- verticalité : +/- 0.5 cm

Plafonds et murs :

- Désaffleurement entre arétes en regard de deux plaques adjacentes inférieures & 1 mm.
- Ecart d’alignement de chaque file de joints inférieur & 0.5 cm.

- Planéité : +/- 3 mm (sous regle de 2 m).

- Joints soignés entre plaques de plé&tre en deux passes d'enduit.

6. Remarques générales

Les locaux seront livrés aux autres entrepreneurs de second ceuvre, parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces
de plétre, de sciure, débris divers, soigneusement balayés.
Les joints de plaques de platre et les enduits platre seront révisés avant livraison au peintre.

B. DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE PLATRERIE & PLAFONDS
1. ADAPTATION DES EXISTANTS

1.1. Dépose de cloisons

Il sera préalablement procédé a la consigne des éventuels réseaux intégrés aux ouvrages existants a déposer.
Travaux comprenant :

 Tracage aux cotes du projet,

» Dépose des objets et matériels fixés & la zone & démolir, (ossature de plafonds notamment, blocs porte)

» Découpe soignée de la cloison.

* Rebouchage, reprise d’enduit et toute sujétion, tous travaux annexes et fournitures accessoires non décrits mais
indispensables pour la parfaite exécution et finition de la prestation,

* Ramassage, montée, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, tous frais de décharge et
autres compris

* Epaisseur supposée de la cloison : 8 ou 10 cm

Mode de métré : a l'ensemble (ens)
Localisation :
- Selon plan : Stockage sec.

Nota : Les cloisons des chambres froides seront déposées par le lot concerné.

1.2. Dépose de Faux-plafonds

Il sera préalablement procédé a la consigne des éventuels réseaux intégrés aux ouvrages existants a déposer.
Travaux comprenant :

* Dépose des objets et matériels résiduels, (luminaires, grilles de ventilation, sondes, ...)

» Dépose des dalles et ossatures.

* Dépose des suspentes.

* Tous travaux annexes et fournitures accessoires non décrits mais indispensables pour la parfaite exécution et finition
de la prestation,

* Ramassage, montée, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, tous frais de décharge et
autres compris

Mode de métré : au m2 (m2)

Localisation :
- Selon plan : a faire.

1.3. Cloisons provisoires de chantier

Cloison souple provisoire anti-poussiere de type QUICKPROP™ de marque Protecta Screen ou équivalent.
Composé de tubes télescopique en aluminium permettant de déployer I'écran du sol au plafond et d'un écran en
polyéthyléne QUICKPROP.

Porte zip selon position et nécessité. Tapis collant anti-poussiére aux acceés. Barres d'étanchéité, boudins mousse si
nécessaire. Compris pose, adaptation et maintien en état, dépose et nettoyage en fin de chantier.

Longueur : selon position, hauteur : sous plafond

Nota : Les autres techniques sont autorisées et seront & préciser. (Cloisons bois, placo, ...
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Mode de métré : a I'ensemble (ens)

Localisation :
- Circulation publique, devant la nouvelle porte 2 vantaux de sortie des chariots. (Lg : 6,00m)
- laverie provisoire : 3 Fermetures entre préparation chaude et local chariot ou sera installée la laverie
provisoire ; entre Office et laverie provisoire ; entre laverie existante et laverie provisoire.

2. CONTRE-CLOISONS

2.1. Contre-cloison pour doublage isolé sur ossature

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives & la réalisation d'un doublage isolé sur ossature :

Doublage par complexe composé de plaque(s) de platre vissée(s) sur ossature de type rails, compris isolant intérieur
en laine de roche. Pose soignée, les liaisons entre éléments solides seront limitées et traitées par l'interposition de
joints ou bandes résilientes, lisolant aura un réle d'affaiblissement acoustique.
Composition :

» Ossature métalligue composée de rails et montants

* Entraxe des montants (simple ou double en fonction de la hauteur du doublage) avec appui intermédiaire
si nécessaire.

* Renforcement acoustique a I'intérieur du doublage par matelas laine de roche.

e Parement type BA13 plague Habito Hydro

* Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplétre.

* Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en ceuvre par les lots techniques.

 Renforts d'angles par baguettes métalliques.

* Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.

¢ Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plagues de platre.

* Pour les fravaux préliminaires, I'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et
d'étanchéité avec les murs et les plafonds.

Mode de métré : au m2 (m2)

2.1.1. Doublage isolé des locaux de stockage

* Type de doublage : 61/48, épaisseur du doublage : 61 mm. Pose & 50mm environ de la paroi pour isolant et
passage de fluides, soit en plan 111 mm d'épaisseur

¢ |solant de 100mm en deux couches : 1 contre mur + 1 enfre montants.

* Type de parement : plaque hydrofuge haute dureté Habito Hydro (BA13)

* Largeur des montants : 48 mm (& gjuster selon hauteur des doublages)

Localisation : Locaux épicerie

2.1.2. Doublage isolé des bureaux

* Type de doublage : 61/48, épaisseur du doublage : 61 mm. Pose & 50mm environ de la paroi pour isolant
passage de fluides, soit en plan 111Tmm d'épaisseur

¢ Isolant de 100mm en deux couches : 1 contre mur + 1 enfre montants.

* Type de parement : plaque hydrofuge haute dureté Habito Hydro (BA13)

* Largeur des montants : 48 mm (& gjuster selon hauteur des doublages)

Localisation : Bureaux

2.2. Contre-cloison d’habillage

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la réalisation de contre-cloison pour caisson ou gaine de
passage de fluides sur ossature :
Conftre-cloison par complexe composé de plaques de platre BA13 vissées sur ossature de type rails. Pose soignée, les
licisons entre éléments solides seront limitées et traitées par l'interposition de joints ou bandes résilientes, lisolant aura
un réle d'affaiblissement acoustique.
Composition :

* Ossature métalliqgue composée de rails et montants
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¢ Renforcement acoustique a I'intérieur du doublage par un matelas de laine minérale.

e Parement type BA13 plaque Habito Hydro

* Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.

¢ Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en ceuvre par les lots techniques.

¢ Renforts d’'angles par baguettes métalliques.

¢ L'ensemble procurera une isolation acoustique avec fibre minérale de R : 45dB (A) et aura une résistance
au feu : CF 1h minimum sur locaux & risques moyens.

* Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.

¢ Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plaques de platre.

 L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et d'étanchéité avec les murs et les
plafonds.

Mode de métré : au m2 (m2)

Localisation :
- Salle du personnel : Parois aprés démolition de la CF
- Laverie : paroi coté facade

3. CLOISONS
3.1. Cloison distributive 72/48 type Habito Hydro

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives & la réalisation de cloisons séparatives sur ossature et isolées.
Les cloisons de distribution seront réalisées selon le systéme de plaques de platre sur ossatures métalliques de type
42/48 de chez PLACO St GOBAIN ou équivalent :
« Epaisseur de la cloison : 72 mm, cotée 7cm sur les plans
e Hauteur : environ 2,70m suivant localisation
* Type de parement : plague frés haute résistance et hydrofuge Habito de Placoplatre (1xBA13 par face)
¢ Largeur des montants : 48 mm (& ajuster selon hauteur des cloisons)
¢ Ensemble EI45
Composition :
¢ Ossature métalliqgue composée de rails et montants
¢ Entraxe des montants simple : 0,60 m, & adapter suivant hauteur de la cloison
* Renforcement acoustique a I'intérieur des cloisons par un matelas laine minérale de 45 mm d’épaisseur.
* Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.
¢ Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en ceuvre par les lots techniques.
¢ Renforts d'angles par baguettes métalliques.
* Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.
¢ Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plagques de plétre.
¢ Pour les travaux préliminaires, I'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et
d'étanchéité avec les murs et les plafonds.

NOTA : S'agissant de reconstitutions de cloison aprés déposes de portes, les prestations sont estimées & I'ensemble
. Mode de métré : a I'ensemble (Ens)
Localisation :

- Rebouchage de porte 2 vix du couloir
- Rebouchage de porte 1 vt des bureaux (2 ens)
- Rebouchage de mur contre chambre froide

4. PLAFONDS

4.1. Habillage de la trémie du lanterneau

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives & I'habillage intérieur des trémies des lanterneaux existants ou
créés en couverture bac acier comprenant :
* Lanterneaux d'éclairement existant de dimensions : 1,00x1,40m
* Type de parement : plague trés haute résistance et hydrofuge Habito Hydro de Placoplatre
* Habillage des faces sur toute la hauteur en plaques de platre BA13 sur ossature métallique
* Compris traitement des joints, raccordement et profils de finition avec faux-plafonds démontables
¢ Mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur
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Mode de métré : a I'ensemble (Ens)

Localisation :
Lanterneau existant du local cuisson.

4.2. Faux-plafond démontable en dalles lessivables

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la fourniture et & la réalisation de faux-plafonds démontables
en dalles. La corniére périphérique sera posée aprés réalisation des peintures. Elle devra le jointoiement périphérique
complet du local entre le profil et la paroi support par un joint acrylique blanc.
Type de plafond :
* Dalles 600x600mm lessivables, référence Hygiéne Performance A de chez ECOPHON ou équivalent
* Dalles & bord droit type A ou similaire, fixées sur une ossature en acier galvanisé laquée blanche
apparente de 24 mm et trés facilement démontables pour acceés en plenum ou remplacement ponctuel
¢ Compris complément d'isolation en plenum : matelas laine minérale 80mm déroulée sur faux-plafond
Ossature de plafond :
L'ossature devra étre fixée conformément aux prescriptions du fournisseur et constitués de la facon suivante :
* De profilés porteurs disposés parallélement, suivant un entraxe de 1 200 mm,
* De profilés entretoises de 1200mm, verrouillés perpendiculairement aux porteurs selon un entraxe de 600
mm,
* De profilés entretoises de 600 mm, verrouillés aux entretoises de 1 200 mm et disposés parallelement aux
profils porteurs,
¢ L'ensemble formant un module carré de 600 x 600 mm sera suspendu au moyen de suspentes réglables
réparties tous les 1 200 mm sur les profilés porteurs & une distance maximum du mur de 600 mm.
Caractéristiques des dalles :
 Dalles démontables en laine de verre haute densité, face visible blanche revétue d'un voile de verre peint,
face arriere contre-voile de verre naturel, bords scellés, dim. 600 x 600 mm, épaisseur 20mm
¢ Réaction au feu : EEA - Euroclass Al
¢ Sound absorption European Classification : A
¢ Qualité air intérieur : A+
¢ Réflexion de la lumiére (%) : 84
¢ Résistance a I'numidité (%) : 95
¢ Dalles convenant aux locaux humides et résistant & un nettoyage avancé (lavage a la vapeur, lavage
haute/basse pression et effectué de maniére réguliére
¢ Ajustement coupes et feuillures en rives
e Hauteur sous faux-plafond : selon plan
* Comprenant tous détails et sujétions de mise en place
« Compris réservations et adaptations au droit des luminaires et de tous les ouvrages apparents en plafond,
accessoires divers et toutes sujétions, comprenant tous détails et sujétions de mise en place.
L'entreprise fournira au Maitre d'ouvrage un carton de plagues supplémentaire en cas de réparation ultérieure.

Mode de métré : au m2 (m2)
Localisation : Ensemble des locaux réhabilités de la cuisine

4.3. Faux-plafond démontable en dalles acoustiques

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la fourniture et & la réalisation de faux-plafonds acoustiques
démontables en dalles aux caractéristiques suivantes :
* Dalles 600x600mm acoustiques, référence Advantage de chez ECOPHON ou équivalent
* Dalles & bord droit type A ou similaire, fixées sur une ossature en acier galvanisé laquée blanche
apparente de 24 mm et trés facilement démontables pour accés en plenum ou remplacement ponctuel
¢ Compris complément d'isolation en plenum : matelas laine minérale 80mm déroulée sur faux-plafond
Ossature identique au poste précédent.
Caractéristiques des dalles :
 Dalles démontables en laine de verre haute densité, face visible blanche revétue d'un voile de verre peint,
face arriere contre-voile de verre naturel, bords scellés, dim. 600 x 600 mm, épaisseur 20mm
* Absorption de bruit (alpha w): 1
* Sound Atftenuation (Dnfw dB): 22
e Sound absorption European Classification : A+
¢ Qualité air intérieur : A+
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¢ Réflexion de la lumiére (%) : 83
¢ Résistance a I'numidité (%) : 95
¢ Ajustement coupes et feuillures en rives
¢ Hauteur sous faux-plafond : selon plan
* Comprenant tous détails et sujétions de mise en place
« Compris réservations et adaptations au droit des luminaires et de tous les ouvrages apparents en plafond,
accessoires divers et toutes sujétions, comprenant tous détails et sujétions de mise en place.
L'entreprise fournira au Maitre d'ouvrage un carton de plagues supplémentaire en cas de réparation ultérieure.

Mode de métré : au m2 (m2)
Localisation : Ensemble des locaux réhabilités hors cuisine
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LOT 02 - Lot Finitions - MENUISERIES INTERIEURES
A. GENERALITES MENUISERIES INTERIEURES BOIS

1. Prescriptions techniques générales des menuiseries intérieures

Les fravaux comprennent la fourniture et la pose :

¢ Des huisseries et batis

* Des blocs portes

» Des vantaux et de la quincaillerie des portes situées a l'intérieur et a I'extérieur des batiments

* Nature des murs et cloisons : Les blocs portes sont & mettre en ceuvre suivant repérage des plans dans murs béton,
murs maconnés, cloisons sur ossatures.

Implantation :

* Le fracage d'implantation des murs et cloisons n'est pas d la charge du présent lot

* La mise en place des batis, chéssis, huisseries est a la charge du présent lot

* La vérification de la verticalité des huisseries bdtis aprés travaux de magconnerie, cloisons, platrerie est due par le
présent lof.

2. Normes - réglements — textes Iéqislatifs

Les fravaux seront exécutés conformément aux normes, D.T.U. et prescriptions des fabricants.
Les textes applicables sont notamment :

0 DTU n® 36.1 Travaux de menuiserie en bois

0 NF B5 liege

0O NF P 23.101 Terminologie

T NF P 23.300 Dimension des vantaux des portes intérieures

0 NF P 23.302 / 23.303 Portes planes intérieures en bois

01 NF P 23.501 Blocs porte pare-flammes, coupe-feu 1/4 heure

{1 NF P 24.401 Blocs porte pare-flammes, coupe-feu 1/2 heure

0 NF P 20.320 Définitions des performances associées aux roles

T NF P 20.310 Guide pour les performances de résistance a l'effraction des blocs portes
{1 NF P 24.403 Huisseries

[ NF P 24.404 Batis et contre batis

[ NF P 26.315 Dispositifs anti-panique

3. Label

Les blocs portes devront bénéficier de label NF CTB (Centre Technique du Bois).
Les serrures devront bénéficier du label NF SNFQ. Elles proviendront obligatoirement de fabricants connus et
disposant d'un service aprés-vente organisé.

4. Portes pare-flamme et coupe-feu

Un certificat d'essai de résistance au feu établi par un laboratoire agréé sera fourni au Maitre d'Ouvrage AVANT mise
en place, pour les portes de degré pare-flamme et coupe-feu.

5. Isolation acoustique

Un certificat d'essai d'isolation acoustique établi par un laboratoire agréé sera fourni au Maitre d'Ouvrage AVANT
mise en place des blocs portes devant présenter une isolation acoustique.

6. Organigramme

L'Entreprise du présent lot aura a sa charge la gestion des cylindres provisoires des portes durant les travaux.
L'organigramme définitif sera pris en charge par le maitre d’ouvrage.

7. Huisseries et batis

Bois : bois neuf - sapin ou bois exotique traité suivant NF X 40.500 (fongicide, insecticide), d feuillures, avec gorge
pour joint.

Type isophonique : avec joints d'étanchéité et gorge.

Fixations :
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Pose par incorporation en murs banchés : 3 barrettes soudées par montant et 1 barrette soudée en traverse haute
pour les portes de largeur supérieure & 1,00m.

Pose par scellements : 3 pattes & scellement par montant et 1 en traverse haute pour les portes de largeur
supérieure a 1,00 m.

Finitions :

L'état des bois devra étre « prét & peindre y, il seront parfaitement rabotés et poncés.

L'entreprise devra une parfaite finition contre les parois support par joint acrylique blanc.

8. Vantaux

Vantaux a chants plats, & dme pleine constituée d'un panneau de particules de bois agglomérées

Cadres :

- sapin pour portes alvéolaires

- bois exotique rouge pour portes & &me pleine

Parements

- prépeints : panneaux de fibres de bois agglomérés recevant une peinture d'apprét en usine y compris chants.

- stratifiés : panneaux de fibres de bois recevant en atelier un parement stratifié 9/10éme y compris lasure des chants
de portes, 4 faces, en 3 couches.

- suivant précisions, protégés : protection complémentaire contre les chocs, collé en atelier, épaisseur 2 mm, sur 2
faces, 2 chants, sur une hauteur de 0,90 m.

- détalonnage : & prévoir pour les portes isoplanes (avec mise en place d'une alése bois) dans les locaux
comportant des bouches d'extraction VMC et qui ne disposent pas de prises d'air frais.

9. Quincadillerie

Conforme aux normes techniques

0 NF P 26.101 serrures, définition, classification, désignation

0 NF P 26.301 spécification des serrures

0 NF P 26.306 paumelles pour menuiseries bois

[ NF P 26.409 dimension des serrures

[ NF P 26.406 dimension des paumelles

0 NF P 26.303 crémones controlées

0 NF P 26.309 & 26.313 béquilles pour serrures

0 NF P 26.411 dimension des béquilles

0 Normes francaises dont la derniére édition d la date de la soumission fait implicitement partie des spécifications du
présent loft.

A titre indicatif :

- paumelles acier ou inox, & bague laiton : 4 paumelles de 140/80 pour vantail & &me pleine de largeur supérieure &
0.83m

- serrures de marques connues et de modéle suivi.

- avec serrure de sGreté a larder (barillet & combinaison de passes de type "européen”)

- avec serrure de sOreté a larder et molette intérieure de décondamnation (barillet & combinaison de passes de
type "européen")

- avec serrure de sécurité 3 ou 5 points (barillet & combinaison de passes de type "européen’)

- avec bec de cane (d condamnation et décondamnation extérieure avec voyant d'occupation)

- avec bec de cane dressort.

B. TRAVAUX
1. ADAPTATIONS DES EXISTANTS

1.1. Dépose de Blocs-porte

Il sera préalablement procédé a la consigne des éventuels réseaux intégrés aux ouvrages existants a déposer.
Travaux comprenant :

» Dépose des ouvrants et matériels fixés aux vantaux, dépose des butées et protections.

» Dépose soignée du dormant ou découpe soignée de la cloison.

* Rebouchage, reprise d’enduit et toute sujétion de cloisonnement au lot platrerie,

* Ramassage, montée, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, tous frais de décharge et
autres compris

Mode de métré : a l'ensemble (ens)
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Localisation :
- Selon plan : Stockage sec.

Nota : Les cloisons des chambres froides seront déposées par le lot concerné.

2. BLOCS-PORTE A SIMPLE VANTAIL STRATIFIE.

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives & la fourniture et pose de blocs-portes intérieurs :
- En parois neuves, suivant plans Architectes
- En parois existantes, en remplacement de portes existantes ou portes créées, suivant plans Architectes.
L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives & la fourniture et pose de blocs-portes intérieurs a 1 vantail sur
huisserie bois, finition stratifié, composés de :
¢ Bloc-porte 93 x 210 ou 103 x 210, selon passage libre (80 ou 0cm)
* Huisserie bois, profil & recouvrement suivant largeur de la cloison d'implantation, avec feuillure. L'huisserie
sera préte a étfre peinte.
* Prévoir plat de finition en bois d peindre pour traitement de la licison huisserie / mur
¢ Joint acrylique de finition
* Fixation par pattes de scellement ou tout autre moyen efficace,
* Le bois sera issu de foréts gérées durablement et seront labellisées FSC ou PEFC
¢ Porte & @me pleine, 42 mm d'épaisseur, finition stratifié 2 faces (Teinte au choix de I'Architecte dans la
gamme du fabricant), cadre B.E. 45 x 33.3 - montants embrevés bois
* Ferrages par quatre paumelles,
¢ Manceuvre sur le vantail principal par un ensemble de béquille double homologuée EN179 en aluminium
finition anodisée Anodinox de forme en U de type ALTO de chez Vachette ou similaire, coude arrondi.
Ensemble monobloc (plaque et béquille) solidarisé avec sous plaque de renfort en polyamide chargé ¢ 60%
en fibre de verre adapté pour un usage intensif type ERP. Piliers taraudés intégrés et vis invisibles coté
extérieur. Garantie 10 ans du fabricant.
¢ Béquille fraversante : béquille mobile de chaque coté
« Serrure adaptée selon localisation avec bouton moleté a I'intérieur du locall.
* Comprenant tous détails et sujétions de mise en place et finition
* Systéme de manceuvre et de condamnation de la porte suivant localisation
¢ Oculus vitré intégré au vantail suivant localisation
¢ Qualité feu du bloc-porte suivant localisation (CF 1/2h sauf indication contraire)
Interfaces :
¢ Les alimentations et raccordement des portes asservies, sur contrdle d'acceés et/ou d ouverture
automatique seront a la charge du lot ELECTRICITE
* Les ventouses, géches, maintiens électromagnétiques et systémes d'ouverture automatique motorisés sont
également a la charge du présent lot.

Mode de métré : a l'ensemble (ens)
Localisation : Suivant plans.

3. BLOCS-PORTE A 2 VANTAUX de 80.

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives & la fourniture et pose de blocs-portes intérieurs :
¢ Bloc-porte de Restauration Collective, insensible & I'humidité, coupe-feu EI30.

Bloc-porte insensible & I'humidité Thalasso Euroflam EI30, coupe-feu EI30 de chez HUET ou de performances
équivalentes

- Vantail :

« Cadre bois exotique rouge, 2 parements par placage 2 faces et 4 chants ACROVYN 10/10e teinté dans la
masse,
o innfs infumescents sous placage ACROVYN,
* Epaisseur de 40mm & chants droits, Poids de 22kg/m2.
¢ Finition : Coloris revétement ACROVYN 15 couleurs
- Dimensions :
e 2 vantaux de 80 + 83 cm.
e Hauteur : 204 cm

- Huisserie :
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Installation du bloc-porte dans une Huisserie Métallique sur cloisons rigides.

* HBI ou HCI profil métallique en acier galvanisé de 15/10iéme, finition a peindre, traitement anti-corrosion
par poudrage polyester époxy pour recevoir une couche de finition (lot peinture), feuillure 48*18, barre
d'écartement, carter de gdche, section minimale de cloison de 100mm, autres dimensions suivant cloison.

- Ferrage:

* 4 paumelles de 160x70 acier inox
- Serrure :

» SUreté 1 point (sans cylindre)

Mode de métré : a l'ensemble (ens)
Localisation : Suivant plans.

4. BLOCS-PORTE A 2 VANTAUX de 90.

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives & la fourniture et pose de blocs-portes intérieurs de méme
nature que le poste précédent, mais avec 2 vantaux de 90 + 93 cm.

Mode de métré : a l'ensemble (ens)
Localisation : Suivant plans.

5. TRAVAUX DIVERS.

5.1. Habillage mural PVC rigide

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et & la pose d'un revétement mural en
panneaux PVC type Decochoc de chez SPM par GERFLOR ou équivalent :

¢ Panneaux PVC rigide anti-bactérien, teinté dans la masse

¢ Pose toute hauteur, sous faux-plafond h=2.50m

« Traitement de surface permettant un effet mat avec un entretien facilité et résistant aux produits

hospitaliers

» Décors et teintes au choix de I' Architecte suivant localisations (plusieurs références a prévoir)
Caractéristiques du matériau :

¢ Panneaux de type Decochoc d’épaisseur totale : 2 mm

e Tenue au feu : Bs2d0 - M1

¢ Produit antistatique et résistant aux produits hospitaliers

* 100% anti-bactérien
* Finition légerement grainée
* Matériaux 100% recyclable

Mise en ceuvre :
¢ Pose par encollage d la colle acrylique SPM (sans solvant et inodore) suivant prescriptions du fabricant. Le
poseur devra au préalable s'étre formé a la pose de ce systéme auprés du fabricant.
¢ Pose conforme aux prescriptions du fabricant, jointure entre panneaux par joint silicone SPM dans le coloris
du panneaqu.
* Les finitions contre les plinthes, selon localisation, seront effectuées par un joint silicone SPM de la couleur
du panneaqu.

Mode de métré : au m2 (m?)
Localisation : Stockage sec et produits d’entretien

5.2. Protection murale

5.2.1. Protection pare-chocs bois

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives & la fourniture et a la pose d'un bandeau bois massif 100 x
40mm en protection de cloison, en 1 ou 2 lisses. Angles arrondis coté extérieur du profil.

Elles seront positionnées in-situ au droit des risques de détérioration dus & la manipulation des chariots.
* Fixation par vis et cheville adapté au support.
* Fixations non débordantes
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* Finition & peindre.

Mode de métré : au metre linéaire (ml)
Localisation : Pourtour du local livraison

5.2.1. Protection pare-chocs type IMPACT 120

Profil type Impact 120 de SPM (Gerflor Group)

Fourniture et pose d’'un pare-choc arrondi en PVC lisse antibactérien. Il est constitué d’un profilé d’une hauteur de
120 mm et d'une épaisseur de 30 mm & clipper sur des supports en aluminium : clips ou, en option, sur rail continu.
Antichoc, classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse de 3 mm d’épaisseur, il offre un aspect de surface lisse avec
quelques rainures décoratives. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé. La finition
est assurée par des embouts, des angles externes et internes & 90° en PVC lisse et des pieces de raccordement en
aluminium.

 Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

* Mode de pose : partie médiane du profilé a 0,80 m du sol pour une protection & mi-mur ou au-dessus des
plinthes pour une protection en partie basse. Montage par clippage sur clips en aluminium tous les 0,75 m ou
en option par pose sur rail aluminium continu.

Mode de métré : au metre linéaire (ml)
Localisation : Cuisine pourtour du local chariots

5.3. Main-courante tubulaire

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives & la fourniture et & la pose d’une main courante ronde de 40
mm de diameétre :

¢ Main courante gainée PVC (de type Escort de SPM) est constituée d'un profilé en aluminium de 1,5 mm
d'épaisseur recouvert d'une gaine en PVC de 1,5 mm d'épaisseur, antibactérien, lisse, classé M1 (Bs2d0), coloré
dans la masse et équipée d'un closoir assorti. Un film de protection est exigé pour limiter le nettoyage avant
réception. La main courante ronde porte une gorge dans laguelle viennent se bloquer les supports et les
accessoires, et se clipper un closoir assorti au profilé.

* Ses supports, ajourés ou galbés ou pleins sont en aluminium aspect anodisé argent ou en inox brossé pour
les supports col de cygne avec rosace. Son encombrement est de 80 mm. Des accessoires de finition en PVC
antibactérien lisse classé M1 (Bs2d0), équipés de joints bactéricides souples, (embouts, bouchons ronds ou plats,
angles internes et externes a 90° ou sur mesure de 90 a 165°) complétent I'ensemble et viennent se manchonner
dans le profilé a I'aide de vis de blocage.

¢ Continuité dans les angles (90° ou sur mesure), dans les escaliers (raccords de pente ou angles & triple
rotation type cardan — de type Rapid’ Angle® de SPM-), devant les gaines techniques (clavettes & démontage
rapide et coudes articulés — de type Rapid’'Access® de SPM-), et dans les parties courbes (cintrage en usine).

¢ 100 % du produit est recyclable.
» Coloris : identique a I'existant.

* Mode de pose : partie haute du profilé au maximum & 0,90 m du sol. Montage sur supports autobloquants
2 ou 3 points de fixation, selon le modele, a visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement
sollicitées et sur des supports muraux plus Iégers type plague de plétre). Embouts retournant au mur, bouchons et
angles sont & fixer avec des vis de serrage 6 pans 2,5 mm.

Mode de métré : a I'ensemble (Ens)
Localisation : Adaptation de I'existant au pourtour de la nouvelle porte créée de 2 vantaux vers local chariofs.
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LOT 02 - Lot Finitions - REVETEMENTS DE SOLS / REVETEMENTS MURAUX
A. GENERALITES REVETEMENTS SOLS ET MURS

1. Prescriptions techniques générales du présent lot

» Dépose chape & carrelage existant prévu dans les purges au présent lot.
Les travaux comprennent la fourniture et la pose :

* Chape traditionnelle en réparation si nécessaire

* Revétements de sol en carrelage grés cérame

¢ Revétements muraux

* Revétement de sol PVC compact avec relevés en plinthe

* Etanchéité sous carrelage adaptée en sol et mur

* Siphons de sols inox

2. Réglementation — normes - régles de I'art

Les travaux seront exécutés suivant DTU, les réglements et normes en vigueur.
La liste ci-aprés est destinée & rappeler les principaux textes, elle n'est pas limitative. Dans tous les cas les travaux
seront exécutés selon les prescriptions du fabricant.

Sols durs — Faiences :

0 DTU 52.1 Octobre 1975 revétements de sols scellés et ses additifs.

0 DTU 55 Avril 1961 revétements muraux scellés.

0 CPT 255.

1 Avis techniques du CSTB.

0 Normes NF :

[ NFP 61331 et 332 carreaux de faience

0 NFP 61311 produits céramiques ¢ NFP 61405 groupe B

(1 NFP 61408 groupe B3

0 NFP 61403 carreaux de grés émaillé

0 Avis tfechniques du CSTB des mortiers colles et enduits de lissage utilisés

3. Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur est censé parfaitement connaitre les conditions de son intervention sur le chantier et en particulier :
* le contexte,

* les obligations de coordination avec les autres corps d'état (gros-ceuvre, chauffage, plomberie et électricité en

particulier), les délais d'intervention.

* Une réception des supports est & prévoir avec les lots gros-ceuvre, platrerie, menuiserie, avant toute intervention.

4. Spécifications et prescriptions techniques générales

4.1. Tolérance de pose

Caractéristiques requises pour les supports en béton des revétements de sols collés ou scellés, les supports seront
livrés au niveau voulu, plans, propres, secs et non friables et répondant aux tolérances de planéité ci-aprés :

* Sur supports constitués d'une dalle surfacée ou d'une chape mince tolérance de planéité :

e 7mmsousrégle de2m

e 2 mm sous régle de 0.20 m

* Sur supports constitués d'une chape rapportée ou d'une chape mince, tolérance de planéité :

e 5mmsousrégle de 2m

* 1 mm sous régle de 0.20 m

Avant pose, I'entrepreneur aura a vérifier les tolérances de planéité conformément au DTU.

4.2. lIsolation acoustique

L'entrepreneur vérifiera que les valeurs maximums des niveaux de pression acoustique a la réception n'excédent
pas les seuils fixés par la réglementation du 28 octobre 1994 considérant que les sols sont réalisés en béton.
Transposition des normes européennes dans la réglementation francaise, date d'application au Ter janvier 2000.
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5. Protection des existants

L'entreprise prendra toutes dispositions et toutes précautions lors de I'exécution de ses fravaux et mettra en place
toutes protections nécessaires afin :

 d'éviter la propagation des poussiéres vers les autres locaux,

e d’'assurer la protection des ouvrages contigus (menuiserie, appareillage divers, etc....).

6. Produits & metire en ceuvre

Le choix des produits et des fournisseurs devra se faire parmi des fabricants notoirement connus. Ce choix est a faire
suivant I'aptitude d la fonction des produits selon la protection ou I'état de finition recherché. Les fiches techniques
des produits seront communiquées pour avis au Mditre d' ceuvre avant toute application.

B. DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE REVETEMENTS DE SOLS / REVETEMENTS MURAUX
1. ADAPTATIONS DES EXISTANTS

1.1. Déposes diverses

Il sera préalablement procédé a la consigne des éventuels réseaux intégrés aux ouvrages existants a déposer.
Travaux comprenant :

* Dépose et évacuation des revétements de sols existants au droit des zones modifiées (sols souples PVC et
sols durs carrelage)

» Compris dépose et évacuation des revétements muraux associés de type faience au droit des parois
conservées dans le cadre du projet

* Compris dépose et évacuation des plinthes associées quelle que soit leur nature (plinthes bois, PVC ou
carrelées)

¢ Rebouchage, reprise d’enduit et toute sujétion de cloisonnement au lot platrerie,

¢ Ramassage, montée, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, tous frais de
décharge et autres compris

Mode de métré : a l'ensemble (ens)

Localisation :
- Selon plan : Stockage sec.

2. PREPARATIONS - RAGREAGE

2.1. Sur sols existants des zones restructurées de la cuisine

Apres dépose du revétement de sol existant & sa charge (sols durs ou souples), I'entreprise devra I'ensemble des
prestations relatives & la mise en ceuvre d'un ragréage fibré autolissant :
Préparations des supports :

* Dépoussiérage, enlevement des résidus de colle

¢ Poncage si nécessaire

¢ Nettoyage des surfaces

¢ Contréle de 'numidité et de la porosité du sol avant réalisation du ragréage
Ragréage fibré adapté a la nature du sol :

¢ Classement P4S

* Epaisseur 5Smm minium, variable suivant localisation jusqu'd 20mm maximum

¢ Application selon prescription du fabricant
Cet enduit sera exécuté conformément au « cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage
de sols intérieurs ».
Dans le cas de microfissures et de joints secs ou de joints de retrait du dallage et de fissures préalablement fraitées,
on doit prévoir un primaire d'accrochage avant exécution de I'enduit.
En outre, un primaire doit étre appliqué dés lors qu'il s'agit d'un local classe P3 ou que les produits de lissage ne sont
pas adjuvantés au moyen d'une résine liquide fournie avec le sac.

Mode de métré : au m2 (m2)
Localisation :
- Selon plan : Stockage sec.
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2.2. Démolition de chape

Apres dépose du revétement de sol existant & sa charge (sols durs ou souples), I'entreprise devra la dépose
compléte de la chappe existante.
Préparations des supports :
* Dépoussiérage, enlévement des résidus de matieres
¢ Poncage si nécessaire
¢ Nettoyage des surfaces
¢ Contréle de 'numidité et de la porosité du sol
Ravoirage adapté a la nature du sol apte d recevoir les panneaux de sol de la chambre froide. (Si besoin)
* Epaisseur & contrdler avant réalisation
¢ Application selon prescription du fabricant

Mode de métré : au m2 (m2)
Localisation :
- Selon plan : Chambre froide négative.

3. ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

L'entreprise devra I'ensemble de prestation relative a la fourniture et d la mise en ceuvre d'une étanchéité en micro-
mortier hydraulique souple bi composant, destinée & recevoir une protection en carrelage grés cérame,
comprenant :

e Aprés réalisation du ragréage, préparation du support : nettoyage, dépoussiérage et dégraissage

¢ Poncage des aspérités, fraitement éventuel des fissures ou cavités

¢ Application d'un primaire d'accroche avant application de I'enduit d'étanchéité au rouleau, en 2 couches

¢ Renforcement des angles par bandes d'étanchéité ou armatures en premiére couche, remontée en

plinthes sur 20cm

* Compris toutes sujétions de raccords sur parties verticales, siphons, fraversées de dalles, ...

« Contraintes de séchage et d'applications suivant les normes en vigueur et les prescriptions du fabricant.

Mode de métré : au m2 (m2)

Localisation :
- Selon plan : A définir aprés sondage.

4. CARRELAGE GRES CERAME 20x20cm

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la fourniture et pose de revétements de sols en carrelage
grés-cérame collé, répondant aux normes UPEC U4P4SE3C2 - Indice de glissance R11 :
Composition :
¢ Carrelage en grés cérame sans relief de chez NOVOCERAM ou équivalent
 dimension : 20 x 20cm, épaisseur Ymm avec bords rectifiés comprenant toutes sujétions (joints ciment
étanches, corniéres d'arrét).
» Coloris blanc
Mise en ceuvre :
* Préparation du support avec ragréage par enduit de lissage, prévu et décrit précédemment au présent
lot
¢ La pose du carrelage avec double encollage, suivant le calepinage défini par I'Architecte
* Découpes, percements, facon de pente vers les siphons et caniveaux éventuels
* Protection pendant la durée des tfravaux, dépose de la protection et nettoyage avant réception
¢ Comprenant tous détails et sujétions de mise en ceuvre
¢ Pose collée, suivant normes en vigueur et conforme aux prescriptions du fabricant/fournisseur
¢ Calepinage suivant détails de la Mditrise d'CEuvre, finition soignée
¢ Pose sur étanchéité et compris intégration de siphon de sol suivant localisation, ensemble a la charge du
présent lot
* Compris toutes sujétions de pose, coupes, chutes, raccords et joints.
* Compris joint de dilatation suivant surface, finitions inox.

Mode de métré : au m2 (m?2)
Localisation :
- Selon plan : A définir aprés sondage.
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5. SOL SOUPLES PVC

5.1. Barriére anti remontée d'humidité

L'entreprise devra, aprés réalisation du ragréage a sa charge et avant pose du revétement de sol PVC, I'ensemble
de prestations relatives a la mise en ceuvre d'une barriere anti remontée d'humidité :

* Nettoyage des supports

» Rédlisation d'une barriére antfi-remontée capillaire en double couche de résine époxy

* Sur dalles béton neuves ou existantes (hors volume existant sur RDJ du bétiment B1), dans tous les locaux devant
recevoir du sol souple PVC

» Compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Mode de métré : au m2 (m2)
Localisation : Stockage sec et produits d’entretien, Bureaux en option

5.2. Sol souple PVC U4P4

L'entreprise devra, aprés dépose du sol existant & sa charge s'il y a dans I'existant, I'ensemble de prestations relatives
d la fourniture et a la pose d'un revétement de sol PYC en és :

* Monocouche PVC teinté dans la masse, calandré et pressé

* Traitement de surface permettant un effet mat avec un entretien facilité et résistant aux produits hospitaliers
» Excellente résistance au tfrafic intense et aux produits hospitaliers

» Décors et teintes au choix de I' Architecte

Caractéristiques du matériau :

* Revétement de type Mipolam Accord de chez GERFLOR ou équivalent

* Epaisseur totale : 2 mm

e Tenue au feu : Bfl - s1

e Classement UPEC : U4P4E2C2

* Produit antistatique et résistant aux produits hospitaliers

» Activité antivirale selon la norme 1ISO21702, et activité antibactérienne selon la norme 1ISO22196

* Classement selon la norme EN 685 : 34

* Glissance R?

* Emissions dans I'air TCOV < 10 pg / m?*, classement NF UPEC A+

Mise en ceuvre :

* Pose au moyen d'une colle préconisée par le fabricant, sans solvant et & trés faible émission, en respectant les
prescriptions d'utilisation

» Compris remontées en plinthes périphériques avec profils complets PVC pour parfaite finition, d la charge du
présent lot et décrit ci-aprés

» Compris tampon & carrelé de 100 x 100 cm et traitement de la découpe autour du siphon.

* La pose du revétement sera effectuée dans les régles de I' Art selon le DTU 53.2.

Mode de métré : au m2 (m2)
Localisation : Stockage sec et produits d’entretien, Bureaux en option

5.3. Remontées PVC en plinthes

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la réalisation de remontées en plinthes complétes flexibles
pour sol souple PVC composées de :

* Mise en ceuvre d'un profil complet avec profil de finition intégré de chez GERFLOR ou équivalent

* Pose collée par double encollage

e Hauteur 100 mm

« Teinte du profil de finition Aluminium

* Compiris fraitement des angles rentrant et sortants

» Comprenant tous détails et sujétions de mise en place pour parfaite étanchéité et garantissant le classement E3

Mode de métré : au metre linéaire (ml)
Localisation : Stockage sec et produits d’entretien, Bureaux en option
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6. SIPHONS DE SOL

L'entreprise devra la fourniture et pose de siphons de sol inox dans revétement de sol carrelé :

« Siphon en acier inox EN 1.4301 avec cadre embouti 300 x 300 mm

* Télescopique, sortie verticale diamétre 100 mm

* Platine de positionnement et d'étanchéité. Réglage rehausse sur 40mm.

* Equipé d'un systéme siphoide avaloir & cloche inversée entiérement démontable avec joint EPDM surmoulé. Panier
0.7L. Grille cdaillebotis crantée brise-jet antidérapant maille d'ouverture 17 x 20 résistant & une charge classe L15 (EN
1253).

e Avec pattes de scellement et prise de terre

 Collerette inox filtrante anti-remontées d'odeurs soudée sur la cuve FT100I

» Rédlisation de la réservation dans la dalle béton existante permettant I'encastrement du siphon compris
scellement

* Raccordement étanche sur attente PVC

* Mise en ceuvre dans carrelage grés cérame 20 x 20 cm avec systéme d'étanchéité sous carrelage

» Compris toutes fournitures et sujétions pour parfaite mise en ceuvre, scellement, affleurement et parfaite
étanchéité avec le revétement de sol.

Mode de métré : a I'unité (U)
Localisation :
- Selon plan : Couloir devant la Ilégumerie, Stockage sec.

7. PROTECTION D'ANGLE EN TOLE INOX

L'entreprise devra la fourniture et pose de protections d'angles en corniére inox EN 1.4301

¢ Dimensions suivant position

* Fixation par chevilles, visserie inox, étanchéité silicone avant chevillage.

» Compiris redressement au mortier ou platre si nécessaire.

* Toute hauteur de cloisons du sol au faux plafond.

» Compris toutes fournitures et sujétions pour parfaite mise en ceuvre, scellement, affleurement et parfaite
étanchéité avec le revétement de sol.

Mode de métré : au metre linéaire (ml)

Localisation :
- Corniere 150 x 50 au droit de la cloison démolie du couloir Iégumerie
- Profil U 100 x 100 x50 au droit de la porte déposée du local déchets
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LOT 02 - Lot Finitions - TRAVAUX DE PEINTURE
A. GENERALITES TRAVAUX DE PEINTURE

1. Prescriptions techniques générales du présent lot

Les tfravaux comprennent la fourniture et la pose :

* Préparation de tous les supports

¢ Peinture sur toile de verre des murs

* Peinture sur éléments divers : menuiseries, fuyauterie, etc...

2. Réglementation — normes - régles de I'art

Les travaux seront exécutés suivant DTU, les réglements et normes en vigueur.

La liste ci-apres est destinée a rappeler les principaux textes, elle n'est pas limitative. Dans tous les cas les travaux
seront exécutés selon les prescriptions du fabricant.

0 Les matériaux et leur mise en ceuvre devront étre conformes aux Documents Techniques Unifiés et aux Normes
Francaises, notamment :

0 DTU N° 59.1

O Travaux de peintfure.

0 Mémento des travaux de peinture.

0 Cahier des clauses spéciales.

0 Spécifications UNP regroupées dans un fascicule édité par I'Union Nationale des Peintres.

0 Appréciation des peintures intérieures a partir des tests du CSTB définies dans le cahier N° 695 de juin 1966.

3. Protection des existants

L'entreprise prendra toutes dispositions et toutes précautions lors de I'exécution de ses fravaux et mettra en place
toutes protections nécessaires afin d'éviter la propagation des poussieres vers les autres locaux, d'assurer la
protection des ouvrages contigus (menuiserie, faux plafond, etfc...).

4. Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur est censé parfaitement connaitre les conditions de son intervention sur le chantier et en particulier :
* le contexte,

* les obligations de coordination avec les autres corps d'état (platrerie, menuiserie, chauffage, climatisation,
plomberie en particulier),

* les délais d'intervention,

Une réception des supports est O prévoir avec les lots platrerie, menuiserie, avant toute intervention.

5. Produits & metire en ceuvre

Le choix des produits et des fournisseurs devra se faire parmi des fabricants notoirement connus. Ce choix est a faire
suivant I'aptitude d la fonction des produits selon la protection ou I'état de finition recherché. Les fiches techniques
des produits seront communiquées pour avis au Mdaitre d'ceuvre avant toute application.

Les peintures devront obligatoirement respecter le label A+ pour les émissions dans I'air intérieur.

6. Définition des travaux

6.1. Teintes :

- les teintes sont au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme de la palette du fabricant retenue.

Classification des peintures :

- conforme & la norme T 36.005 de juillet 2010

Travaux et choix des produits :

- conforme au D.T.U. 59-1 de juin 2013

- tous les fravaux de hauteur seront prévus avec échafaudages en conformité avec la législation du travail.
Seront préférés les peintures, lasures ou vernis bénéficiant des marques NF Environnement, Ange Bleu, Eco-label
européen ou de toute autre marque environnementale équivalente.

Sont interdits les produits comportant plus de 5% de solvant organique (I'objectif étant d’atteindre 0.5 %), les produits
comportant des éthers toxiques dérivés de I'éthylene glycol, les pigments & base de métaux lourds (plomb,
cadmium, chrome...).
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6.2. Finitions :

- sauf indications contraires dans la Description Détaillée, I'état de finition des différentes peintures sera :

- du type soigné (finition A) pour les locaux de travail et de soins, pour les circulations et attentes,
- du type courant (finition B) pour les locaux annexes et/ou privés, les sanitaires et rangements.
- du type primaire (finition C) pour les locaux techniques.

CE QUE DOIT LE PLATRIER CE QUE DOIT LE PEINTRE
Plaques de parement en platre a épiderme cartonné - Travaux Intérieurs

PLAFONDS, CLOISONS

anoom
SUPPORTS OU CONTRE-CLOISONS 8 *
EN PLAQUES DE PLATRE §
§ 1|:1[3}
Le jointement et les trous de sl28|2¢8| 58
ASPECT fixation doivent étre affleurés
DE SURFACE (absence de bulles, cloques, 2 E X
— i [x [ [ x| ][]
PLANEITE GENERALE B g’ § ! — | ! |
(sous la régle de 2 m) X | X xXa | X
PLANEITE LOCALE <1mm *  Dans les locaux trés humides en conditions d'utiisation, Iesprool.ltsnlsenewemmréoaue
(sous la régle de 0,2 m) 2 des exigences spédifiques (voir Annexe D.4 du NF DTU 591P1-1).
Cloison: 1 Lafinition C et la finition B sont d"aspect poché. La finition A est d"aspect finement poché ou lisse.
stl)ucontre-dolsms L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique,
(aplomb) : 5 mm maximum sur prescription des documents particullers du marché (DPM).
;’;mmwaz'?q:%m 2 Un méme type d'endult peut convenir a toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré.
COMPLEMENT de':"ds(’”‘wle"“p':)&e £n aspect tructuré,le détal des apéations est défini dans les documents particullers du marché.
veau avec ;
réfé doit &tre inférieur 3 L'ensemble des couches intermédiaires et de fintion peut étre remplacé par un revétement semi-épals ou épals.

2 4 Optionnel : s la prestation est prévue au marché, le cholx par le peintre de ce type d'opération peut étre nécessalre
;zzmﬂ‘:‘;;’::zm mmahwmmdumm«mmmp’hlmwg: s

Pour consulter le tableau complet, se référer au NF DTU 591 P1-1.

B. DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE PEINTURE

1. Préparation des supports sur plaques BA13 ou enduit platre

- Vérification du support et de sa porosité, nettoyage, dégraissage, lessivage selon besoin.

- Egrenage, brossage, époussetage du support.

- Révision des joints et bandes de platre comprenant 1 couche d'enduit de finition, poncage et brossage sur les
supports en platre

- Application d'un enduit garnissant comprenant une passe générale et poncage pour support ciment lisse et
support de toute nature.

- Révision et application d'un enduit fin comprenant une passe générale et poncage fin.

- Application d'une couche d'impression selon support ou équivalent.

Type de finition souhaitée : finition B

Mode de métré : au m?, faiences déduites.

Localisation :
Murs & Cloisons, gaines techniques.

2. Travaux de finition : peinture sur toile de verre

Fourniture et pose d'un revétement mural en toile de verre conformément aux prescriptions du fabricant.

* Toile de verre 4 peindre de 160gr/m2

¢ Classement au feu MO

* Encollage du support a I'aide d'une colle agréée par le fabricant et compatible avec la peinture.

Pose bord & bord, sans marouflage. Les raccords de 1és seront parfaitement ajustés de maniéres & donner une
parfaite continuité du motif.

* Application manuelle de 2 couches de peinture satinée & base d'huile végétale et compatible avec la toile de
verre, et le bois.

 Coloris au choix de I'architecte.

Mode de métré : au m2 (m2)
Localisation : Couloir, local livraisons, locaux stockages.
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3. Peinture sur ouvrages divers de menuiserie intérieure

Une attention particuliére sera apportée aux finitions des menuiseries.

- Brossage, impression, rebouchage, masticage et poncage,

- Enduit repassé, poncé

- Poncage, époussetage,

- Une couche intermédiaire et une couche de finition (Fam. | -Classe 7b2).
- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.

Spécificités : les chants des portes sont également & peindre.

Mode de métré : Par type d'ouvrage

Localisation :
Huisseries posées par le platrier et le gros-oeuvre, vantaux a peindre (int. et ext.)

4. Peinture sur tuyauteries cuivre

- Dégraissage et brossage,

- Grattage et époussetage,

- 1 couche de primaire adapté d la nature du métal

- 2 couches de peinture laque alkyde,

- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.

Mode de métré : a I'ensemble

Localisation :
Toute les conduites cuivre restant apparentes

5. Peinture sur tuyauteries en PVC

- Brossage, neftoyage

- Une couche primaire d'accrochage adapté au matériau
- 2 couches de peinture satinée (Fam. | - Classe 4a)

- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.

Mode de métré : a I'ensemble

Localisation :
Sur tuyauteries apparentes de plomberie et sanitaires.

6. Peinture de sol anti-poussiére

- Nettoyage

- Grattage, brossage des résidus de construction

- Dépoussiérage par aspiration

- Une couche de primaire ou impression

- Une couche intermédiaire et une couche de finition de peinture époxydique anti-poussiere bi-composant (Fam. | -
Classe 6b)

- Remontée en plinthe sur 10cm

- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Mode de métré : au m2 (m2)

Localisation :
Quantité de 10m2 indicative pour signalétique au sol & définir in situ.

7. Nettoyages de fin de chantier

Les nettoyages de fin de chantier (en 2 phases) concernent 'ensemble du projet par aspiration des poussiéres,
lavage ¢ la serpilliere et nettoyage de toutes taches sur les ouvrages finis ainsi que sur I'ensemble du mobilier, des
menuiseries intérieures et extérieures (faces intérieure et extérieure).

L'entreprise prévoira le nettoyage avant réception des locaux, et ce pour chaque phase de travaux.
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Avant réalisation des opérations de réception des locaux, I'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives aux
nettoyages complets comprenant :

- Un nettoyage de réception complet.

Il est & noter que ce nettoyage devra étre parfait et 'utilisateur pourra prendre possession du batiment sans autre
nettoyage complémentaire de sa part. Il est conseillé a I'entreprise du présent lot de faire appel a des ouvriers
qualifiés ou & un sous-tfraitant spécialisé. Les produits utilisés pour le nettoyage devront étre compatibles avec les
surfaces a nettoyer. Il sera d la charge de I'entreprise de prendre connaissance des fiches techniques des matériaux
mis en ceuvre pour vérifier la compatibilité de produits de nettoyage utilisés.

Le nettoyage comprendra :

- le nettoyage complet des locaux permettant I'nabitabilité, tel qu'il serait réalisé par un occupant avant
emménagement,

- I'enlévement de toutes taches de peinture, platre, ciment, colle, etc. ...,

- le nettoyage des vitres (intérieur et extérieur),

- le nettoyage des menuiseries extérieures,

- le nettoyage des menuiseries intérieures,

- le neftoyage des vitrages, miroirs, quincaillerie,

- le neftoyage des appareils sanitaires et des robinetteries,

- le nettoyage des carrelages, plinthes, des sols souples et des sols textiles,

- le dépoussiérage des interrupteurs, des plinthes, des chants plats, des meubles, des étageéres, etc...

- 'enlévement des gravois provenant de ces fravaus,

- 'enlevement des gravois des autres intervenants, aux frais de ceux-ci.

Les fournitures (solvants, décapants, etc...) sont & la charge du présent lot. Les procédés mis en ceuvre ne devront
pas dégrader les ouvrages nettoyés dans leur fonctionnement et leurs états de surface.

A l'extérieur, I'entfreprise devra :

- le balayage et nettoyage au jet d'eau de tous les bétons, platelages, etc.

Sols :

Quelle que soit la nature du sol, les travaux de nettoyage comprennent comme travaux préparatoires :

- Balayage et enlévement des déchets restant encore suite aux nettoyages des autres corps d'état

- Grattage de tous les matériaux adhérents (platre, ciment, mastic, peinture, etc...)

Ces travaux seront complétés par les prestations suivantes pour les sols en grés : lavage au savon mou, détachage,
rincage parfait a l'eau claire.

Revétements muraux :

* Sur les murs, portes ou plinthes, réfection des taches en évitant toutes traces de reprise.

* Appareils sanitaires et robinetteries :

» Grattage avec précaution de tous les matériaux y adhérents (platre, ciment, mastic, peinture, etc...)

* Lavage et détachage avec produit n'attaquant pas I'émaill

* Rincage parfait & I'eau claire et essuyage.

Quincaillerie :

* Les pénes, serrures et crémones seront grattés et nettoyés afin d'obtenir un fonctionnement normal.

* Tous les appareillages et tous les accessoires polis et chromés seront détachés et nettoyés avec des produits
détachants neutres.

Vitrages :
» 2 faces : chdssis, bavettes, feuillures, etc....

Mode de métré : d I'ensemble
Localisation :
Ensemble des locaux ou parties de batiments ayant faits I'objet de travaux
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