
Marché de Maîtrise d’Œuvre pour l’opération HOTEL DE POLICE VALENCE (26) – AMENAGEMENTS ET REGROUPEMENTS DE SITE

DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Désignation des éléments de mission Montant TF
Répartition par co-traitant

Missions de base Montant en € HT Montant en € HT Montant en € HT Montant en € HT Montant en € HT

DIA

AVP/APS

AVP/APD

PRO

EXE partielle – Etudes MOE

ACT

DET

AOR

FORFAIT RÉMUNÉRATION MISSION BASE ### =SI($C17<>0;ARRO ### =SI($C17<>0;ARR ### =SI($C17<>0;ARR=SOMME(I8:I16) =SI($C17<>0;ARR ###

=+C17/C3

Missions complémentaires % Montant en € HT Montant en € HT Montant en € HT Montant en € HT Montant en € HT

OPC

CSSI – Conception N.C.

CSSI – Réalisation N.C.

Etudes Structure – Conception N.C.

### =SI($C24<>0;ARRO ### =SI($C24<>0;ARR ### =SI($C24<>0;ARR ### =SI($C24<>0;ARR ###

TOTAL HT =C24+C17 =E24+E17 =G24+G17 =I24+I17 =K24+K17

### ### ### ### ###

TOTAL  TTC =C26+C25 =E26+E25 =G26+G25 =I26+I25 =K26+K25

Estimation prévisionnelle des travaux  « C0 » : 800 000 € HT

* : répartition de la rémunération de l’élément de mission au regard du forfait de rémunération pour l’ensemble de l’équipe de MOE
** : répartition de la rémunération du cotraitant pour l’élément de mission considéré

Part de : Part de : Part de : Part de :

%* %** %** %** %**

EXE Partielle - « VISA / SYNTH »

Taux mission de base, en % :

%** %** %** %**

FORFAIT RÉMUNÉRATION  MISSIONS 
COMPLÉMENTAIRES

TVA 20 %
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