

Marché de Maîtrise d'Œuvre pour l'opération HOTEL DE POLICE VALENCE (26) – AMENAGEMENTS ET REGROUPEMENTS DE SITE

DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Estimation prévisionnelle des travaux « C0 » :	800 000 € HT
--	--------------

* : répartition de la rémunération de l'élément de mission au regard du forfait de rémunération pour l'ensemble de l'équipe de MOE

** : répartition de la rémunération du cotraitant pour l'élément de mission considéré

Désignation des éléments de mission		Montant TF	Répartition par co-traitant							
			Part de :		Part de :		Part de :		Part de :	
<u>Missions de base</u>	%*	Montant en € HT	%**	Montant en € HT	%**	Montant en € HT	%**	Montant en € HT	%**	Montant en € HT
DIA										
AVP/APS										
AVP/APD										
PRO										
EXE partielle – Etudes MOE										
EXE Partielle - « VISA / SYNTH »										
ACT										
DET										
AOR										
FORFAIT RÉMUNÉRATION MISSION BASE		###	=SI(\$C17<>0;ARR	###	=SI(\$C17<>0;ARR	###	=SI(\$C17<>0;ARR	=SOMME(I8:I16)	=SI(\$C17<>0;ARR	###
Taux mission de base, en % :		=+C17/C3								
<u>Missions complémentaires</u>	%	Montant en € HT	%**	Montant en € HT	%**	Montant en € HT	%**	Montant en € HT	%**	Montant en € HT
OPC										
CSSI – Conception	N.C.									
CSSI – Réalisation	N.C.									
Etudes Structure – Conception	N.C.									
FORFAIT RÉMUNÉRATION MISSIONS COMPLÉMENTAIRES		###	=SI(\$C24<>0;ARR	###	=SI(\$C24<>0;ARR	###	=SI(\$C24<>0;ARR	###	=SI(\$C24<>0;ARR	###
TOTAL HT		=C24+C17		=E24+E17		=G24+G17		=I24+I17		=K24+K17
TVA 20 %		###		###		###		###		###
TOTAL TTC		=C26+C25		=E26+E25		=G26+G25		=I26+I25		=K26+K25