Informations diverses a intégrer aux CCTP : LC-9

Report des alarmes incendie au PC Feu de I’ ESIS et sur le PC technique a I’'USID :

Ces prestations doivent étre prises en compte dans les marchés.

Une supervision des alarmes incendie existe sur la base. Elle utilise un réseau de fibre
optigue et/ou céble cuivre dédié. L'ensemble du systeme fonctionne sur le logiciel
PANORAMA de la société CODRA.

Les cébles et fibres existants peuvent étre utilisés.
Le noeud de raccordement se situe dans le local SOUS STATION du batiment T5 de la zone
vie.

En conséquence, I’entreprise titulaire du marché aura a sa charge :

o La fourniture et pose d’un réseau fibre multimode OM3 12 brins ou cuivre multi
paires entre la centrale incendie et le local chaufferie du batiment (coffret
centralisateur) — Autant de paires que de contacts secs a reprendre. Privilégier la
communication par IP,

o La fourniture d’un réseau de fibre optique entre le local sous station du batiment
(coffret centralisateur) et le local sous station du batiment T5...... (1 fibre 12 brins
multi mode OM3) compris goulottes, tranchée, fourreaux, etc...

o Lafourniture et pose de tout le matériel actif, baies de brassage, bandeau
optique, switch, convertisseur, jarretiére etc.

o Raccordement sur le réseau existant de la sous station

o Adaptation et configuration du réseau existant (sans occasionner de perturbations
sur les autres alarmes transitant sur ces cables)

o Un coffret centralisateur des alarmes équipé des interfaces de traitement des
informations pour dialoguer avec les différents PC centralisateurs (localisation :
ESIS, USID), coffret secouru par des batteries ayant une autonomie de 72
heures.

o Le paramétrage des différents postes de supervision, paramétrage identique a

I'existant, pages écran représentant la base, les zones, le batiment, les différents

zones d’alarme et défauts :

Défaut de communication

Défaut secteur

Défaut autoprotection coffret centralisateur

Défaut tension 24V

Défaut batterie basse

Dérangement incendie

1 alarme incendie par zone

Alarme générale incendie
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La supervision des alarmes incendie fonctionne sur le logiciel PANORAMA de chez CODRA.
L’entreprise effectuant les travaux doit faire valoir ses compétences sur ce systéme
d’exploitation par la fourniture d’un certificat de licence.

La réalisation de tous les programmes et fonctionnalités ainsi que la création des imageries
nécessaires compris modification des images existantes, plan de base, plan de secteur, le



titulaire du lot utilisera la bibliothéque d'image présente pour une homogénéisation du
systeme

GTC CHAUFFAGE - CLIMATISATION :

Fourniture et pose de systeme de régulation y compris cablage, afficheur en face d’armoire,
capteurs, actionneurs, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Compatibilité :
Le titulaire du lot pourra aussi proposer une régulation de type TREND 1Q4 ou SIEMENS PX

modulaire. Tous les modules de commandes devront étre équipé et permettre le débrayage
des commandes en mode manuel.

Dispositions diverses :

Nota : L’entreprise devra prévoir une extension du systéme, aussi les barres bus et le
régulateur devra pouvoir permettre une extension de 20% de points supplémentaires.

L’ensemble des équipements de la régulation devra étre compatible avec le logiciel de
supervision PANORAMA

L'entreprise prévoira dans son offre.

o La mise en service de la régulation par le fournisseur du matériel de régulation
(avec fourniture d’'un PV)

o Le raccordement du régulateur sur la GTC de I'USID

Le paramétrage du poste de GTC existant a 'USID

o Laréalisation de tous les programmes et fonctionnalités ainsi que la création des
imageries nécessaires compris modification des images existantes, plan de base,
plan de secteur, le titulaire du lot utilisera la bibliothéque d’image présente pour
une homogénéisation du systéme.

o L’analyse fonctionnelle et 'ensemble de l'imagerie a faire valider par I'équipe de
maitrise d'ceuvre.

o

L’installateur et le constructeur assureront la formation du personnel d’exploitation a
l'utilisation du matériel installé.

o

L’entreprise fournira lors de la réception un dossier de récolement comprenant au
minimum :

Les documentations des matériels,

Les notices et manuels d’utilisation,

L’analyse fonctionnelle,

La liste des points avec indication des réserves disponibles par automates et type
de points,

Les tableaux des consignes et programmes horaires intégrés a l'installation,

o Les programmes d’application.
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Communication



Le réseau existe, il est en attente a I'extérieur, prévoir les pénétrations dans les batiments et
le sous tubage dans la gaine

Le nceud de raccordement le plus proche se trouve dans la sous station du batiment T5.

Il utilise un réseau fibre optique multimode OMS3.

En conséquence, les prestations suivantes sont a prévoir :
o Raccordement sur la fibre optique dans le coffret centralisateur de la sous
station (méme fibre que pour les alarmes incendie)
o Adaptation et configuration du réseau existant (si nécessaire ajout de matériel
actif, switch, convertisseur, brassages et paramétrages divers...)

L’entreprise titulaire du présent lot prévoira :

o Une régulation équipée d’'une carte Ethernet IP utilisant le protocole de
communication BACNET IP.

o Un convertisseur Fibre/cuivre

o Une liaison Ethernet catégorie 6, (cable 2 x 4 paires 100 ohms SFTP catégorie
6) entre 'automate et le convertisseur fibre/cuivre et le raccordement entre le
convertisseur fibre/cuivre et la baie optigue du coffret centralisateur du
batiment.

o Les fonctionnalités de la GTB :
Suivi des températures opératives intérieures
Un enregistrement continu des températures intérieures est a mettre en place avec un pas
de mesure de 30 min 24h/24h et 7j/7j. Il concerne 5 locaux par batiment. Le choix des locaux
concernés sera défini par le maitre d’ouvrage (SID) pendant I'exécution du marché de
travaux. L’enregistrement de ces mesures sera réalisé au niveau de la GTB et une
sauvegarde devra étre assurée par le titulaire du marché. Le comptage devra intégrer les
fuseaux de tolérance du présent document (T°C de confort d’été, réduits de températures,
..). Durant la premiére année d’exploitation, il revient a I'entrepreneur la maintenance
compléete de ce systéme. Tout écart constaté entre les mesures (enregistrements) et les
exigences du présent document devront faire I'objet de mesures correctives par le
titulaire du marché. L’étalonnage des sondes devra étre prévue et assurée par le titulaire du
marché CVC. Un contrble annuel devra également étre réalisé.

Suivi des consommations

La maitrise des consommations d’énergie, le suivi des paramétres de confort et une
maintenance efficace nécessitent de disposer d’équipements de mesure sur les paramétres
fondamentaux des installations. Il est donc demandé la mise en place effective d’un plan de
comptage et d’enregistrement lui permettant de connaitre et de relever ces parameétres.
Pour cela les installations seront équipées de dispositifs de comptage et d’enregistrement au
minimum sur les flux suivants :

e Entrée des fluides énergétiques (gaz, électricité, eau) dans les locaux techniques.

e Sortie de tous les systemes thermiques principaux pour le chauffage et 'ECS :
chaudiere, pompe a chaleur (par exemple), préparateur d’'ECS, récupérateur de
chaleur ECS, ECS solaire (par exemple), etc...

e Départs principaux sur les circuits de chauffage et d’ECS.

e Départs principaux des armoires électriques

Tous les enregistrements seront réalisés au niveau de la GTB. Une alerte sera prévue pour
matérialiser une éventuelle fuite d’eau.
Aucun déport autre que filaire ne sera admis.

Clés



o Les locaux chauffage ou climatisation (clé Vachette réf A15300).
o Du local courants faibles : BRICARD N° D66533

Chaque clé sera livrée en 3 exemplaires minimum. Ces ensembles de clés seront fournis
avec porte clé identifiant les locaux ou les portes concernées.

L’ensemble des barillets de 'organigramme (type Bricard 345 avec cylindre 5 pistons) sera
fourni par le lot XXXXXX (sauf pour la porte de la sous-station : lot XXXXXX). Les lots
N°XXXX et n°XXXXXXXX fourniront les caractéristiques exactes des barillets convenant a
leurs serrures (ce point concerne I'ensemble des portes extérieures). Les titulaires des lots
N°XXXXXX et XXXXXXXX assureront la pose des barillets sur leurs portes.

Mise en service des installations d’alarme Incendie

Cette opération sera réalisée par I'installateur en présence des utilisateurs, du
Bureau de Prévention Environnement de la base, du Service Incendie de la base et du
maitre d’ceuvre. Un procés verbal de mise en service de l'installation sera remis au maitre
d’ceuvre.

Lors de cette phase les essais aux foyers types ne sont pas effectués.

Instruction et formation du personnel

L’installateur aura a sa charge la formation de deux personnes (par type
d’installation) responsables de I'exploitation des installations conformément au § 7.1 de la
R3. Ces personnes devront ensuite étre capables de former le personnel qui travaille a
l'intérieur de la zone. A cet effet, l'installateur remettra a ces responsables d’installation la
liste et la fréquence des vérifications a effectuer ainsi que le registre de l'installation.

Un représentant du service incendie et de I'escadron de protection de la Base Aérienne
assistera a cette formation.
Cette formation peut étre réalisée lors des opérations de mise en service.

Opérations de remise aux utilisateurs

Ces opérations sont réalisées par l'installateur, en présence du maitre d’ceuvre, de I'ESIS,
de I'Escadron de protection, du Bureau de Prévention Environnement et des utilisateurs
apres une période de fonctionnement d’environ 4 semaines.

Ces opérations comprendront toutes les épreuves et vérifications mentionnées au § 5.2. de
la R7 et notamment :

o Examen du dossier technique de visite de conformité comportant les éléments
mentionnés au § 5.2.1 de la R7.



o Vérification fonctionnelle de l'installation (contréle des sources d’alimentation,
contrdle du signal de dérangement, essai de fonctionnement des détecteurs en
cas de choix de I'option), aboutissement des défauts et alarmes (sur les contacts
secs)

o Vérification générale de linstallation

o Vérification du niveau de performance de l'installation réalisée selon la
méthodologie du § 5.2.4. de la R7. Les foyers types seront définis en fonction des
caractéristiques de l'installation et des risques puis seront proposés par
l'installateur au maitre d’ceuvre. Le nombre de foyers type est fonction de
I'étendue de l'installation et de la demande des pompiers.

O

Suite & ces essais, et en cas de réserves de la SSIS ou du maitre d’ceuvre (alarme
déclenchée apres la fin de la combustion compléte) l'installateur devra apporter les
modifications nécessaires a I'obtention du bon fonctionnement de l'installation. La vérification
de performance de l'installation sera effectuée une nouvelle fois aprés modification de
linstallation.

Période de mise au point

Une période "d'observation de l'installation” d'environ trois mois suivra les opérations
préalables a la réception et les modifications mentionnées ci-dessus. Pendant cette période,
toute fausse alarme et dérangement intempestif seront signalés a I'entreprise pour analyse
des causes et apport de remédes.



