Division Domaniale du Torrent du Bragousse, Forét Domaniale du Boscodon

Travaux de confortement des barrages B2, CB2 et B3
COMMUNE DES CROTS
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES CRUES TORRENTIELLES

A / DETAIL ESTIMATIF

Prix unitaire (€
Article Désignation Unité | Quantité HT) ( Colit (€ HT)
1 ([Travaux préparatoires
1.1 |Installation, acces et repli forf. 1
Dérivations des eaux (et pompage éventuel), systémes de décantation et
1.2 . . forf. 1
de filtration
1.3 |Panneau d'identification de I'opération de travaux forf. 1
1.4 |Controle d'Huissier u 2
2 |Terrassements
21 Terrassements (dont fouilles pour ouvrages) selon plans d'EXE RTM - m3 4700
secteur amont (B2/CB2)
T ts (dont t t d blai | |
99 ?rrassemen s (dont compactage au compacteur des remblais) selon plans m3 3000
d'EXE RTM - secteur aval (B3)
23 Opération de démontage du barrage CB2 et pavage du lit amont (entre le forf 1
"~ |CB2 et le B2) avec les blocs du CB2 ’
2.4 |Destruction de rochers compacts m3 40
2.5 |Amenée et repli d'engins supplémentaires u 1
2.6 |Heures d'engins
2.7.1 |Pelle hydraulique H 20
2.7.2 (Tombereau H 20
2.7.3 |BRH H 10
3 |Béton
3.1 |Enrochements bétonnés (blocs de carriére, 1800 kg - 3100 kg) m3 710
3.2 |Essai de convenance u 1
3.3 |Controle de béton (lot de 6 éprouvettes) u 4
3.4 |Découpage du barrage B2 (18 ml) forf. 1.0
3.5 |Découvrement aciers existants par hydrodémolition (4m3) - barrage B2 forf. 1.0
3.6 |Béton armé de structure - barrage B2 m3 6.0
3.7 |Béton alag - cuvette barrage B2 m3 1.5
4 |Divers
4.1 |Plan de récolement u 1
TOTALH.T
T.V.A. 20%
TOTALT.T.C
A

L’Entrepreneur,




