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Libellé

1 - Prix généraux

Prix H.T.

Mode
d'évaluation

Remarques

1.1

Installation de chantier et repli de chantier

Ce prix rémunére, forfaitairement, les frais d'installation et de repli de chantier.

Il comprend notamment :

*les prestations prévues par larticle 31 du CCAG ;

*les éventuelles travaux de terrassement pour la réouverture et/ou adaptation de la piste longeant le dispositif amont en
rive droite de la branche principale de U'Arbonne ;

*l'amenée et le repli de la base vie ;

*les amenées des matériaux, matériels et engins nécessaires a l'exécution des travaux ;

*les frais de construction et d'entretien des accés provisoires au pied de l'ouvrage B11 ;

*les frais liés au phasage des travaux ;

*la fourniture, pose et maintenance de la signalisation du chantier, balisage et de la mise en sécurité du chantier, en accord
avec les services compétents pour ce qui concerne les voies publiques ;

*les frais liés a la coupe de la végétation/arbres présent sur l'emprise de l'ouvrage a réaliser ;

*les sujétions liées au respect des conditions de stockage des matériaux ;

*les frais imputables a l'application de prescriptions de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, y compris ouvrage provisoire ou mesure de protection provisoire pour le personnel ;

*les mesures particuliéres relatives a la propreté du chantier, le nettoyage des voies empruntées ;

*['évacuation a l'issue du chantier, des matériels, matériaux en excés et déchets, la remise en l'état, a l'identique, en fin de
chantier des terrains et zones de travaux ;

*le repli du chantier.

Le Forfait :

Forfait

Payé 50% au début des travaux et
50% apres la réception des
travaux avec la pelle sur place

Documents nécessaires a la bonne exécution des travaux (Plan d'EXE, PIC, Protocole de Sécurité/Analyse de risque, modes opératoires, ...)

Le prix rémunére, au forfait, lensemble des études prévues au CCTP, et notamment :

*la production des plans d'EXE de l'ouvrage a réaliser, sur la base des plan PRO fournis par le maitre d'oeuvre ;
*l'analyse de risque et du protocole de sécurité, ou plan de prévention ;

*la réalisation du PIC ;

*['élaboration des DICT ;

*la mise a jour des fiches méthodologiques et les procédures d'exécutions ;

*la fourniture des fiches techniques des fournitures ;

*le planning et le phasage des travaux, y/c la mise a jour en cours de chantier.

*toutes autres démarche nécessaire en préparation de chantier pour la bonne exécution des travaux.

Le Forfait :

Forfait

Payé apres la fourniture par
I'entreprise et obtention du Visa du
maitre d'oeuvre (pour les
documents qui y sont soumis)

Mise en place du dispositif de dérivation des eaux

Ce prix rémunére au forfait la mise en oeuvre d'un dispositif de dérivation, conformément aux prescriptions du CCTP :
*la fourniture, y compris transport et amenée sur site, des buses permettant la chenalisation des eaux sur l'ensemble du
linéaire décrit au CCTP ;

*la fourniture des matériaux, y compris transport, d'un éventuel volume de matériaux qui serait utilisé pour 'aménagement
de l'entonnement de la dérivation des eaux ;

*la mise en oeuvre de la dérivation provisoire par entonnement et busage pour permettre le travail hors d'eau ;

*tout déplacement ou adaptation de la dérivation des eaux pour les différentes parties d'ouvrages a réaliser, et selon les
modalités d'organisation de l'entreprise ;

*toute opération de remise en état ou maintenance en cours de chantier ;

*toute éventuelle opération de pompage complémentaire pour assécher les fonds de fouille ;

*le démontage de la dérivation en fin de travaux, y compris évacuation des éventuels matériaux d'apports provisoires.

Le Forfait :

Forfait

Payé a 50% en milieu de chantier
et 50% a la fin

Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE)

Ce prix rémunére, au forfait, l'établissement du DOE, conforme aux attentes du CCTP. Ce dossier comportera au minimum :
*un levé topo du fond du lit entre les barrages B12 et B10 ;

*le dossier de plans de l'ouvrage réhaussé au format .dwg et .pdf ;

*un reportage photo permettant d’apprécier ’ouvrage exécuté.

Le Forfait :

Forfait

Payé apres la fourniture par
I'entreprise et obtention du Visa du
maitre d'ceuvre
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2 - Réhausse de l'ouvrage B10

Prix H.T.

Mode
d'évaluation

Remarques

2.1 Mise a disposition d'une pelle pour l'assistance au travaux de génie civil
Ce prix rémunére forfaitairement, la mise a disposition d'une pelle mécanique avec chauffeur pour l'assistance aux travaux
de génie civil pour la réalisation de l'ouvrage de réhausse, et son fonctionnement :
*'attachement au chantier de génie civil d'une pelle mécanique et d'un conducteur d'engin, et tout frais de fonctionnement
pour la réalisation des prestations suivantes :
*les terrassements préalables permettant la réalisation de 'ouvrage notamment dans le rocher en berges afin de fonder
l'ouvrage sur de la roche saine ; . R L
*les éventuels travaux de terrassements pour le stockage provisoire des matériaux issus du déblai ; . Paye ap}res execu.tlon. des travaux
*'éventuelle assistance aux travaux de magonnerie pour la réalisation de l'ouvrage de réhausse avec l'aide a la pose du Forfait r'nesures. contradlctt?lremfent par
ferraillage, du coffrage et/ou du béton, ... ; lentreprise et le maitre d'ceuvre
*l'ensemble des travaux de terrassement pour la remise en état des berges, et du lit sur la zone d'intervention.
Le forfait :
2.2 Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de propreté
Ce prix rémunére au metre cube, la fourniture et la mise en ceuvre du béton de propreté, conformément aux prescriptions
du CCTP :
*la fabrication du béton selon la formulation indiquée au CCTP;
*le transport du béton depuis la centrale de fabrication jusqu'a la DZ ;
*le transport du béton par héliportage de la DZ jusqu'a la fouille ;
*I’amenée et le repliement de ’ensemble des moyens humains et matériels ;
*la préparation et le nettoyage du fond de fouille ; Payé aprés exécution des travaux
*la mise en place du béton sur une épaisseur moyenne de 5 a 10 cm, le réglage, le dressage et la finition sommaire ; m3 mesurés contradictoirement par
*toutes sujétions liées aux contraintes d’acces, aux conditions de travail en site de montagne isolé, aux aléas I'entreprise et le maitre d'ceuvre
météorologiques et hydrologiques, aux interruptions éventuelles des rotations aériennes.
Le métre cube :
2.3 Fourniture et mise en ceuvre du ferraillage
Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la mise en ceuvre du ferraillage, conformément aux prescriptions du CCTP
*fourniture de U’ensemble des aciers pour béton armé, conformes aux normes et au CCTP, comprenant barres droites,
cadres, épingles, armatures de montage, le fagonnage en atelier selon les plans d’exécution validés (coupes, cintrages,
assemblages) ;
*le conditionnement et transport jusqu'a DZ depuis le site de production ; . N J—
. . 1 X o 5 . - N s Payé aprés exécution des travaux
le transport des aciers par héliportage jusqu’au site de ’ouvrage comprenant rotations d'hélicoptere, temps d’attente et A L
interruptions éventuelles des rotations aériennes dues aux contraintes aériennes ; kg r,nesures. contradlct(?lrem?nt par
PR y ) . s - I'entreprise et le maitre d'ceuvre
la mise en place des armatures dans la fouille conformément aux plans d'EXE comprenant le positionnement, ligaturage,
calage et entretoisement et toutes les dispositions garantissant l'enrobage.
Le Kilogramme :
2.4 Mise en ceuvre du coffrage
Ce prix rémunére au metre carré, la fourniture et la mise en ceuvre du coffrage, conformément aux prescriptions du CCTP :
*fourniture de U’ensemble des éléments de coffrage nécessaires a la réalisation de |’ouvrage comprenant panneaux,
bastaings, étais, entretoises, tiges de serrage, réservations accessoires, les adaptation aux formes massives et aux
géométries spécifiques d’un ouvrage de type poids, la préfabrication, découpe et préparation en atelier si nécessaire ;
*le conditionnement et transport jusqu'a DZ depuis le site de production ;
*le transport des éléments de coffrage par héliportage jusqu’au site de l’ouvrage comprenant rotations d'hélicoptére, temps
d’attente et interruptions éventuelles des rotations aériennes dues aux contraintes aériennes ;
*la mise en place du coffrage dans la fouille conformément aux plans d'EXE comprenant étaiement, contreventement et
stabilisation adaptés aux volumes de béton mis en ceuvre et et toutes les dispositions garantissant 'enrobage ;
*la mise en oeuvre de réservation traversante pour limplantation des barbacanes, a raison de 1 U/5 m? sur la partie en . . L
P AN L A . ) . . Payé aprées exécution des travaux
élévation par rapport au B10, le diametre minimal devra étre de 63 mm et la pente sera déversante vers l'aval d'un minima i L
m? mesurés contradictoirement par

de 5%,
*le démontage, repliement et évacuation des coffrages aprés décoffrage

Le métre carré :

I'entreprise et le maitre d'ceuvre
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Prix H.T.

Mode

Remarques

d'évaluation

2.5 Fourniture et mise en ceuvre du béton XF3 C30/37
Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et la mise en ceuvre du béton pour la réalisation de l'ouvrage, conformément
aux prescription du CCTP :
*fourniture d’un béton conforme a la norme NF EN 206/CN, de classe d’exposition XF3 et de résistance C30/37 ;
*le transport du béton depuis la centrale de fabrication jusqu'a la DZ ;
*le transport du béton par héliportage de la DZ jusqu'a la fouille ;
*le transport du béton jusqu’au site de mise en ceuvre par héliportage via l'utilisation de bennes ou godets adaptés au A N p—
transport aérien et prise en compte des contraintes de délai de mise en ceuvre liées a la prise du béton ; Paye ap}res 6xecu.t|0n.des travaux
*la mise en oeuvre du béton dans les coffrages par coulage en passes successives, répartition, réglage serrage et vibration m3 r'nesures. contradlct(?lremfent par
A R , I'entreprise et le maitre d'ceuvre
adaptés aux volumes massifs de [’ouvrage ;
*post-decoffrage, le traitement des reprises de bétonnage et des joints et lacunes si nécessaires.
Le métre cube :
2.6 Réalisation des ancrages de liaison de l'ouvrage avec le rocher
Ce prix rémunére a l'unité, la réalisation des ancrages de liaison de l'ouvrage avec le rocher, conformément aux prescription
du CCTP :
*la fourniture des barres d'ancrages (barre HA - diametre 16 mm) ;
*la foration dans le rocher a un diametre adapté et au respect des prescriptions du CCTP, sur une longueur d'au moins 50 cm
H
*la préparation des barres, y compris découpe et centreurs éventuelle ; Payé aprés exécution des travaux
*le scellement des ancrages, fourniture, gachage et mise en oeuvre et fourniture du coulis, y compris les éventuelles u mesurés contradictoirement par
surconsommations en coulis ; I'entreprise et le maitre d'ceuvre
*le liaisonnement au ferraillage dans l'ouvrage a créer, y compris ajout d'armatures éventuelles.
L'unité :
2.7 Réalisation des essaies de convenance du béton livré sur chantier
Ce prix rémunére a l'unité la réalisation des essais de convenance du béton livré sur chantier conformément aux normes en
vigueur, comprenant :
*le prélevement du béton frais sur chantier a chaque toupie contrélée ;
la mesure de ’affaissement au cone d’Abrams (SLUMP) ;
*la détermination du taux d’air occlus ;
*la confection de trois (3) éprouvettes cylindriques normalisées par toupie, y compris fourniture des moules, vibration, , N L
repérage, conservation et transport au laboratoire agréé ; Paye ap,res execu_t'on_ des travaux
*’exécution des essais de compression des éprouvettes aux échéances de 3, 7 et 28 jours ; u mesures. contradlct(?lrement par
*’établissement des procés-verbaux d’essais, l'interprétation des résultats ainsi que toutes sujétions de main-d’ceuvre, lentreprise et le maitre d'ceuvre
matériel, consommables, déplacement et remise des rapports au maitre d’ceuvre.
L'unité :
3 - Remblaiement des atterrissements
3.1 Remblaiement des atterrissements
Ce prix rémunére au metre cube, le remblaiement des atterrissements a l'amont de l'ouvrage réalisé, comprenant :
*le prélevement en déblai des matériaux du lit au niveau de la confluence Nant Blanc - Arbonne ;
*le transport des matériaux jusqu'a la zone de remblai comprenant le franchissement des barrage B12 et B11 ;
*la mise en remblai des matériaux en paralléle de la réalisation de l'ouvrage de génie civil ;
*la remise en état du torrent sur la zone d'atterrissement créée, pour favoriser l'écoulement des eaux dans un lit mineur B R L
defini. Payé aprés exécution des travaux
m3 mesurés contradictoirement par

Le métre cube :

I'entreprise et le maitre d'ceuvre




