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ARTICLE 1 : PRESENTATION DU PROJET

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire la conception, la fourniture, la livraison,
I'installation et la mise en service d’une tribune télescopique motorisée au sein de I’Auditorium pour
répondre aux besoins de I'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée, maitre d’ouvrage du
projet (ci-aprés désigné « I'Etablissement »).

Le présent marché comprend également la réalisation des travaux et prestations suivantes :

o Le démontage de la tribune existante, apres la mise en service opérationnelle de la nouvelle, afin
de ne pas interrompre I'exploitation ;

¢ La maintenance préventive, corrective et réglementaire du nouvel équipement pour une durée
de trois (3) ans. Cette prestation de maintenance commencera a la fin de la période de garantie
de deux (2) ans, telle que visée a I'article 2.7.1 du présent CCTP.

La tribune est destinée a étre installée dans I’Auditorium de I'Etablissement, ou ont lieu des
spectacles, des conférences ou tout autre événement accueillant du public. Les gradins, qui doivent
étre rétractables pour libérer I'espace de I’Auditorium, doivent étre prévus pour une capacité
minimale de deux cents (200) places, avec possibilité d’ouverture partielle (demi-ouverture) et/ou
totale.

En I'absence de maitre d’ceuvre, le titulaire aura au préalable, dans le cadre de la réponse au présent
marché, fourni une esquisse en plan et coupe du projet du nouvel équipement, qui sera développé
lors de la phase de conception.

Le présent CCTP définit les prescriptions techniques applicables aux prestations faisant I'objet du
présent marché. Il précise notamment :

les fonctionnalités et performances attendues des ouvrages,
les niveaux de qualité, de finition et d’exécution,

les exigences relatives a la sécurité des personnes et des biens,
les documents contractuels applicables a I'opération.

Les ouvrages sont concus afin de satisfaire aux exigences suivantes :

fonctionnalité et conformité a I'usage prévu,

solidité, stabilité et durabilité,

pérennité des équipements et facilité de maintenance,

respect des réglementations relatives a la sécurité incendie et a I'accessibilité des personnes,
gualité esthétique compatible avec le caractere patrimonial du site.

Le titulaire est réputé avoir pris parfaite connaissance de I'ensemble des documents contractuels et
du site d’intervention. Il est tenu, en sa qualité de professionnel qualifié, de participer activement a
la mise au point technique des ouvrages et d’assurer leur parfaite conformité aux regles de I'art.

En cas de contradiction entre pieces écrites et graphiques, l'interprétation reléve exclusivement de
I’'Etablissement.

1.2. Contexte d’intervention

1.2.1. Présentation du site et contraintes générales d’intervention

Edifié en 1931, le Palais de la Porte Dorée, d’une superficie d’environ 17 000 m?, regroupe depuis
2012, regroupe le Musée national de I'histoire de I'immigration et I’Aquarium tropical au sein d’un
établissement public national a caractere administratif. L’ensemble est classé établissement
recevant du public (ERP) de 2¢ catégorie, de type Y avec activités L, R, S, W et N, pour une capacité
d’accueil totale de 1 450 personnes.
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Le batiment est intégralement protégé au titre des monuments historiques par arrété du 30
décembre 1987. Il est partiellement classé, notamment, le local destiné a recevoir la nouvelle
tribune. Cette protection concerne notamment le sol en mosaique de gres cérame ainsi que la
structure poteaux-poutres constituant le volume architectural.

Le batiment est exploité en permanence et accueille du public tout au long de I'année. A ce titre, il
est soumis a des contraintes réglementaires, techniques et sécuritaires particulierement fortes. Il
sera ouvert au public (en dehors du local concerné par les travaux) lors de la réalisation des travaux
faisant I'objet du présent marché.

1.2.2. Prise de connaissance des conditions d’intervention

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance ou controlé, sans que cette liste soit limitative, les
éléments suivants :

e la nature, 'emplacement, I'accessibilité des lieux et les conditions générales et particulieres qui
y sont attachées, ainsi que les contraintes techniques, architecturales et patrimoniales du site,
les pieces écrites et graphiques du dossier de consultation,

I’état des ouvrages existants et du sol, notamment sa planéité,

o les possibilités d’acces, d’installation de chantier, de circulation, de stockage des matériaux et
équipements,

¢ les disponibilités en eau, en énergie électrique et autres réseaux,

» les servitudes, contraintes réglementaires et obligations spécifiques au site,

¢ les informations complémentaires communiquées par I'Etablissement.

Avant le démarrage du chantier, un état des lieux contradictoire sera mené en présence du
représentant de I'Etablissement et du titulaire, tels que désignés a I'article 2 du cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP) du marché. Cet état des lieux, notamment portant sur les
supports existants (sol en mosaique et poteaux poutres béton), comprendra un rapport
photographique et sera validé par chacune des parties. Tout défaut constaté devra étre signalé par
le titulaire. Il fera foi en cas de dégradation des lieux par le titulaire, ou de litige entre le titulaire et
I’'Etablissement e/out en cas d’application des pénalités indiquées au CCAP du marché.

Aucun supplément de prix, indemnité ou délai supplémentaire ne pourront étre accordés pour des
travaux supplémentaires résultant d’une connaissance imparfaite du site de I'Etablissement, des
ouvrages existants ou des contraintes d’exploitation définies au présent article.

1.2.3. Organisation de chantier et conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés en site occupé et en exploitation. Le titulaire devra définir, dés la phase
des études, une organisation de chantier structurée, phasée et compatible avec le fonctionnement
de I'Etablissement, permettant :

la continuité des activités du site,

la limitation des nuisances (sonores, vibratoires, poussiéres, visuelles, olfactives, etc.),

la sécurisation des zones de travaux, des circulations, du personnel et des visiteurs,

la protection des ouvrages, des collections, des installations techniques et des éléments
patrimoniaux.

Le titulaire devra intégrer dans son organisation :

¢ les contraintes de coactivité,

¢ la présence éventuelle de chantiers simultanés dans le périmetre d’intervention du présent
marché ou dans d’autres zones du batiment,

¢ les contraintes de circulation interne et externe au site.

Lorsque les travaux auront un impact sur I'ensemble du site ou sur le fonctionnement global de
I’Etablissement, leur exécution ne sera autorisée que durant les périodes de fermeture au public.
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Dans ce cadre organisationnel, il est expressément précisé que le démontage de I'ancienne tribune
ne pourra intervenir qu’apres la mise en service compléete et opérationnelle de la nouvelle tribune,
objet du présent marché. Cette disposition vise a garantir la continuité de I'activité du site, en
évitant toute interruption d’exploitation ou réduction significative de capacité d’accueil pendant la
durée des travaux.

Le titulaire devra en conséquence intégrer cette contrainte dans son planning d’exécution, en
organisant les phases de travaux de maniére séquencée et sécurisée, et en prévoyant toutes les
mesures nécessaires pour assurer le maintien de I'activité dans des conditions normales de sécurité,
d’accessibilité et de fonctionnement jusqu’a la réception et a la mise en service effective de la
nouvelle tribune.

Le titulaire s’engage a respecter le planning contractuel de principe annexé au marché
conformément aux dispositions du CCAP du marché et devra adapter ses moyens humains et
matériels au respect des délais.

Une réunion de chantier sera organisée entre les représentants du titulaire et de I'Etablissement
désignés au CCAP du marché, chaque semaine durant toute la durée d’exécution des travaux. lls
peuvent étre accompagnés lors de ces réunions de chantier de toute personne intervenant sur le
chantier dont la présence serait pertinente.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER PAR LE TITULAIRE
2.1. Prestations du marché

Il est expressément stipulé que les descriptions et indications suivantes n’ont pas un caractére
limitatif et que le titulaire doit prévoir tous les ouvrages, nécessaires au parfait achevement des
ouvrages, méme s’ils ont été omis dans les divers documents du présent marché, et ce, sans
supplément au prix forfaitaire.

Le titulaire du marché doit assurer I'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite exécution
des ouvrages, comprenant notamment :

« la coordination avec I'Etablissement et les autres entreprises intervenantes éventuelles,
I’établissement des études d’exécution compléetes, apres vérification des cotes des espaces et
des équipements a installer,

¢ I'élaboration des plans de fabrication et d’atelier,

¢ la réalisation des notes de calcul justificatives,

o la réalisation de prototypes et la fourniture d’échantillons,

¢ la protection des ouvrages existants et des espaces patrimoniaux,

e la dépose et I'évacuation des gradins existants et des éléments non conservés vers les filieres
réglementaires (voir plus loin) :

¢ le transport, la livraison, la manutention et la mise en place des équipements,

o le stockage sécurisé des matériels sur site,

¢ lafourniture de I'ensemble des moyens humains, matériels et outillages nécessaires,

o la totalité des percements nécessaires au passage de ses cables et a la fixation de ses matériels
dans les murs et cloisons existants, si besoin

¢ la fourniture des consommables nécessaires au fonctionnement des installations,

¢ le nettoyage permanent du chantier et I'évacuation des déchets, tout au long du chantier,

¢ la protection des ouvrages exécutés jusqu’a leur réception,

¢ laremise en état des existants détériorés du fait des travaux,

¢ laréalisation et la transmission immédiate du dossier des ouvrages exécutés (DOE),

o la formation des utilisateurs et du personnel chargé de |'utilisation et de l'entretien des

installations.
Les prestations comprennent implicitement toutes sujétions nécessaires a la conformité

réglementaire et a la bonne exécution des ouvrages, méme si celles-ci ne sont pas explicitement
mentionnées.
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2.2. Documents d’exécution a fournir

Tous les documents devront étre rédigés en langue francaise. Avant I'exécution des prestations, le
titulaire devra soumettre a la validation de I'Etablissement les documents suivants :

plans d’'implantation générale,

plans d’exécution détaillés,

plans de coupe,

notes de calcul structurel,

synoptiques électriques courants forts,

bilans de puissance,

proces-verbaux et certifications des matériaux,
fiches techniques des matériels,

notices d’exploitation et de maintenance.

Aucune fabrication ni mise en ceuvre ne peut deébuter sans validation écrite préalable de
I’Etablissement. L'Etablissement peut exiger la reprise ou la modification des documents fournis
sans que cela n’ouvre droit a réclamation financiere ni n’entraine de retard sur le planning.

Les plans d’implantation générale, d’exécution détaillés et de coupe devront comporter les
éléments suivants :

e cartouche complet (indice, date, émetteur, modifications, échelle),
o référencement conforme aux documents du projet,
e représentation compléte de I'’environnement des ouvrages.

Les plans fournis par les sous-traitants restent sous la responsabilité exclusive du titulaire.

Dans les notes de calcul structurel, le titulaire devra démontrer la stabilité, la résistance mécanique,
la conformité réglementaire et la compatibilité avec les supports existants des équipements
proposés.

Le titulaire fournira les échantillons demandés pendant la période de préparation. Les échantillons
devront étre présentés en configuration définitive incluant les revétements, les teintes, les
piétements et les finitions demandés aux présentes.

2.3. Controles, essais et vérifications

Le titulaire s’engage a se soumettre a I'ensemble des contrdles réglementaires réalisés par un
organisme agréé désigné par I'Etablissement. Le titulaire prendra en charge tous les frais liés aux
controles relevant de ses ouvrages.

Vérifications structurelles :
e assemblages et fixations,
e qualité des matériaux,

e boulonnerie,

e Sections porteuses.

Vérifications électriques :

e mesures d’isolement,

o vérification des conducteurs,

o calibrage des protections,

¢ essais des dispositifs de sécurité.

2.4 Documents de référence et réglementation
Le titulaire appliquera obligatoirement :

e les DTU et Eurocodes en vigueur,
¢ les normes francaises et européennes applicables,
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les reglements ERP,

les dispositions relatives a la sécurité incendie,

les regles d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite,
les prescriptions environnementales et patrimoniales.

Toute non-conformité entrainera la reprise des travaux aux frais exclusifs du titulaire.

Le titulaire sera seul responsable de la conformité réglementaire de ses ouvrages, y compris lorsque
ceux-ci résulteront de choix techniques proposés par lui.

Le titulaire prendra en charge tous les droits liés aux brevets, licences ou procédés utilisés. Il
garantira I'Etablissement contre tout recours relatif a la propriété intellectuelle.

Toute l'installation de la tribune et du sol sera réalisée conformément aux reglements de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public notamment,
I’Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

La liste non exhaustive des normes a respecter est la suivante :

norme NF EN 13200-5 d’octobre 2006,
prise en compte de I'ensemble des surcharges normées (verticales d’exploitation et ponctuelles),

e prise en compte des charges de mouvements de foule et des normes de résistance des garde-
corps,

¢ ensemble des normes relatives a la fourniture, pose et mise en exploitation du matériel installé,

¢ norme AM18 issue du Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
ERP (arrété du 25 juin 1980 modifié) valable pour le mobilier rembourré,

o arrété du 21 novembre 2002, traitant de la réaction au feu des produits d'aménagement et
définissant les modalités de classement des produits utilisés dans les Etablissements recevant du
Public comme les tissus textiles,

e arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement.

Le matériel sera identifié par une plague non démontable comportant les informations suivantes :

I'identité du fabricant,

le type de matériel,

la référence de la norme,

la classe d’utilisation,

I’'année et le lot de fabrication.

2.5. Exigences spécifiques relatives au classement des matériaux

Les matériaux utilisés dans la fabrication de la tribune ainsi que du sol en PVC devront étre
conformes au classement au feu des différents matériaux (tissu, vernis, mousse, structure,
pietement métallique, etc.) destinés aux établissements recevant du public (ERP), notamment les
salles de spectacle et de concert.

Le proces-verbal de réaction au feu du revétement de sol intégrera la nature du support suivant la
localisation (contreplaqué, dalle béton...). Les ensembles tapissés, revétement et mousse de confort
utilisés doivent étre conformes a la norme article AM 18 et suivant les différents tests.

Les soudures a l'aire, en automatique seront réalisées et positionnées de telle maniéere qu’elles ne
présenteront aucun point faible et aucune trace de calamine. Toutes les parties métalliques seront
dégraissées a chaud et recouvertes d’une protection antirouille, les parties visibles seront traitées
en poudre Epoxy ou cataphorese 16 microns. Les aciers utilisés seront conformes aux normes en
vigueur. Le métal laminé dont la mise en ceuvre comporte des opérations de soudage devra étre de
qualité « soudable ».
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2.6. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

A l'issue des travaux, le titulaire remettra dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de
la réception de la tribune un DOE comprenant :

les plans « tels qu’exécutés »,

les nomenclatures des matériels,

les notices techniques,

les consignes d’exploitation et de sécurité,

les proces-verbaux d’essais,

les attestations d’assurance,

les certificats de garantie constructeur,

les supports logiciels et codes d’acces, le cas échéant.

2.7. Garanties légales

Les équipements et installations réalisés au titre du présent marché sont soumis aux garanties
légales prévues par la réglementation en vigueur a compter de la date de réception des travaux.

2.7.1. Garantie de parfait achevement (GPA)

Pendant une durée d’un (1) an a compter de la réception des travaux, le titulaire sera tenu de
remédier a I'ensemble des désordres signalés par I'Etablissement, qu’ils résultent de réserves
formulées lors de la réception ou de désordres apparus postérieurement a celle-ci.

Cette garantie couvre notamment les défauts de fonctionnement, malfacons, défauts d’assemblage,
réglages insuffisants, non-conformité constatée sur I'ensemble des équipements ou en raison de
piéces défectueuses.

2.7.2. Garantie biennale

Les ouvrages relevant de la responsabilité biennale du titulaire sont couverts pendant une durée de
deux (2) ans a compter de la réception des travaux, dans les conditions prévues par la
réglementation applicable.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER

L'Auditorium devra comprendre une tribune télescopique motorisée fixe pour un minimum de
deux cents (200) personnes, accessible par deux allées latérales. Les rangées seront continues et la
tribune se replie au fond de la salle contre la coursive de la régie, conformément aux normes NFP
90-501 et EN 132005. Le nombre de rangs sera défini par le titulaire.

La tribune sera fixe, implantée et fixée contre les poteaux situés au fond de I"auditorium, sous la
coursive de la régie. Elle devra permettre une configuration modulable, avec ouverture :

¢ en jauge totale, correspondant a I'’ensemble des rangées déployées ;
¢ endemi-jauge, permettant une utilisation partielle de la tribune selon les besoins d’exploitation.

La conception devra permettre un repli complet des gradins afin de libérer I'espace de la salle pour
d’autres usages (spectacles, événements).

Le dernier rang de gradin sera situé au niveau de la mezzanine (ou 20cm plus bas) de facon a
permettre I'accés a la régie par le gradin.

Un garde-corps ouvrant situé en partie haute, au niveau de la liaison avec la mezzanine devra étre
asservi au systeme de déploiement de la tribune, afin d’étre automatiquement bloqué lorsque la
tribune est en position de demi-jauge ou totalement repliée). L’adaptation du garde-corps existant
ou la pose d’un nouveau garde-corps sur la mezzanine est hors du présent marché.

Page 8 sur 13



2026-144 (CCTP)

Caractéristiques principales :

e Surcharge verticale : la portance du sol est de 4kN/m2. L’ancienne tribune représentait un poids
de 590kg/m?2

e Résistance des garde-corps : selon normes en vigueur,
Profondeur des plateaux : minimum 90 cm,
Distance minimale entre |’assise d’un rang et le dossier du rang inférieur : 35 cm, afin de garantir
le confort des spectateurs.

o Hauteur des gradins, nombre de plateaux ou de modules : a définir par le titulaire.

Le titulaire devra tenir compte de I'impact éventuel des garde-corps télescopiques, qui entrainent
une réduction de largeur par gradin, pouvant générer une diminution du nombre total de sieges.

Contraintes environnementales :

Afin de permettre une gestion durable sur I'ensemble du cycle de vie de I'ouvrage, la nouvelle
tribune devra étre concue selon les principes d’éco-conception, de modularité, de démontabilité et
de recyclabilité.

Les matériaux utilisés pour la nouvelle tribune doivent donc étre recyclables, durables ou a faible
impact environnemental.

Cette démarche a pour objectif de maitriser et réduire I'impact environnemental global du chantier
et de I'ouvrage, depuis la phase de conception jusqu’a I’exploitation et la fin de vie des équipements.

3.1. Tribune télescopique

3.1.1. Structure tribune

Fourniture et pose d’une tribune télescopique comprenant :

¢ Plateaux et consoles en profilés métalliques et tubes acier mécano-soudés. Finition par peinture
polyester thermodurcissable.

e Chariots, entretoises et tirants en tubes carrés/rectangulaires assemblés par vis et rondelles avec
systéme anti-desserrage.
En position ouverte, les plateaux sont supportés par des galets pour éviter tout porte-a-faux,
Le repliement s’effectue sur roues a bandage polyuréthane sur roulements a billes graissés a vie
(@ min. 100 x 45 mm),
Béquilles équipées de roues assurant I'appui des extrémités,
Double verrouillage automatique et mécanique pour maintien en toute configuration.

3.1.2. Planchers, marches et contremarches

Fourniture et pose de planchers en panneaux feu M3 minimum, sans panneaux agglomérés :

e Joint résiliant entre plancher et structure métallique (néopréne ou équivalent) pour éviter
vibrations,
Marches et contremarches en méme matériau, amovibles au premier et dernier rang,
Revétement de sol en moquette haute résistance au trafic intense, assurant une performance

acoustique conforme au classement CFT-S1 et résistant au feu M3,
¢ Nez de marches antidérapants.

3.1.3. Garde-corps

Fourniture et pose de garde-corps télescopiques aux extrémités :

¢ Finition : 2 couches de peinture glycérophtalique.
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3.1.4. Habillages latéraux

Fourniture et pose d’habillages latéraux en rideaux amovibles en tissu polyester télescopiques
permettant d’assurer la protection des c6tés de la tribune et la qualité esthétique de I'ensemble.

3.1.5. Habillage arriere

Fourniture et pose, a l'arriere de la tribune, de rideaux en toile polyester démontables ou
dégrafables ponctuellement pour permettre I'accés sous les gradins pour les opérations de
maintenance ou de nettoyage.

3.1.6. Habillage avant

Fourniture et pose d’habillages en plinthes repliables, pour habillage de I'ensemble lorsque que la
tribune est repliée en fond de salle.

3.1.7. Motorisation

Fourniture et pose d’une motorisation intégrée a la tribune afin de permettre le repliement et le
dépliement des gradins, ainsi que le réalignement en cas de départ latéral.

Minimum deux moteurs sous le 1" rang pour translation et réalignement,

Motoréducteurs avec rouleaux antidérapants,

Puissance adaptée a la charge et aux mouvements,

Compris cables, armoire de protection, contacteurs, voyants, clé de mise en service, disjoncteurs
différentiels, boitier de commande avec boutons avance/recul et arrét d’urgence.

3.1.8. Verrouillage portillon d’acces a la régie

Fourniture et pose d’un asservissement du portillon d’acces a la régie.

¢ Un garde-corps ouvrant situé en partie haute, au niveau de la liaison avec la mezzanine devra
étre asservi au systéme de déploiement de la tribune, afin d’étre automatiquement bloqué
lorsque la tribune est en position de demi-jauge ou totalement repliée).

¢ L’adaptation du garde-corps existant ou la pose d’un nouveau garde-corps sur la mezzanine est
hors du présent marché.

3.2. Assises
Pour les assises de la tribune, le présent marché comprend une version de base en fauteuils fixes
rabattables et une variante en banquettes, qui doivent répondre aux mémes exigences de qualité,

de durabilité, de sécurité et de conformité réglementaire.

3.2.1. Fauteuils fixes rabattables (SOLUTION DE BASE)

Fourniture et pose de deux cents (200) fauteuils fixes rabattables minimum.

Fauteuils individuels sans accoudoir.
Entraxe minimal : 50cm.

¢ L'implantation (pose en nez ou en fond de gradin, alignement, traitement des extrémités de rang,
gestion des places PMR le cas échéant) sera définie par le titulaire et soumise a validation.

Caractéristiques techniques des fauteuils :

Structure en bois, métal ou polymere moulé

Garnissage en mousse polyuréthane classée M4, densité 65 kg/m3
Epaisseur : 8 2 10 cm

Relevage silencieux par gravité ou ressort, avec butées réglables

Assises
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Structure bois, métal ou polymere

Mousse polyuréthane M4, densité 55 kg/m3
Double galbe ergonomique

Epaisseur : 10312 cm

Dossiers

Pietement central avec fixation invisible au sol
Pietement Rabattement individuel ou par modules de 2 a 3 places
Dispositif a vérin a gaz avec blocage automatique

Housses amovibles avec fermeture a glissiere
Classement feu M1

Revétement Grammage 310 g/m?+5%

Résistance Martindale : 100 000 tours minimum
Coloris sombre au choix de I’Etablissement

3.2.1.1 — Prototypes :

Le titulaire fournira un prototype complet de siege, comprenant structure, assise, dossier et housse
textile. Ce prototype permettra a I'Etablissement de valider définitivement le modéle retenu avant
le lancement de la fabrication.

Le titulaire intégrera dans son prix 'ensemble des adaptations pouvant étre demandées sur le
prototype : modification de la mousse, ajustement des dimensions dossiers/assises, ou choix des
finitions, peintures ou vernis.

3.2.1.2 — Eléments de rechange :

Le titulaire fournira les éléments de rechange suivants, identiques au modeéle retenu :

e Quatre (4) garnitures d’assise,

e Quatre (4) garnitures de dossier,

e Quatre (4) housses de fauteuils.

Remarque : le titulaire integrera dans son prix global le colt du prototype ainsi que celui les
éléments de rechanges.

3.2.2. SOLUTION DE REMPLACEMENT (Variante) : Banquettes

En solution de remplacement a la solution de base, le titulaire proposera des banquettes fixes, de
gualité et de confort équivalents aux modeles de référence précités ou équivalent validé. La capacité
totale devra étre strictement équivalente a celle prévue dans la version de base.

Ossature bois ou métallique renforcée

Structure S o NSPRN
Fixation au sol invisible ou intégrée a la structure

Garnissage mousse polyuréthane M4
Assises et dossiers | Densité et épaisseur assurant un confort équivalent a la solution fauteuil
Double galbe ergonomique

Textile M1, 310 g/m?+5 %
Résistance Martindale 100 000 tours minimum

Housses démontables lorsque la conception le permet
Coloris sombre au choix de I'Etablissement

Revétement

3.2.2.1 - Prototypes :
Le titulaire fournira un prototype complet de banquette, comprenant structure, assise, dossier et

housse textile. Ce prototype permettra a I’Etablissement de valider définitivement le modéle retenu
avant le lancement de la fabrication.
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Le titulaire intégrera dans son prix I’ensemble des adaptations pouvant étre demandées sur le
prototype : modification de la mousse, ajustement des dimensions dossiers/assises, ou choix des
finitions, peintures ou vernis.

3.2.2.1 - Eléments de rechange :
Le titulaire fournira les éléments de rechange suivants, identiques au modele de banquette retenu :

e Quatre (4) garnitures d’assise,
e Quatre (4) garnitures de dossier,
e Quatre (4) housses de banquettes.

Remarque : le titulaire intégrera dans son prix global le colt du prototype ainsi que celui les
éléments de rechanges.

ARTICLE 4 : DEPOSE DE LA TRIBUNE EXISTANTE

Le titulaire prévoira la dépose de la tribune existante, a I'issue de la mise en service opérationnelle
de la nouvelle tribune, qui comprendra le démontage et I’évacuation du gradin existant.

Contraintes environnementales :

Le titulaire sera tenu de mettre en ceuvre sur I'ensemble des prestations relatives a I'ancienne
tribune (dépose, démontage, transformation, réhabilitation), une démarche environnementale
ciblée. Cette démarche aura pour objectif de maitriser et réduire I'impact environnemental global
du chantier, tel que détaillé ci-apreés.

Le titulaire s’engage a procéder a une dépose sélective des matériaux issus de I'ancienne tribune,
triés par typologie afin de faciliter leur réemploi, leur recyclage vers des filieres agréées de
traitement ou leur valorisation, en limitant strictement |'enfouissement. Le titulaire sera
responsable de la conformité et du suivi réglementaire de la gestion des déchets.

La tracabilité compléete devra étre assurée pour tous les déchets et matériaux (bordereaux de suivi,
justificatifs de filieres, certificats de valorisation et de recyclage). Ces documents garantissant la
transparence et la conformité environnementale devront étre inclus dans le DOE a remettre a
I’Etablissement.

Le non-respect de ces obligations pourra entrainer I'application de pénalités prévues au CCAP du
marché et autres mesures prévues au CCAP du marché.

4.1. Démontage des gradins

Le démontage de I'existant sera intégral, comprenant la structure de la tribune existante, les assises
et tous les éléments fixés a la tribune.

4.2. Evacuation et mise en décharge ou en filiere de recyclage

L’évacuation comprendra le transport et la mise en décharge ou en filiere de recyclage des éléments
déposés. Le titulaire devra prévoir les moyens logistiques nécessaires, notamment I'implantation
d’une benne de chantier destinée a la collecte des éléments démontés (cour de livraison a l'arriére
du batiment).

4.3. Repliement du chantier

Al'issue des travaux, le titulaire procédera au repliement complet du chantier et a la remise en état
des lieux. Cette prestation comprend le démontage et |’évacuation de toutes les installations
provisoires, matériels, équipements, protections et déchets générés par les travaux. Les abords de
I'ouvrage seront nettoyés et remis en parfait état de propreté. Aucun matériau, déchet ou
équipement ne devra subsister sur le site apres réception des travaux.
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ARTICLE 5: PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) SUR LA MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS

Dans le cadre du présent marché, le titulaire pourra assurer, au titre d’une prestation
supplémentaire éventuelle (PSE), la réalisation d’'une prestation de maintenance non couverte par
les garanties légales, pour une durée totale de trois (3) ans.

Cette prestation de maintenance démarrera a l'issue de la fin de la période légale de garantie de
deux (2) ans, telle que visée aux présentes (article 2.7 ci-dessus).

5.1 — Maintenance préventive annuelle

Cette maintenance préventive aura une fréquence annuelle et sera réalisée conformément aux
dispositions réglementaires, et portera notamment sur les opérations suivantes :

les inspections visuelles,

les controles de serrage et d’assemblage,

les vérification des guidages et roulements,

les controle des dispositifs de verrouillage,

les graissage et lubrification,

les controle des motorisations et automatismes,
les essais fonctionnels complets, etc.

O O O 0O O O O

5.2 — Maintenance réglementaire
Cette maintenance réglementaire comprendra la réalisation des éléments suivants :

o les controles obligatoires applicables aux établissements recevant du public (ERP),
o les essais de sécurité,

o l'accompagnement des organismes de controdle,

o la mise en conformité a la suite des observations émises, etc.

Au titre de cette PSE, le titulaire assurera également :

la planification des interventions,

la tenue et la mise a jour du registre de maintenance,

la gestion des pieces détachées et consommables,

la coordination de la maintenance avec |’Etablissement, notamment pour I'organisation, la
planification et la prise de rendez-vous nécessaires a leur réalisation.

e latransmission systématique des rapports d’intervention.

Les délais d’intervention maximum sont les suivants :

Désignation Délai d’intervention Effet déclencheur
. . . . A compter de I’ | téléphoni
Dépannage urgent : installation Soixante-douze (72) compte d,e appe telep lonique et/ou
, - o . de la date d’envoi du courriel par
bloguée ou risque pour la sécurité heures maximum T
I'Etablissement
Panne fonctionnelle : probleme Sept (7) jours calendaires A compter c!e ! appel telephomque et/ou
; - . de la date d’envoi du courriel par
électrique, moteur en panne, etc. maximum PR
I’'Etablissement
Maintenance préventive : Selon le planning convenu

Le titulaire devra garantir la disponibilité des pieces détachées pendant une durée minimale de dix
(10) ans a compter de la réception de I'ouvrage. Il garantira également la compatibilité des pieces
de remplacement, la fourniture de composants équivalents en cas d’obsolescence ainsi que la
tracabilité compléte des références utilisées.
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