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é H n'est pas exhaustif et pourra faire I'objet de é L[} itue une base de travail destinée a I'é ionduPTDetala ion par les MOE.
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:Les D de Spécification et de C ion du Systéme (DSCS) sont joints au DCC et sont & prendre en compte par les Ils concernent les métiers suivants : i é) icité, X TC, contréle d'acces,
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De méme, les DOE et autres documents techniques transmis au maitre d'ouvrage devront respecter la charte graphique de I'Université jointe au DCC.

Préconisations techniques

CONCEPTION GENERALE Prescriptions Proscriptions

- Indiquer précisément |'emprise fonciére disponible et les limites d'intervention,

Localisation du projet ° en !
aménagements extérieurs et espaces verts inclus.

- Au dessus du niveau des plus hautes eaux (y compris fosse d'ascenseur. A défaut, réalisation
d'un cuvelage avec une pompe de relevage ou mise en place d'un vide sanitaire qui puisse étre
Implantation visité - 1 m de hauteur minimum, avec accés par l'intérieur - ventilation avec mailles fines
pour éviter les intrusions de la faune).

- Rdc 1 a 2cm au dessus des niveaux finis devant les entrées extérieures.

Enveloppe financiére - Préciser les limites de prestations entre lots / jonnaires / MOA.

- PLU en vigueur

-PSMV

- Réglement d'assainissement et de voirie de I'Eurométropole et ses spécificités locales
incontournables.

- Réglement sanitaire départemental.

- Réglement départemental de défense extérieure contre I'incendie

- Recommandations INRS (labos).

- Fascicule 53 de I'SER (nouveaux raccordement HT).

- Circulaire ministérielle n°6392/SG sur la nouvelle doctrine d'occupation des immeubles
tertiaires de I'Etat

Exigences réglementaires

- Isolement aux tiers en cas de catégories différentes.

- Privilégier cloisonnement traditionnel par rapport au compartimentage.
- Prévoir le reclassement du batiment si nécessaire.

- Eviter les ERP 1ére catégorie

Conception des ERP - Les IGH

Tous les équi qui nécessif une mai ouun r¢ doit étre
facilement accessible.

Attention a la hauteur du plénum (<80cm) et & Ia taille des acces qui doit étre adapté. La
distance entre le plafond et I'organe technique doit étre de 80cm maximum.

Accessibilité pour la maintenance

- Privilégier les batiments compacts, adaptés a I'orientation (soleil / vents)

- vérifier les contraintes urbanistiques, patri I des ressources é

des risques climatiques et naturels, du niveau de la nappe, de la biodiversité, du bruit, des flots
de chaleur

gier des typologiques types, pour plus de flexibilité

- Vérifier le point de rosée dans les parois extérieures

- Veiller a la qualité de I'air intérieur

- Traiter la toiture comme une 5éme fagade, en en diminuant I'albédo

- Prendre en compte les évolutions climatiques & horizon 2050

Conception batimentaire

Eviter les locaux nobles (qui craignent I'humidité et les inondations).
Locaux au ss ou rdj Prévoir delta MS et drains périphériques 20cm en dessous de la dalle basse
Désimpérméabiliser les sols en pied de facade (mais sans enherbement)

PARTIE FONCTIONNELLE Prescriptions Proscriptions

- Indiquer le gabarit de retournement des véhicules de secours, logistiques et leur tonnage.
- Faire apparaitre, en les différenciant clairement, les accés public, personnels, véhicules de
secours, ramassage des déchets et logistiques.

Plan masse - Se conformer au plan d'accés pompier du site.

- Le pourtour du batiment doit étre adapté au grutage (encombrement et charge sur voirie).
- Pouvoir identifier les zones sous lesquels sont situées les éventuelles cagettes d'infiltration
- Identifier les cheminements qui ne sont pas carrossables

- Indiquer les surfaces correspondantes aux principales entités représentées.

- Faire apparaitre, en les différenciant clairement, les acces public, personnels et logistiques.
Organigramme général - Faire apparaitre les contrdle d'acces. - Limiter le nombre d'acceés depuis I'extérieur (points de fragilité de I'enveloppe).
- Si le batiment doit étre sous contréle d'accés, I'accés contrélé doit étre sur une porte
secondaire

- Associer a |'organigramme général, un schéma de répartition par niveaux.

Schéma de répartition par niveau (le cas échéant)
partition par niveau { ) - faire apparaitre les différents types de liaisons verticales (logistiques, public, etc.).

- Y associer une codification des locaux pour faciliter les échanges ultérieurs, selon principes
Tableau des surfaces de codification d'Abyla (notamment code local).
- Entre I'APD et le PRO, la codification évoluera vers sa version définitive.

>salles de cours / TD 1,5 m2 par personne en moyenne

>salles de TP / TD / info avec matériel (microscopes,

2 a3m2 par personne
cartes, etc.) parp

>amphi 1 m? par personne

- Respecter des dimensions standards selon le nombre de postes de travail. Seuls les
directeurs et directeurs adjoints peuvent avoir un bureau dimensionné pour y accueillir une
>bureaux petite table de réunion.

Bureau individuel : 12m? - Double : 16m? - Triple 20 m?, Quadruple : 24m?.
- Respecter la circulaire ministérielle du ratio SUB/résident

- Leur nombre est & définir par niveau et non pas par bureau (logique de mutualisation).
>espace reprographie - Dans local fermé et ventilé
- asservissement porte en position ouverte

- A répartir dans les niveaux : 1 local (env. 4m2) au RDC permettant d'y ranger un chariot
>locaux ménage - Aux étages, un placard avec vidoir (ECS) pour un chariot.
- Prévoir un vestiaire dédié distinct du local ménage, ventilé




>locaux techniques

- Le cheminement vers les locaux doit étre assuré depuis I'extérieur (pas d'escalier,
circulations et portes dimensionnées en fonction de la destination du local, prévoir une
ouverture de taille a permettre le remplacement complet des éléments)

- Implantation  I'aplomb des gaines verticales techniques.

- Prévoir le cheminement de manutention des équipements et accés au local (surcharge,
grutage, etc...).

- Minimum un métre libre autour de chaque équipement, a adapter selon les opérations de
maintenance 4 effectuer (largeur des batteries pour les CTA par exemple).

- Wifi

- 1 RI45 dans chaque armoire électrique process.

- Traitement du sol par peinture résistante au passage et aux chariots, peinture murale

- siphon de sol et point d'eau a prévoir

- BAES doit rester visible malgré la pose de tous les équipements dans le local

- Veiller a I'audibilité des alarmes incendie (ou mise en place flash) dans ces locaux

- Regrouper les locaux techniques dans une zone facilement accessible par les personnels et
non par le public

- Veiller a I'accessibilité depuis I'extérieur des pompes de relevage

- Acces technique par échelle ou skydome
- Machines collées au mur.
- Niveau intermédiaire dans les locaux techniques (pas d'utilisation de palans).

>locaux VDI

- chaque local VDI est raccordé en étoile au local d'arrivée Osiris
- surface minimale de 2,4 x 2,4m?, soit 6m? (pour 1 baie)

- ajout de 2m? par baie supplémentaire

- local ventilé de sorte & ne pas y dépasse 27°C

- locaux d'aplomb entre les différents étages

- pas de baies collées aux murs

>déchets ménagers

- Locaux directement accessible depuis I'extérieur, taille a définir en fonction du nombre de
bennes.

- Réduire la distance entre I'accés au local et la voirie d'accés par le camion de ramassage

- Si pente, elle ne doit pas dépasser 12% (préconisations Eurométropole).

- Local a risque fermé, ventilé (naturellement si possible - grille maille fine pour éviter les
intrusions de la faune 0,5x0,5cm), avec point d'eau froide purgeable et siphon de sol.

- Revétement de sol en résine (lavable).

- Eclairage minimum 200 lux sur détection de présence.

>cycles personnels

- Le cas échéant prévoir un espace abrité, éclairé (détection de présence) et non fermé.
- Espacement de 100cm entre chaque arceaux.
- Mettre en place des espaces pour les vélos cargos et les trottinettes électriques




Fiches espace

- Indiquer le nombre de postes de travail (PT) / point d'accés.

- Définir nombre de prises par point d'accés (PC et RJ)

- Toujours prévoir un point d'accés supplémentaire dans les bureaux en cas d'augmentation
du personnel.

- 1 PC tous les 20 métres dans les circulations.

PARTIE TECHNIQUE

Exigences techniques générales

Prise en compte des avoisinants

Prescriptions

- Le maitre d'ceuvre devra tenir compte des vibrations liées au chantier, s'assurer qu'elles ne
soient pas susceptibles de créer des génes pour les batiments voisins (notamment si des
batiments scientifiques a proximité mettent en ceuvre des expériences sensibles) et le cas
échéant, prendre les mesures nécessaires afin d'agréer les machines qui seront utilisées (au
moyen de tests).

- Si labo RMN impliqué, respect du protocole existant.

Proscriptions

Chantier

- Des moyens sont mis a disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention,
bacs de décantation,
- Le stationnement des véhicules des entreprises devra étre réduit et optimisé afin de produire
le moins de géne ou nuisance dans les rues voisines ; une réflexion sur I'acheminement des
ouvriers sur le chantier devra étre menée par les entreprises.

- Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d'éviter les livraisons aux heures
de pointe ou a des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. Des panneaux
indigueront I'itinéraire pour le chantier et les accés livraison.

- Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité)
est de 85 dB(A).

- Des arrosages réguliers du sol seront pratiqués afin d’éviter la production de poussiéres.

- Des protections seront prévues contre les clotures de chantier en treillis soudé pour éviter
toutes projections sur les voiries avoisinantes.

- Des bacs de rétention seront mises en place pour récupérer les eaux de lavage des outils et
bennes.

- Des installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes a béton seront mises
en place. Aprés une nuit de sédimentation, chaque matin, I'eau claire sera rejetée et le dépot
béton extrait des cuves de décantation jeté dans la benne 4 gravats inertes.

- L'huile végétale sera systématiquement privilégiée pour I'huile de décoffrage.

- Les clétures de chantier doivent étre contreventées, boulonnées

- Veiller a la protection des isolants (stockés et posés)

- Bennes collectives proscrites (chaque entreprise est responsable de |'évacuation de ses
déchets).

Structure

Gros ceuvre

- Le maitre d'ceuvre devra assurer la stabilité du batiment existant et/ou des batiments,
adjacents selon le cas : reprise en sous-ceuvre éventuelles a intégrer dans les couts travaux.
- Uniformisation des charges d'exploitation par niveau.

- Sur campus historique et esplanade, compte tenu de I'hétérogénéité du sous-sol, purger le
sol sur 3m de profondeur.

- 3% de pente impérative sur les toiture béton "plates" pour éviter stagnation d'eau sur
I'étanchéité. Veiller a la position des descentes d'eau pluviales

- En toiture, prévoir une surcharge d'exploitation supplémentaire de 20kg/m?, dédiée a une
installation ultérieure de panneaux photovoltaiques.

- Si dalle reste apparente, prévoir un bouche pore

- Tenir compte des engins nécessaires 2 la e, et des équij écifiques sur
les charges d'exploitation (particulierement lorsqu'une nacelle est nécessaire - I'accés doit étre
possible également)

- Intégrer dans le DOE un plan rappelant les charges d'exploitation possibles par zones, et les
engins ayant permis leurs dimensionnement

- anticiper les renforts structurels nécessaires pour les éventuels équipements spécifiques ou
autres dispositifs lourds

- Les dalles alvéolaires, les précontraintes et les dalles orthotropes sont proscrites par
I'université du fait de leurs fortes contraintes techniques lors de I'exploitation et maintenance
des locaux.

- Le dallage porté est proscrit par le maitre d'ouvrage pour des raisons d'exploitation-
maintenance des canalisations. Si nécessaire, il est préférable de substituer le mauvais sol.
Une autre solution pouvant étre proposée est le caniveau technique.

- Pas d'angles béton vifs mais chanfreinés.

- Pour les escaliers en béton préfabriqués, il ne devra pas y avoir d’espace entre la trémie et
les marches d’escalier.

- Le béton désactivé en extérieur

Origine du bois

- Choix de bois éco-labellisés.
- Bois d’origine européenne.
- Exploitation forestiére gérée de maniére durable.

- Préciser le type d’essence (nom usuel et scientifique).

- Vernis, peintures et lasures conformes & norme NF-Environnement.

- Protection naturelle contre les xylophages et lignivores (Norme EN 335, 350 et NFB-103-3).

- Les produits & base de créosote, PCP (pentachlorophénol) et CCA (cuivre chrome arsenic)
sont proscrits.




Clos couvert

Toiture végétalisée

Prescriptions

- Mettre en place le minimum de surface imposée par le PLU.

- Privilégier les toitures visibles et végétalisation endémique (Présidence ?).

- Toiture facilement accessible pour permettre le changement éventuel de la terre.
- Point d'eau froide a proximité en intérieur pour arrosage éventuel.

Proscriptions

- bacs pré-cultivés
- arrosage automatique

Toiture

- Etanchéité de type asphalte ou bitume ou PVC avec collage intégral.
- Goutte d'eau débordante a prévoir pour éviter trainées noires sur les fagades.

- Prévoir une surcharge d'exploitation supplémentaire de 20kg/m?, dédiée & une installation
ultérieure de panneaux photovoltaiques.

- Protection collective fixe et non rabattable (a fixer sur la partie latérale de I'acrotéres le cas
échéant).

- Tous les équipements techniques, gaines et autres en toiture doivent étre installés 3 80cm de
I'étanchéité. La fixation doit étre solidaire de la structure, et non posé sur dalettes (pour
permettre le remplacement et la maintenance de I'étanchéité)

- Eviter stagnation d’eau et création de gites larvaires.
- Lignes de vie et crochets

Acceés a la toiture

- L'accés a la toiture doit étre protégé.

- Privilégier un escalier facilement praticable ou un ascenseur dans un édicule fermé (avec sas
pour éviter que I'eau ne pénétre dans la gaine

- En dehors des circulations empruntées par le public

- Trappe en plafond ou aux échelle a crinoline
- Fenétres

Enveloppe

- Anti graffiti permanent a I'extérieur sur une hauteur de 3m sur les revétements non peints.
- Permettre le remplacement d'éléments de bardage abimés.

- Bardage bois nécessitant un traitement.
- Bardages agrafés

Isolation enveloppe

- Produits sous avis techniques et respectant la résistance au feu réglementaire.

Pour les murs :

- Type d’isolant a privilégier : dérivés de bois, fibres végétales.

- Privilégier I'TE (sauf en cas de contraintes techniques ou patrimoniale).

- Pour les rénovations, résistance thermique minimum de R > 3,7 m%.K/W.

- Prévoir un isolant imputrescible sur 1m de profondeur et jusqu'a la cote des plus hautes eaux
- Prévoir une continuité de I'isolant a 100% : a identifier clairement sur plans, coupes et détails

Pour la toiture :

- Combles utilisés : isolation sous rampant + murs des combles.

- Combles inutilisés : isolation du plancher.

- Pour les rénovations, résistance thermique minimum de R > 9 m2.K/W.

- Polyuréthane a proscrire a I'intérieur et a éviter a I'extérieur.

- Complexe isolant de type polystyréne expansé sur murs anciens a proscrire.
- Eviter I'isolation des murs et des combles si combles inutilisés.

- Eviter I'isolation inversée des toitures terrasses.

- les verriéres 4 pente < 30%

Etanchéité a I'air

- La MOA fera effectuer des tests par un prestataire tiers.

- Le MOE devra proposer les mesures correctives le cas échéant permettant d'atteindre la
cible annoncée.

- Tests d’étanchéité a I'air intermédiaire (hors d'eau/hors d'air, doublages non exécutés) et
final obligatoires en cas de construction neuve ou restructuration lourde afin de valider la
bonne exécution des travaux.

- Prévoir toutes les reprises nécessaires suite a ces tests dans les marchés travaux.

- Points sensibles (liaison parois/dormants, interrupteurs, coffres de volets roulants, passages
de gaines, etc.) a traiter avec soin.

- Prévoir une continuité de I'isolant a 100% : a identifier clairement sur plans, coupes et détails

Portes extérieures

- Les portes d'accés donnant sur I'extérieur et de fagon générale toute porte vitrée donnant
sur I'extérieur seront en acier laqué  rupture de pont thermique.

- Poignées de portes a fixations traversantes.

- Recouvrement antieffraction des feuillures.

- Privilégier le remplacement intégral (dormants complets et ouvrants).

- Prévoir une porte d'entrée spécifique pour I'accés PMR avec un bras motorisé

- Pour les portes sur contréle d'acces, adapter le systéme de ventouses a la hauteur de la
porte

- Au droit de I'entrée principale, installer un sas thermique (attention a la position de I'accueil
pour éviter les courants d'air froids)

- Barres anti-paniques intégrées, si pas dans le flux normal de sortie

- Barres anti-paniques intégrées débrayables si dans le flux normal de sortie

- Portes en alu assemblé (agrafage au niveau des équerrages non résistant).
- Barres anti-panique sauf modéle intégré

- Portes automatiques coulissantes

- Serrure électrique

- Butées de porte au sol lorsque c'est dans la circulation

Menuiseries extérieures

- Les menuiseries extérieures seront en bois laqué, bois-alu ou alu pour I'ensemble des baies.
- Huisseries & rupture de pont de thermique.

- Poignée déportée pour les ouvrants hauts.

- Recouvrement antieffraction des feuillures.

- Privilégier le remplacement intégral (dormants complets et ouvrants).

- Performance minimale des menuiseries dans le cas des rénovations Uw < 1.3 W/(m?.K).

- Si bois, priorité donnée aux essences europé et a l'approvisi local.

- Dés la phase APS, les éventuelles baies pompier devront étre identifiées sur les fagades et les
plans.

- Les chassis ouvrants de grande dimension seront a concevoir de maniére particuliere afin de
garantir leur pérennité. Une garantie particuliére de 10 ans sera a demander a 'entreprise.

- En cas de remplacement sans ajout d'isolant intérieur, prévoir une dimension des dormants
qui permet I'isolation des ébrasements ultérieur

- Prévoir des systemes d'ouverture en fonction des dimensions de chaque chéssis (ouvrant /
0B / hauteur de la poignée PMR / etc...)

- Prévoir des ouvrants adaptés a la ventilation nocturne ne permettant pas d'intrusion

- Bois en extérieur (selon avis ABF).
- Quincaillerie en PVC.
- PVC lorsque posé sur un dormant existant en bois.

Vitrages

- Performance minimale des vitrages pour les rénovations Ug < 1,1 W/(m2.K).

- Pour faciliter le nettoyage, limiter les panneaux fixes ou prévoir un systéme de verrouillage
de sécurité.
- De fagon générale, éviter de devoir recourir aux engins de levage pour le nettoyage.

Protections solaires

- Si brises-soleil, ils doivent étre fixes et non motorisés (maintenance).

- Si stores extérieurs motorisés, doivent pouvoir étre pilotés a distance par la GTC.

- Les stores manuels seront a manivelle.

- Dispositif de pilotage des stores électriques installé dans le tableau électrique (pilotage par
I'automate si existant).

- garantir un acces facilité aux caissons et moteurs

- veiller a I'interface entre les coffrets de stores / volets roulants extérieurs et I'ITE

- prévoir des protections solaires standards, faci i et re

- Brises soleil motorisés a limiter.
- Guidage par fils.
- Systeme captif de pilotage des stores intégré au store.

Chauffage / Froid

Production chaud

Prescriptions

- Source 4 privilégier : chauffage urbain.
- Piloté & distance par GTC Unistra, cf. DSCS.
- Si chauffage au gaz, privilégier les chaudiéres & condensation.

Proscriptions

- Pas de systemes a détente directe
- Sources proscrites : fioul / charbon.

Distribution chaud

- Prévoir un départ i
- Calorifugeage des réseaux dans les plénums et locaux non chauffés (cf. DSCS)

pour les éventuel

- Hétérogénéité des matériaux de distribution & proscrire.

- Pas de plancher chauffant (pour des questions d'évolutivité du batiment).
- Pas de ventilo-convecteur non accessibles & 100%.

- Unités de traitement d'air (UTA) non accessibles & 100%.




Froid

- Froid & produire par eau glacée
- Privilégier les groupes froids fonctionnant en thermofrigopompe, avec récupération de
chaleur 4 réinjecter dans le réseau de chauffage.
- Regroupement des locaux nécessitant du froid.

- Pas de climatisation ponctuelle, hormis si peu de locaux le nécessitant (labo par ex.).

Ventilation

Prescriptions

- Ventilation double-flux avec récupération de chaleur sur I'air extrait a privilégier.

- Les centrales de ventilation seront positionnées en sous sol et/ou en toiture mais dans tous
les cas elles doivent étre dans un local technique / édicule.

- Prise d'air verticale et 4 plus de 3m du sol (risques attentat), de préférence cbté Nord.

- Possibilité de prévoir une surventilation nocturne free cooling par CTA, géré par GTC (cf.
DSCS).

Proscriptions

- Pas de CTA dans les faux-plafonds.

- Pas de CTA en extérieur

- Pas de micro centrales réparties dans le batiment.
- Automatisme intégré

Extracteurs

- En cas d'extracteurs spécifiques en toiture, le rejet doit étre déporté a la verticale a +3m.

Gaines

- Tous les équipements actifs sur les gaines devront étre facilement accessibles.
- L'architecture du réseau doit étre rationnalisée (gaines verticales d'aplomb sur tous les
étages), les gaines faciles a nettoyer et leur désinfection facile 4 effectuer.

- respecter I''SO30 pour les vitesses d'air

- Prévoir des registres de régulation de débit électrique ou mécanique placés 4 des endroits
judicieux.

Clapets coupe-feu

- Privilégier les réseaux incombustibles

- Les clapets coupe feu asservis au SSI seront a réarmement motorisé

- Les clapets coupe feu autocommandés auront un contrdle de position vers GTC.
- Le MOE veillera a leur accessibilité (éviter les bureaux et salles de cours).

Plomberie, sanitaires

Prescriptions

- Il faudra privilégier un regroupement des locaux nécessitant de I'ECS.
- ECS uniquement dans les locaux ménages, cuisines, douches et besoins spécifiques.

Proscriptions

- Pas d'ECS pour les lave-mains

Production o - Pas de production d'ECS centralisée, pour éviter les réseaux de bouclage engendrant des
- A dissocier pour les logements .
. PR . pertes d'énergie
- Adoucisseurs a n'utiliser que pour des besoins spécifiques
- PVC pression.
Tuyauterie - Acier galvanisé.
- Cuivre dans les laboratoires (pour éviter la corrosion liée aux produits chimiques utilisés)
- Lavabos suspendus pour faciliter le nettoyage.
- Cuvettes de WC de type suspendu avec abattant a lunette sans couvercle.
- Chasse d'eau double commande. "
: : PRI : N - s - Urinoirs.
" - Rince-ceil et douches de sécurité : a mutualiser et a positionner de préférence dans un . N .
Appareillage - Robinets a tubulures rigides.

élargissement de circulation. Prévoir avec un siphon de sol
- Robinets temporisés réglables dans les sanitaires.

- Robinets  liaisons flexibles.

- Mousseurs & économiseurs d'eau.

- Appareillages a détection infrarouge.

Evacuations

- Privilégier les descentes d'eau pluviale en extérieur.

- et en fonte dans les sous-sol.

- Des tés ou regards de visite seront installés & chaque pied de colonne et & chaque
dévoiement.

- Si le batiment comporte plus de 3 étages on ajoutera une piéce de visite tous les 3 étages et
a chaque dévoiement.

- Lors de passages de conduites d’évacuation en gaines techniques, il faudra obligatoirement
installer une trappe de visite en face du regard et de dimension minimum 350*350 mm de
maniére a pouvoir accéder facilement et ouvrir la plaque de visite du regard.

- Sur les descentes d’eau pluviale, on installera également des pi2ces de visite au niveau des
dauphins en fonte.

- Toutes les évacuations devront étre d'aplomb entre les différents étages.

- Les ventilations de chute sortiront en toiture

- Le maitre d'ceuvre fournira un dossier technique complet concernant |'assainissement, les
réseaux intérieurs (chutes eaux vannes, eaux usées) et les eaux pluviales au stade APS au
service de I'assainissement de I'Eurométropole et a |'université.

- Lors d'installation neuve : plan de repérage des vannes, compteurs, sous-compteurs et Té de
visites ET numérotation et étiquetage des vannes avec la plaquette en surface.

- Prévoir un organe de coupure de l'arrivée d'eau en extérieur

- Toutes les évacuations en dessous du niveau de la voirie doivent étre relevées (cf. réglement
assainissement EmS).

- les chambres de tirage doivent étre perforées en fond afin d'éviter la charge en eau.

- Lors de la réception, prévoir un passage caméra

- Adapter la structure de la voirie a I'usage quotidien et aux usages ponctuels (livraisons,
passages chantiers, événementiel, etc...)

- Pentes inférieures a 1% pour le sablé

- Privilégier les pavés drainants 2 joints serrés (<1cm)

- Privilégier des produits standards facilement reprenables, de couleurs standards

- Surélever de 5mm les différents regards, bouches 4 clé, etc... avec des pavés périphériques
pour éviter les tassements différentiels et les flashs

Gaz spéciaux

- Pour les volumes importants : local de stockage extérieur et ventilé, cheminement réseaux
extérieurs en fagades (acier inox).
- Prévoir un accés logistique accessible aux camions grue au local de stockage.




Etudes pour Chauffage / ventilation / plomberie

Etudes ESQ

Prescriptions

Le rendu ESQ devra comprendre :

- La répartition des locaux techniques avec une ébauche des équipements s'y référent
- Les principes de distribution

- Une étude de compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére des travaux

Proscriptions

Etudes APS

Le rendu APS devra comprendre :

- La volumétrie générales des installations et la cohérence avec les surfaces et les volumes du
batiment

- Les plans des niveaux a I'échelle minimum 1/200 en y intégrant les encombrements
nécessaires des machines a placer, les principes de distribution hydraulique et

et l'i ion des colonnes en respectant les superpositions des
niveaux (ne pas réaliser de cassures sur les distributions verticales)
- Les schémas de principe hydraulique et aéraulique représentant les machines, la
production, la distribution, les zones distribuées (version APS des schémas PID mais sous
format I1SO).
- Un premier bilan de puissance thermique et un bilan des renouvellements d’air dans les
différentes zones traitées
- Un bilan sur le dé du batiment (Mécanit ou naturel)
- Les premiéres coupes significatives tels que les premiers croisements de réseaux a I'échelle
1/100
- Une notice explicative per isée au projet la i installée dans le
batiment, la pertinence des solutions proposées et les performances visées, y compris la
méthode de contrdle de ces performances. Le niveau d’efficacité énergétique associé a une
premiére analyse sur la maintenance des installations devront atre présentés ainsi que le codt
d’exploitation.
- Le chiffrage par ensemble permettant de juger et corriger les directions techniques afin de
respecter les enveloppes budgétaires du projet et ainsi recadrer éventuellement les directives
pour la phase
APD.

Etudes APD

Le rendu APD devra comprendre :

- Plans des niveaux a I'échelle 1/100 avec implantation des réseaux aérauliques, hydraulique,
les machines pré-dimensionnées, les colonnes en tenant compte des diamétres et
sections calculé:
- Schéma hydraulique (PID) avec I'emplacement des compteurs, sondes, capteurs, actionneurs
et toute instrumentation.

- Synoptique de principe et de distribution a partir des productions vers les échangeurs et les
récepteurs et terminaux, ainsi que les réseaux de distribution avec les sections de conduites
ou réseaux

- Bilan de puissance précis des productions et des récepteurs et diffuseurs, sous format de
tableau et répertorié sur les PID du projet.

- Liste des points Process (Entrées TOR/ANA, Sorties TOR/ANA et communication) par
installation sur la base du fichier de découpage mémoire de I'Unistra.

- Cahier des charges technique correspondant aux choix généraux et aux performances visées.
- Coupes significatives permettant de juger I'encombrement des installations proposées, des
acces aux équipements et de la cohérence sur les futurs remplacements

- Estimation financiére du coat définitif

- Lorsque de technologies différentes sont en concurrence, une étude de cot global
prévisionnel sera faite afin de présenter tous les éléments de la décision. Cette disposition
s'applique a tous les choix technologiques importants : principes de climatisation, pompes a
chaleur, type d’émetteurs de chaleur, types de traitement et de diffusion de I'air, etc...

Etudes PRO

Le rendu PRO devra comprendre :

- Plans des niveaux a I'échelle 1/50 avec implantation des machines et actionneurs et
instrumentation avec céte représentant I'encombrement de I'installation et postes de travail,
cheminement, tuyaux et gaines avec distinction des réseaux en positionnant également les
moyens de fixations (Consoles, pendards), les colonnes et leur moyens

d’acces, les trappes de visites, les réservations et traversées de dalles, ainsi que les
pénétrations et les caniveaux en précisant le nombre de fourreaux et leurs diamétres.

- Plans détaillés des locaux techniques avec les implantations précises des machines,
collecteurs, ballon etc.

- Notes acoustiques, analyse sur I'interphonie des réseaux et choix des piéges a sons

- Notes de calculs de débits hydraulique et aéraulique des conduites et des

actionneurs

- Schéma hydraulique (PID) avec I'emplacement des compteurs, sondes, capteurs, actionneurs
et toute instr ion avec les i

- Schémas de principe unifilaires des armoires de process nécessaires au fonctionnement des
systémes

- Cahier des charges technique correspondant aux choix, décrivant les technologies

retenues ainsi que les détails techniques sur les performances des équipements et la
description du matériel et de ses matériaux.

- Estimation financiére du coGt détaillé (non par ensemble mais par quantité).

- Coupe a I'échelle plus précise en tenant compte des encombrements des supports et
fixations et des autres corps de métiers en réalisant des synthéses ponctuelles




Courant fort

Production

Prescriptions

- Privilégier le raccordement & un péle énergie existant. Ce point devra étre déterminé dés
I'APS en fonction du bilan de puissance établi par le maitre d'ceuvre.
- Les caractéristiques des postes HT seront définies par ESR

Proscriptions

Distribution

- Circuits ondulés sauf besoins spécifiques

Tableaux électriques

- Les tableaux électriques seront positionnées d'aplomb sur les différents étages.

- Les armoires électriques seront posées sur un socle de 20cm pour I'alimenter par le dessous.
- Le placard accueillant le tableau doit permettre le passage des cables le long de I'armoire
(+20cm de largeur).

- Le placard doit permettre I'ouverture compléte de la porte du tableau

- La circulation permettant I'accés au tableau doit faire au moins 1m de large

- Tableaux en PVC

Cheminements

- Les cheminements principaux seront réalisés sur chemins de cable, supportés par potence.
- Prévoir 30% de réserve.

- prises au sol (maintenance, nettoyage, sécurité)
- prises détrompées

Postes de travail / nombre de prises

Dans les bureaux, prévoir le nombre de PT possible au vu de la surface + 1.
1PT contient : 3PC et 1RJ
Dans les salles d'enseignement banalisées et les amphis, prévoir 1 PC pour 2 places assises

- LED a allumage automatique dans les circulations.
- Installation de minuteries ou de détecteurs de présence aux endroits adaptés, notamment
dans les sanitaires ou les circulations peu fréquentées.

- Protocoles autres que DALI

Eclairage - Pour les zones équipées de videoprojection, prévoir gradation - Luminaires en haut des parties centrales des escaliers (accessibilité maintenance)
- Grill d'éclairage ou éclairage amovible dans les locaux de grande hauteur (facilité de
maintenance).

Le Rendu ESQ devra comprendre :
- Faisabilité d'implantation des différents locaux technique (Local transfo, TGBT)
- Besoins éventuels du batiment en terme de secours (ondulé ou génératrice) et/ ou ondulé

Etudes £SQ - Architecture de I'installation électrique (alimentation depuis nouveau poste HT/BT,
alimentation depuis boucle privée HT UNISTRA, alimentation depuis départ BT UNISTRA d’un
batiment voisin)

- Validation de la faisabilité avec le concessionnaire

- Compatibilité avec I'enveloppe budgétaire

Le Rendu APS devra comprendre :

- Plans des niveaux a I'échelle 1/100 avec implantation des tableaux, Luminaires et Postes de
travail

- Plan de principe des réseaux extérieurs permettant le raccordement de I'installation ou du
batiment

Etudes APS - Bilan de puissance estimatif qui permet de guider les dimensi ts les choix
- Synoptique de principe et de distribution & partir du TGBT (y compris HTA si le projet le
nécessite) vers les tableaux divisionnaires et les tableaux secondaires
- Schéma de principe des installations
- Notice Technique correspondant aux choix généraux ainsi que les performances visées
- Estimation financiére permettant de guider les choix techniques avant le passage en APD
Le Rendu APD devra comprendre :

- Plans des niveaux a I'échelle 1/100 avec implantation des tableaux, luminaires et postes de
travail, cheminement, colonnes, réservations et traversées de dalles, ainsi que les
pénétrations et les caniveaux

- Synoptique de principe et de distribution a partir du TGBT vers les tableaux divisionnaires et
les tableaux secondaire, ainsi que I'unifilaire de distribution présentant des notions des
sections des cdbles d'inter-liaison tableau, d'inter liaison force etc...

Etudes APD - Bilan de puissance précis
- Unifilaire des différents tableaux en précisant les calibres et les zones alimentées
- Schéma de principe des installations permettant de quantifier le nombre d’équipements de
contréle commande (Mesures, Actionneurs et régulateurs et points divers tout ou Rien) et
d’équipements asservis sur les installations.

- Cahier des charges technique correspondant aux choix généraux ainsi que les performances
visées

- Estimation financiére du coGt définitif

Le Rendu PRO devra comprendre :

- Plans des niveaux a I'échelle 1/50 avec implantation des tableaux avec céte représentant
I'encombrement des futures armoires, les luminaires positionnés par famille architectural
(Selon une légende) et postes de travail, cheminement avec distinction des courant fort et des
courant faibles en positionnant également les moyens de fixations (Consoles, pendards), les
colonnes et leur moyens d’acceés, les trappes de visites, les réservations et traversées de
dalles, ainsi que les pénétrations et les caniveaux en précisant le nombre de TPC et leurs
diamétres.

- Synoptique détaillé des distributions a partir du TGBT (Y compris HTA si le projet le nécessite)
vers les tableaux divisionnaires et les tableaux secondaire, ainsi que Iunifilaire de distribution

Etudes PRO présentant les sections des cables d’inter-liaison tableau, d’inter liaison force le calibre et le

type de déclencheur des unités de protection.

- Unifilaire des différents tableaux en précisant les calibres et les départs (forces, PC, éclairage,
auxiliaires etc...)

- Mise 4 jour du schéma de principe des installations permettant de quantifier le nombre
d’équipements de contréle commande (Mesures, Actionneurs et régulateurs et points divers
tout ou Rien) et d’équipements asservis sur les installations et de connaitre le nombre d’inter
liaison nécessaire.

- Cahier des charges technique correspondant aux choix, décrivant les technologies retenues
ainsi que les détails techniques sur les performances des équipements

- Mise a jour de |'estimation financiére




Courant faible

Raccordement

Prescriptions

- Raccordement du batiment en fibre optique au réseau OSIRIS UNISTRA et distribution en
étoile vers les différentes baies de brassage du batiment en fibre optique.
- Distance max entres les baies et les prises (yc vidéoprotection) : 90m.

Proscriptions

Baies informatiques

- Un espace de réserve de 40% est & prévoir sur les baies informatiques.

WIFI

- Installation d'un systéme d'accés a internet en WIFI a trés haut débit avec une couverture de
I'ensemble du batiment.
- Prévoir cablage RJ45 des bornes wifi en fonction de I'étude de couverture

Controle d'accés

- Contréle d'acces : via CAP Unistra obligatoire (cf. DSCS).
- Au stade APD, une étude fine des flux des différents types d'usagers devra étre réalisée par
la MOE.

Cheminements

- Les cheminements principaux seront réalisés sur chemin de cable, supportés par potence.
- Prévoir 30% de réserve.

- Portes de sortie de secours avec lecteur de badges asservies au SSI.
- Blocs autonomes de sécurité (BAES) adressables sur centrale BAES, reliée au réseau pour
connexion avec la GTC.

SS! - Installer des BAES de méme marque dans un batiment - Détecteurs autonomes a proscrire.
- Mise en place de flashs dans les sanitaires, les locaux techniques et les locaux dont I'usage
engendre un bruit important.

Etudes ESQ Le Rvend‘u‘ E'SQ‘devra conjprendrev: )

- Faisabilité d’implantation des différents locaux technique (SSI, VDI, DI etc...)
Le Rendu APS devra comprendre :

Etudes APS - Synoptique des principes en courant faibles (SSI, Contréle d’acces, Anti-intrusion, GTC etc...)
- Estimation financiére permettant de guider les choix techniques avant le passage en APD
Le Rendu APD devra comprendre :

- Synoptique de principe détaillé en courant faibles (SSI, Contréle d’acces, Process, Anti-
intrusion, GTC etc...)
- Cahier des charges technique correspondant aux choix généraux ainsi que les performances

Etudes APD icd
visées
- Estimation financiére du colt définitif
- Notice de sécurité ainsi que I'ébauche du carnet d’identité SSI qui sera complété dans les
autres phases du projet et donnera une analyse fonctionnelle
Le Rendu PRO devra comprendre :

- la mise a jour des document fournis a I'APD
Etudes PRO - Cahier des charges technique correspondant aux choix, décrivant les technologies retenues

ainsi que les détails techniques sur les performances des équipements
- Notice de sécurité ainsi que les compléments techniques du carnet d’identité SSI.

Panneaux photovoltaiques

Panneaux photovoltaiques

Prescriptions

- Prévoir onduleurs et optimiseurs en toiture.

- Un arrét d'urgence électrique spécifique doit étre mis en place 4 I'entrée du batiment (avec
les autres arréts d'urgence)

- Le complexe de toiture complet doit étre sous avis technique, yc les plots de fixation de la
structure des panneaux

- Prévoir un isolant de classe C

- Pose 4 90cm minimal de tout organe technique, acrotéres, édicule

- Des chemins d'accés doivent étre prévus tous les 300m? et/ou tous les 30ml

- Point d'eau froide a proximité en intérieur pour le nettoyage des panneaux

Proscriptions

Ascenseur

Ascenseur

Prescriptions

- Adapter le type d'ascenseur adapté au besoin (fréquence d'usage par exemple)

- Largeur des portes de cabine & définir en fonction des besoins mais min 90cm.

- hauteur de porte mini 210 cm

- Cuvelage en fond de cuvette.

- Groupe de traction sans treuil.

- Usage de I'inox, et non pas d'un habillage inox pour la porte paliére (tdle de 1,5 mm
d'épaisseur), pour les parois de la cabine (inox martelé, téle de 2mm d'épaisseur) et pour la
porte de cabine (inox gravé grain de cuir ou quadrillé).

- préférer porte unique & ouverture latérale aux doubles portes

- Téléalarme de type GSM avec protocole ouvert et ligne entrante-sortante (avec ou sans
report de signal).

Proscriptions




Second ceuvre

Platrerie

Prescriptions

- Isolant intérieur semi-rigide ou rigide.

- Vis et corniéres d'angles en métal traitées antirouille.

- Plaque de platre d'épaisseur supérieure a 13mm.

- Cloisons intérieures séches entre dalles.

- Deux plaques de platres par face.

- Joints lissés en 3 couches.

- Extincteurs dans les circulation a installer dans des niches (jamais saillants).

Proscriptions

pas dlisolant en polystyréne

Menuiseries bois / produit

- Porte a peindre.

- Cylindres de type profil européen.

- Bois de provenance européenne.

- Huisseries de portes en bois avec chambranle et contre chambranle.

- Paumelles métalliques réglables.

- Feuillure de porte avec joint caoutchouc.

- Crémones a poignée rotative.

- Barres anti-paniques intégrées, si pas dans le flux normal de sortie

- Barres anti-paniques intégrées débrayables si dans le flux normal de sortie
- Ventouses en hauteur, avec bouton de réarmement a hauteur accessible

- Panneau de porte stratifié.

- Huisseries banchées.

- Quincaillerie en PVC.

- Verre armé.

- Crémones enlardées.

- Barres anti-panique sauf modéle intégré

ies bois / conception et mise en ceuvre

- Pour les salles de cours et de réunions, bandeau vitré vertical de la hauteur du béti en vitrage
transparent.

- Ferme-porte anti vandalisme sur les portes entre les circulations et les locaux sanitaires.

- Asservir sur ventouse en position ouverte les portes des locaux reprographie, distributeurs,
locaux usités fréquemment

- Les portes de recoupement et des escaliers seront asservies ouvertes et équipées de hublots

Revétements de sol

- Sols souples en Iés dans les circulations.

- Classement U4 P3.

- Lors de pose de plinthes rigides (bois, médium...), joint souple entre la plinthe et le sol.
- Seuils de portes vissés.

- Revétement de type : linoléum, fibres végétales

- COV totaux < 100 pg/m3 4 28 jours.

- Collage en plein.

- Soudure a chaud pour sols souples .

- Joints des sols souples en Iés espacés de minimum 2m.

- Mogquette.

- Parquet stratifié.

- Caoutchouc.

- Seuil de portes collés.

- Les clous podotactiles individuels

Revétements muraux

- Protection sur murs intérieurs a hauteur de chariot si nécessaire.

Peinture / antis graffitis

- Préférence : peintures naturelles.
- Préférence : écolabel NF-Environnement ou Natureplus.
- Produit sans COV pour finition « mat »

- Eviter les solvants d'origine pétroliére.
- Pigments a base de métaux lourds.
- Produits comportant plus de 5% solvants organiques.

- Produits comportant éthers toxiques dérivés de I'éthyléne glycol.

Murs carrelés

- Toute hauteur pour les blocs sanitaires.
- Si éviers : crédence carrelée.

Plafonds suspendus

- Concevoir les zones équipées de faux-plafond en fonction des réels besoins acoustiques
- Plafond dé et et plusieurs fois dans les zones avec des
équipements techniques, préconisé pour raison de maintenance.

- Faux plafonds fixes possible uniquement dés que les accés aux plénums ne sont pas
nécessaires.

- Eléments vissés pour les faux-plafonds extérieur.

Aménagement extérieur

- Les batiments ne seront pas éclairés a I'extérieur sauf au niveau de I'entrée.

- Le mobilier extérieur (méts d'éclairage, arceaux a vélo, poubelles, etc.) prévu dans le cadre
du projet devra étre conforme & celui installé dans le cadre du campus vert.

- Poubelle 3 I'entrée.

- Remise en état compléte des aménagements extérieurs en fin de chantier, y compris sur
I'emprise de la base vie, y compris la plantation des méme essences éventuellement abimées.

- Les plots d'éclairage au sol proscrits (vandalisme).

Question du stationnement

- A évaluer a I'échelle du campus.




