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Lot 02 | Travaux préliminaire - Démolition - GO

2.0 — Travaux préliminaires

2.0.1 - Installation de chantier

Lentreprise est responsable de l'installation de chantier compris nettoyage.

Lentreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection des ouvrages
existants (ouvrages d'art et murs). Les parements seront protégés contre toute salissure
et éclaboussure.

Lentreprise devra considérer toutes les contraintes suivantes :

e chantiers a proximité ou mitoyens ;

e présence de réseaux éventuels ;

e horaires de travaux et nuisances acoustiques suivant les prescriptions du Plan
Général de Coordination (PGC) et du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé (PPSPS). Toute dérogation fera l'objet d'une demande écrite ;

e présence d'autres entreprises ou de concessionnaires sur le site: l'entreprise,
chargée du présent marché, ne devra pas entraver la bonne marche des travaux des
autres chantiers et permettra I'acces ou la traversée du chantier ;

e maintien en parfait état de fonctionnement de l'assainissement des voiries de
surfaces provisoires, jusqu'a I'exutoire ;

e présence de batiments et d'habitations a proximité immédiate du chantier ;

e droits de voirie.

2.0.1.1 - PIC

Elle devra soumettre au maitre d'ceuvre son Projet d'Installation de Chantier (PIC) et
devra se conformer aux exigences de ce dernier concernant I'emplacement de ces
installations. Le PIC sera réalisé en concertation avec les autres lots et le coordonnateur
SPS.

Lentreprise aura a sa charge le passage d'un huissier avant et aprés travaux pour établir
un constat contradictoire de l'état des lieux du site mis a disposition pour les
installations de chantier.

2.0.1.2 — Base vie (location)

Installation de chantier comprenant I'amenée et le repli d'un bungalow combiné
(vestiaires, réfectoire, sanitaires) pour la durée des travaux pour I'ensemble des corps
d'état. Implantation de l'installation de chantier sur le trottoir (voirie publique) ou dans la
cour.

Présence de tampon EU suivant plan géomeétre ou relevé sur place (dans la rue les
réseaux sont unitaires).

Prestations comprenant la mise en place de la base-vie, de son raccordement, ainsi
gu’un état des lieux avant le démarrage des travaux par un huissier de justice.

Lensemble base-vie comprendra :

e un bloc réfectoire/salle de réunion pour 8 personnes, avec I'équipement suivant :
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o réfrigérateur,

e micro-onde,

 évier avec eau froide et chaude (chauffe-eau électrique),

e convecteur électrique,

¢ points lumineux,

e tables et chaises.
e un bloc vestiaires, avec I'équipement suivant ;

e convecteur électrique,

¢ points lumineux,

¢ 20 casiers fermetures sécurisée au choix (clé, cadenas, code)
* |es sanitaires seront mis a disposition par VNF

2.0.1.3 — Base vie (amenée et replis)

Colt fixe d'amenée et replis de la base- vie, permettant de dissocier le colt de
localisation qui peut étre assujetti a une prolongation.

2.0.1.4 — Raccordement au réseau

Le maitre d'ouvrage ne fournira gratuitement ni énergie, ni eau sous quelle que forme que
ce soit pour les besoins du chantier. Lentreprise prendra toutes les mesures utiles pour
assurer l'alimentation du chantier en eau, en électricité, et en téléphone. Ces prestations
seront réputées incluses dans les prix.

Lentrepreneur devra le raccordement de la base-vie au concessionnaire, comprenant :

e raccordements électrique sur le coffret de I'électricien ;
e raccordement EF sur le réseau concessionnaire ;
e raccordement EU-EV sur le tampon le plus proche.

2.0.1.5 — Clotures de chantier

Lentreprise devra sécurisé l'ensemble de la base- vie et des zones de stockage.
Lensemble se fera par des barrieres de type panneau rigide. Celles- ci seront
parfaitement fixées et contreventées.

La prestation comprend la mise en place, I'entretien et leur évacuation du site.

2.0.1.6 — Signalisation

La signalisation temporaire du chantier devra étre conforme a linstruction
interministérielle sur la signalisation routiére, notamment aux dispositions de la 8 eme
partie « Signalisation temporaire du livre I.

Son entretien devra étre particulierement soigné.

Une signalisation d'approche devra étre installée. La signalisation temporaire sera
réalisée par I'entreprise suivant les dispositions stipulées au CCAP et rémunérée suivants
les prix correspondants au bordereau des prix.

Tous les frais se rapportant a la signalisation, autres que ceux mentionnés au bordereau
des prix seront réputés étre inclus aux prix installation de chantier et signalisation.

Pour les travaux a réaliser intéressant la circulation publique, la signalisation a l'usage du
public devra étre conforme aux instructions réglementaires en matiére de signalisation

CCTP Elément de mission DCE
Page 5 sur 19



IDONEIS Architectes 17 juin 2026
Ingénieurs

provisoire de chantier.

Elle sera réalisée sous le controle des services compétents par l'entreprise, ce dernier
ayant a sa charge la fourniture et mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation (panneaux, marquages au sol provisoires, etc.).

Lorsque la déviation de la circulation est nécessaire pour l'exécution des travaux,
I'entreprise aura a sa charge la signalisation des itinéraires déviés.

Lentreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir les entrées et
sorties des piétons et leur assurer une voie de cheminement sur toute la zone de
chantier.

Elle comprendra notamment la pose de panneaux indicateurs et de signalisation de
sécurité, sur les voies existantes, l'entrée et la sortie du chantier, la pose de panneaux
schéma indiquant les itinéraires de déviation et l'existence du chantier, la pose de
panneaux de fléchage type « déviation conseillée » le long des itinéraires de déviation, la
réalisation du marquage au sol du rétrécissement des voies ainsi que la pose et le
scellement au platre de tous panneaux de signalisation conformes a la réglementation
en vigueur au moment du chantier.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire installer d'office et aux frais de l'entreprise
des lanternes, clotures et dispositifs supplémentaires, ainsi que de la signalisation
horizontale en cas de réalignement, s'il le juge nécessaire.

2.0.1.7 — Condamnation et protection de |'ascenseur

Mise en place de protection sur les portes palieres de l'ascenseur en plaques de type
isorel afin de protéger l'extérieur de la cage d'ascenseur des chocs de matériaux lors des
approvisionnements. Lascenseur devra étre condamné pendant toute la durée du
chantier. Il ne pourra pas étre utilisé par les entreprises pour les approvisionnements.

2.0.2 — Constat contradictoire des environnants

Lentrepreneur prendra en charge lI'ensemble des frais de rédaction d'un constat
contradictoire rédigé par un huissier assermenté. Lentreprise devra la convocation de
I'ensemble des intervenants : les propriétaires des parcelles et lots limitrophes, le maitre
d'ouvrage et l'huissier. Lentrepreneur sera responsable de toutes déformations et
dégradations subies par les constructions voisines pendant et aprés la démolition et tous
les frais de réfections, consolidations et remise en état de quelque nature qu’ils soient,
seront a la charge de la présente entreprise.

2.0.3 — Panneaux d'informations de chantier (Amenée, mise en place, entretien et

repliement)

Ce prix rémuneére, a l'unité, la fourniture et la pose de panneaux signalétiques
d'information présentant l'opération et les financeurs (esquisse du batiment, intervenants :
MOA, AMO, MOE, CT, SPS, subventionneurs et toutes les entreprises titulaires et sous-
traitantes).

Il comprendra notamment :

e la fourniture du panneau et des supports nécessaires a son installation d'une
dimensionde3mX2m;

e |a réalisation des lettres et logos adhésifs sur fond prélaqué ou sérigraphie, apres
validation écrite aupres du service de communication du maitre d'ouvrage lors de la
phase de préparation ;
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¢ |a pose et le scellement des supports dans des plots forains ;

* la mise en place et leur entretien pendant toute la durée du chantier (compris ajout
d'autocollants) ;

¢ |a fourniture et la pose éventuelle de dispositifs de protection ;

e |e déplacement selon le phasage ;

¢ la dépose en fin d'opération et la remise en état des lieux.

Le panneau sera imprimé sur support PVC, résistant aux UV et aux intempéries, a la
charge de I'entreprise a partir d'une maquette numérique fournie par le maitre d'ceuvre.

2.0.4 — Bennes de chantier

Lentrepreneur devra la fourniture de bennes de chantier et I'évacuation des déchets dans
les décharges agréées. Lentrepreneur prendra en considération les points suivants :

e Nombre de bennes adaptées aux exigences de tri des déchets (gravats a base de
béton, platre et bois — métaux — plastiques).

e Protection contre le vent ou évacuation des gravats dés que les trois quarts de la
benne sont remplis.

e Toutes protections appropriées afin de protéger les personnes extérieures contre les
projections éventuelles de matériaux.

¢ Unigquement pour le présent titulaire

Compris toutes sujétions d'amenée, de mise en place et de calage, de repliement en fin de
chantier. Remarque : les extérieurs devront étre remis en état lors des opérations de repli
des installations de chantier (surfaces engazonnées, surfaces revétues en enrobé...).

2.0.5 - Remise en état des abords

Lentrepreneur devra prévoir un forfait de remise en état des abords suite aux travaux pour
pallier aux éventuelles dégradations occasionnées aux bordures de trottoirs, voies
d’acces, espaces verts, panneaux de signalisation...

Prestations completes comprenant: les descellements, déposes, démolitions, ou
évacuations des ouvrages dégradés et leur remplacement a l'identique.

En ce qui concerne les espaces verts endommagés, une reprise des terres sera a prévoir
avec une opération de ratissage et de semis de gazon rustique. Par ailleurs, les voiries
salies par les acces des véhicules, les travaux de réfection et I'entreposage des matériaux
seront nettoyés par tout moyen approprié afin de les rendre au maitre d'ouvrage dans leur
état initial. Il y a donc lieu de ne pas sous-estimer ces prestations.

Remarque : au vu de la grande proximité avec la voirie, I'entrepreneur peut prévoir la
dépose et la repose des équipements génants. Dans tous les cas, I'entrepreneur devra
reprendre I'ensemble des dégradations occasionnées sur 'ensemble des abords (routes,
canalisations, signalisations, constructions voisines...)

2.1 — Travaux de démolition

2.1.1 - Echafaudages

Localisation : Pour les travaux de démolition

L'échafaudage mis en place devra permettre les travaux de démolition en intérieur.

Lentreprise devra @ minima pour I'échafaudage mis en place:
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e protection des revétements de sols conservés

 dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes ;

o trappes d'accés, chemins d'échelles;

e plateformes modulaires en bacs acier anti-dérapant ;

¢ entretiens et révisions de fagon réguliére pendant toute le durée du chantier ;

* |es protections permettant de prévenir les risques de chute des salariés, matériels et
matériaux

2.1.2 — Dépose de plancher technique

Localisation : Dans la salle de la Bourse,Dans les bureaux sous la mezzanine

Lentrepreneur devra la dépose complete du plancher technique de la salle des pupitres,
comprenant :

e Mise en place des protections nécessaires pour éviter les dégradations sur les
surfaces adjacentes.
e Vérification de l'état du plancher technique a déposer et identification des
éventuelles contraintes techniques.
e Dépose minutieuse des éléments de plancher en veillant a ne pas endommager les
éléments conservés
e Démontage des ossatures, des fixations et du sol en respectant les régles de
sécurité.
Lentrepreneur procédera méthodiquement avec le plus grand soin pour tout existant
conservé, il devra réparation de toute dégradation.

Compris toutes sujétions d’exécution, de protection des ouvrages conservés et
d’enlévements des gravats en décharges agréées.

2.1.3 — Dépose de faux-plafond

Lentrepreneur devra la dépose d'une partie des faux plafonds (panneaux en fibres de bois
ou équivalents), comprenant :

e Mise en place des protections nécessaires pour éviter les dégradations sur les
surfaces adjacentes.

e Vérification de I'état des faux-plafonds a déposer et identification des éventuelles
contraintes techniques.

e Dépose minutieuse des éléments de faux-plafond en veillant a ne pas endommager
les éléments conservés (notamment : tous les revétements muraux sont conservés)

e Démontage des ossatures, des fixations et des suspentes en respectant les regles
de sécurité.

Lentrepreneur procédera méthodiquement avec le plus grand soin pour tout existant
conservé, il devra réparation de toute dégradation.

Compris toutes sujétions d'exécution, de protection des ouvrages conservés et
d’enlévements des gravats en décharges agréées.

2.1.3.1 — Faux plafond dans la salle de la Bourse

Dépose du faux plafond dans la salle de la Bourse, selon plan de démolition.

2.1.3.2 — Faux plafond dans les bureaux du RDC
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Dépose du faux plafond dans les bureaux du RDC sous la mezzanine

2.1.3.3 — Faux plafond dans les locaux sur la mezzanine

Dépose du faux plafond dans la salle de réunion sur la mezzanine

2.1.4 - Dépose de bloc- porte

Dépose des blocs-porte intégrés au mur rideau pour deux des bureaux sous la mezzanine.
Compris évacuation en décharges.

2.2 - Travaux de terrassement

2.2.1 — Location de la mini pelle

Localisation : Pour les travaux de terrassement

Le titulaire devra I'amenée et le repli de de la minipelle pour réaliser les terrassements du
projet.

Compris toutes sujétions d'amenée, de mise en place et en service, pour un parfait
achéevement de l'ouvrage.

2.2.2 — Terrassement en tranchée

Localisation : Pour les longrines

Ces prix rémunerent, au metre linéaire, les terrassements exécutés a ciel ouvert, en
tranchée a la main ou a I'engin mécanique, quelle que soit la profondeur.

La hauteur de fouille a prendre en compte pour I'établissement des métrés sera mesurée
a partir de la base du béton de fondation jusqu'au fond de fouille.

Ces prix comprendront :

e ['extraction mécanique ou manuelle en tout terrain;

e |apurge;

¢ |e dressement de la section de terrassement ;

e |'éventuel blindage ;

e |e chargement sur camion, le transport, la mise en décharge publique ainsi que la
tracabilité des déchets .

lls comprendront la remontée en surface des déblais, leur mise en dépdt en trémies ou
multi bennes et le transport éventuel jusqu'a l'aire de stockage définie en accord avec le
maitre d'ceuvre.

lls tiendront compte des sujétions suivantes :

e réduction maximum de la géne apportée a la circulation et aux riverains ;

e exécution des terrassements dans I'embarras des étais et des réseaux
concessionnaires ;

e présence ou venues d'eau ;

e terrain sans cohésion .

2.2.3 — Terrassement en trous

Localisation : Pour les tétes de micropieux
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Ces prix s'appliquent au metre cube de terrassement mesuré au profil pour fouilles
exécutées en puits réalisés a l'aide d'engins mécaniques ou a la main.

Ces prix comprendront :

e [|'extraction mécanique ou manuelle en tout terrain;
e lapurge;
¢ |e dressement de la section de terrassement ;

W le chargement sur camion, le transport, la mise en décharge publique ainsi que la
tracgabilité des déchets.

lls comprendront la remontée en surface des déblais, leur mise en dép6t en trémies ou
multi bennes et le transport éventuel jusqu'a l'aire de stockage définie en accord avec le
maitre d'ceuvre.

lls tiendront compte des sujétions suivantes :

e réduction maximum de la géne apportée a la circulation et aux riverains,

e exécution des terrassements dans I'embarras des étais et des réseaux
concessionnaires,

e présence ou venues d'eau,

¢ terrain sans cohésion .

lls ne comprendront pas le blindage des fouilles qui sera réglé aux prix correspondants du
bordereau.

Terrassement mécanique

2.2.4 - Remblaiement au droit des terrassements

Travaux a exécuter par petits engins ou a la main et avec toutes précautions.

Préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer et compactage du fond de forme s'il
y a lieu.

Mise en place de remblais par couches successives.
Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu.

Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus
et compactage superficiel de finition.

Exécution des remblais avec terres en provenance des fouilles expurgées de toutes
matieres impropres aux remblais.

Y compris fourniture de matériau de remblai extérieur si nécessaire .

2.3 - Assainissement et réseaux divers

2.3.1 — Terrassement en tranchée

Localisation : Pour I'ensemble des réseaux extérieurs

Ces prix rémunerent, au metre linéaire, les terrassements exécutés a ciel ouvert, en
tranchée a la main ou a I'engin mécanique, quelle que soit la profondeur.
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La hauteur de fouille a prendre en compte pour I'établissement des métrés sera mesurée
a partir de la base du béton de fondation jusqu'au fond de fouille.

Ces prix comprendront :

e [|'extraction mécanique ou manuelle en tout terrain;

e lapurge;

¢ |e dressement de la section de terrassement ;

e ['éventuel blindage ;

e |e chargement sur camion, le transport, la mise en décharge publique ainsi que la
tracabilité des déchets .

lls comprendront la remontée en surface des déblais, leur mise en dépdt en trémies ou
multi bennes et le transport éventuel jusqu'a l'aire de stockage définie en accord avec le
maitre d'ceuvre.

lls tiendront compte des sujétions suivantes :

¢ réduction maximum de la géne apportée a la circulation et aux riverains ;

e exécution des terrassements dans I'embarras des étais et des réseaux
concessionnaires ;

e présence ou venues d'eau ;

¢ terrain sans cohésion .

2.3.2 — Canalisations enterrées EP-EU-EV

Localisation : Pour réseaux EP enterrés extérieurs au droit de la dalle béton support
des containers

Fourniture et pose de conduite pour assainissement y compris ouverture, fermeture de
tranchée et raccordement au réseau existant

Les prix suivants rémunerent, au metre, la fourniture et la pose de canalisations de
diametre et matériaux décrits ci-apres, pour une profondeur jusqu'a 2,00 m.

lls comprendront notamment :

¢ |es frais de piquetage et d'implantation de la conduite a poser ;

* |es sondages nécessaires a positionner les réseaux existants rencontrés ;

o |'exécution des tranchées nécessaires a la pose des canalisations, quelle que soit la
nature des matériaux rencontrés et quel que soit le mode d'exécution ;

¢ |a fourniture, I'amenée et la mise en ceuvre du blindage ;

e |e terrassement, y compris toutes sujétions pour limiter la géne occasionnée par la
réalisation ou la mise en ceuvre des blindages, étais, etc. ;

e les frais et sujétions d'épuisement éventuel y compris le pompage, les
détournements des eaux souterraines et superficielles, le rabattement de nappe ;

e |e chargement, le transport et I'évacuation ou la mise en décharge des déblais issus
des terrassements, quelle que soit la distance y compris frais correspondants ;

¢ |e nivellement du fond de tranchée selon la pente du projet avec suppression de
points durs,

¢ |e compactage du fond de tranchée ;

¢ |a fourniture et pose du géotextile de fond de tranchée ;

 la fourniture et déroulage de grillage avertisseur ;

e les dispositifs de franchissement de tranchée pour maintien des accés aux
propriétés riveraines ;

e |a fourniture a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre et le réglage de la couche de
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matériaux formant lit de pose et son damage (sable en fond de fouille ou gravillons
6,3/10 si le fond de fouille sera humide) ;

¢ l|a fourniture a pied d'ceuvre et les manutentions diverses des canalisations;

e |es coupes des tuyaux ;

¢ |a fagon des niches aux emboitements, la fourniture et la confection des joints, les
sujétions de coupe, de percement et de raccordement aux ouvrages posés ou
existants ;

¢ |a fourniture et la mise en ceuvre de matériaux de calage jusqu'a 30 cm au-dessus de
la canalisation;

¢ |a fourniture et le déchargement a pied d'ceuvre des matériaux de remblaiement, y
compris l'entretien et la remise en état des voies utilisées pour le transport si
nécessaire ;

* |le réglage et compactage méthodique du remblai sur la canalisation enrobée en
grave recyclée 0/20 ou 0/31,5, jusqu'au niveau du fond de forme de chaussée ou
trottoir ;

e |a mise en ceuvre, l'arrosage éventuel et le compactage par couches successives;

¢ lareconstitution des structures avec des performances adaptées au trafic;

¢ |e nettoyage du réseau en fin de réalisation .

Les longueurs a prendre en compte seront mesurées suivant I'axe de la canalisation sans
déduction des longueurs occupées par les regards, entre nus extérieurs des ouvrages de
téte et / ou d'axe a axe des regards.

Canalisation en PVC SN 8

Diameétres selon les besoins.

2.3.3 — Boite de branchement EP-EU-EV

Localisation : Suivant plan de réseaux

Ces prix rémuneérent la fourniture et la pose de regards préfabriqués en béton ou coulés
en place, de section circulaire ou rectangulaire, pour une profondeur inférieure ou égale a
2,00 m, conformément aux prescriptions du CCTP.

lls comprendront notamment :

e |'exécution des fouilles en terrains de toutes natures, quelle que soit la profondeur, y
compris le blindage et boisage nécessaires ;

¢ leréglage des parois et des fonds de fouille ;

e toutes les sujétions liées a un épuisement éventuel y compris le pompage ;

e |a fourniture et la mise en ceuvre du béton de propreté sur 10 cm d'épaisseur
minimum pour recevoir I'élément de fond apres réglage et compactage du fond de
fouille ;

« la fourniture et la pose des éléments préfabriqués (élément de fond, allonges, dalles
ou tétes réductrices, rehausses) ou coulés en place ;

e |a fourniture et la mise en ceuvre des bétons, ferraillages et coffrages pour les
parties de regard coulées en place ;

e une garantie de totale étanchéité du regard. Pour ce faire les jointoiements des
éléments pourront étre réalisés éventuellement au mortier de ciment ou par la
fourniture et la mise en place de joints souples ;

e |a fourniture et la mise en place des échelons et des crosses en acier galvanisé
selon les normes de sécurité en vigueur ;

e toutes les sujétions d'exécution de percage, de réalisation de la cunette, de
raccordement aux fossés, drains, collecteurs ou autres ouvrages et de réglage du fil
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deau;

¢ |e remblaiement avec des matériaux agréés, le compactage méthodique autour de
l'ouvrage et la remise en état des abords ;

e |e chargement a toute distance, le déchargement et la mise en dépot définitif des
matériaux excédentaires et inutilisables ;

¢ |e dispositif de recouvrement composé d'un cadre et d'un tampon en fonte ductile de
résistance a la rupture de 250 ou 400 KN, y compris le scellement avec aciers de
liaison si besoin, et la fourniture de deux outils nécessaires a l'ouverture des
tampons conformément au CCTP;

¢ |a fourniture et pose des accessoires type crosse, échelons, échelles ;

e |aréalisation des essais d'étanchéité des ouvrages .

Ce prix tient également compte des sujétions de pose en provisoire et de reprise pour
mise a niveau définitif

Boite de branchement 600 x 600 mm

2.3.4 - Fourreaux divers

Localisation : Pour passage du cable d'alimentation électrique entre coffret ENEDIS
extérieur et container TGBT

Fourniture et pose de fourreau pour le passage enterré de canalisations de fluides divers y
compris ouverture, fermeture de tranchée et raccordement au réseaux existants. Les
fourreaux seront tous aiguillés au fil d'acier galvanisé et bouchonnés.

Les prix suivants rémunerent, au métre, la fourniture et la pose de fourreaux de diametre
et matériaux décrits ci-apres, pour une profondeur jusqu'a 2,00 m.

lls comprendront notamment :

* |es frais de piquetage et d'implantation de la conduite a poser ;

* les sondages nécessaires a positionner les réseaux existants rencontrés ;

e |'exécution des tranchées nécessaires a la pose des canalisations, quelle que soit la
nature des matériaux rencontrés et quel que soit le mode d'exécution ;

e |a fourniture, 'amenée et la mise en ceuvre du blindage ;

¢ |e terrassement, y compris toutes sujétions pour limiter la géne occasionnée par la
réalisation ou la mise en ceuvre des blindages, étais, etc. ;

e les frais et sujétions d'épuisement éventuel y compris le pompage, les
détournements des eaux souterraines et superficielles, le rabattement de nappe ;

¢ |e chargement, le transport et I'évacuation ou la mise en décharge des déblais issus
des terrassements, quelle que soit la distance y compris frais correspondants ;

¢ le nivellement du fond de tranchée selon la pente du projet avec suppression de

points durs,

le compactage du fond de tranchée ;

la fourniture et pose du géotextile de fond de tranchée;

la fourniture et déroulage de grillage avertisseur ;

les dispositifs de franchissement de tranchée pour maintien des acceés aux

propriétés riveraines ;

e la fourniture a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre et le réglage de la couche de
matériaux formant lit de pose et son damage (sable en fond de fouille ou gravillons
6,3/10 si le fond de fouille sera humide) ;

e |a fourniture a pied d'ceuvre et les manutentions diverses des canalisations ;

* les coupes, manchonnages et collages des fourreaux ;

¢ |a fourniture et la mise en place de l'aiguillage ;
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¢ |a confection des joints et des bouchons d'extrémités au platre ou le raccordement a
la chambre de tirage ou aux ouvrages existants ;

¢ les suppléments de longueur et de recoupe pour mise en attente;

¢ |a fourniture et la mise en ceuvre de matériaux de calage jusqu'a 30 cm au-dessus de
la canalisation;

e |a fourniture et le déchargement a pied d'ceuvre des matériaux de remblaiement, y
compris l'entretien et la remise en état des voies utilisées pour le transport si
nécessaire ;

* |e réglage et compactage méthodique du remblai sur la canalisation enrobée en
grave recyclée 0/20 ou 0/31,5, jusqu'au niveau du fond de forme de chaussée ou
trottoir ;

¢ |a mise en ceuvre, I'arrosage éventuel et le compactage par couches successives

¢ lareconstitution des structures avec des performances adaptées au trafic;

* |e nettoyage du réseau en fin de réalisation .

Les longueurs a prendre en compte seront mesurées suivant l'axe de la canalisation sans
déduction des longueurs occupées par les chambres, entre nus extérieurs des ouvrages
de téte et / ou d'axe a axe des chambres.

Fourreau TPC annelé de classe normale (450 N)

Diameétres selon les besoins.

2.3.5 — Caniveau a grille en fonte

Localisation : Au droit de la dalle béton support des containers

Fourniture et pose de caniveaux a grille selon spécifications techniques particuliéres
d'exécution et recommandations de mise en ceuvre des fabricants. Le caniveau a grille
devra étre compatible avec la circulation de véhicules.

Les caniveaux en béton de polyester, auront une largeur intérieure de 100 mm. La grille
sera en fonte B 125.

Lensemble respectera la norme EN 1433.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de fondation, de raccordement et de
branchement sur réseaux existants. Le tout pour un parfait achévement.

2.4 — Travaux de gros oeuvre

2.4.1 — Amenée / repli de la machine a micro pieux

Localisation : Pour les travaux de fondation par micropieux

Le titulaire devra I'amenée et le repli de la machine de forage pour réaliser les micropieux
de fondation du projet.

Compris toutes sujétions d'amenée, de mise en place et en service, pour un parfait
achévement de l'ouvrage.

2.4.2 - Micro pieux de fondation

Localisation: Micropieux pour support des modulaires TGBT/ Serveur et pour
support du groupe électrogéne

Les dispositions de la norme NF EN 14199 s'appliquent dans la mesure ou elles ne seront
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pas contradictoires avec le chapitre 15 du _fascicule 68 du CCTG et avec les dispositions
du présent article.

Dispositions constructives
e (_Article A.9 de la norme NF P94-262) .

Les trous de forage seront remplis de coulis sur toute la longueur du micropieu. Les
éléments de fondations seront scellés par injection.

Les longueurs d'ancrage seront arrétées apres étude et éventuellement essais a la charge
de l'entreprise.

Les armatures et le tube a manchettes seront d'abord noyés dans un coulis de
remplissage, puis scellés au terrain avec du coulis de ciment, grace a une injection au
moyen d'un obturateur double par le tube a manchettes.

La liaison de chaque micropieu avec la magonnerie sera réalisée par ancrage des
armatures ou téte de pieu.

La procédure d'exécution devra indiquer le phasage adopté pour les forages et injections
de I'ensemble des micropieux.

Réalisation du forage

Le forage du micropieu sera effectué avec enregistrement des parametres: vitesse
d'avancement, pression sur l'outil et pression du fluide de foration.

Une fiche de forage sera établie pour chaque micropieu.

Outre les enregistrements des parametres de forage, la fiche indiquera la nature et
I'épaisseur des couches de terrains traversés.

Le forage a l'air ou a l'eau sera proscrit.
Le forage sera réalisé sous tubage.

Lentreprise procédera, dés le forage terminég, a I'équipement du trou de forage et a la mise
en ceuvre du coulis de gaine.

Réalisation des injections

Linjection de scellement devra étre effectuée a faible débit (400 a 500 I/h) dans un délai
compatible avec les caractéristiques du coulis de gaine mis en ceuvre.

La procédure devra indiquer la pression de refus prévue en fonction de la nature du
terrain, ainsi que les dispositions prévues pour garantir le claquage du coulis de gaine.

Au cours de l'injection, un enregistrement analytique et numérique de tous les parameétres
devra étre effectué : pression d'injection, débit instantané et volume cumulé.

Une fiche d'injection sera établie pour chaque micropieu.

Pour chaque micropieu de type lll, cette fiche précisera le volume injecté et la pression
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d'injection.

Pour chaque micropieu de type |V, cette fiche précisera, pour chaque passe, le volume
injecté et la pression d'injection au niveau de chaque manchette.

Mise en ceuvre du coulis des micropieux de type Il

Le coulis sera mis en ceuvre a l'aide d'un tube plongeur.

Lentreprise établira pour chaque micropieu, une fiche d'injection sur laquelle elle
indiquera, en particulier, le volume de coulis mis en ceuvre dans ce micropieu.

Implantation

Limplantation des micropieux sera donnée sur les plans d'exécution de l'entreprise
Les tolérances d'implantation maximales seront les suivantes :

e enplan5cm;
e micropieux verticaux, défaut de verticalit¢ 2cm / m;
e micropieux inclinés, défaut d'inclinaison4cm/ m.

Mise en ceuvre

Les niveaux définitifs seront arrétés en tenant compte :

e des niveaux déterminés par les études d'exécution et les essais définis ci-aprés ;
e en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des
propositions de I'entreprise acceptées par le maitre d'ceuvre .

Essais de contrdle sur les micropieux définitifs

Les contréles de chaque micropieu porteront sur :

¢ |'implantation du forage et sa direction;

¢ lalongueur de I'ancrage;

¢ |es parametres de forage;

* |es dosages pour la constitution des coulis ;

* les caractéristiques des coulis (résistance, densité, viscosité, décantation) ;
* les quantités de coulis d'injection ;

* les pressions d'injection .

Le matériel de forage et d'injection devra étre conforme a celui prévu dans la procédure
d'exécution. Le matériel d'injection devra comporter impérativement un malaxeur a haute
turbulence, un manographe et un totalisateur de quantités injectées.

Essais de chargement sur micropieux définitifs
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(Article 8.9 de la norme NF P94-262, NF EN I1SO 22477-1) .

Lentreprise procedera a ses frais a des essais de chargement statique sur des micropieux
utilisés dans la structure.

Ces essais seront exécutés en respectant les stipulations de I'_article 8.9 de la norme NF
P94-262 et de la norme NF EN ISO 22477-1 et porteront sur 1 micropieu définitif sur 4.

2.4.2.1 — Amenée / repli de la machine

2.4.2.2 — Micropieux de fondation

2.4.2.3 — Essai de chargement

2.4.2.4 — Réalisation des fiches de forage

2.4.2.5 — Enreqgistrement des parameétres

2.4.2.6 — Fourniture du rapport final

2.4.3 — Béton armé en fondations compris coffrages et armatures - Pour dés et

massifs

Localisation : Tétes de micropieux

Béton armé en fondations compris coffrages et armatures pour dés et massifs

Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisage ou coffrages ;

dosage agrégats et ciment selon études techniques .

plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée ;

coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages
nécessaires au maintien et au serrage ;

y compris toutes fagons accessoires pour réservations au coulage du béton ;
armatures de tous diameétres pour tous ouvrages, compris fagonnages,
recouvrements, ligatures, coupes, déchets ;

nature des aciers et diametres déterminés par les études techniques ;

mise en place, calage et redressage avant coulage .

2.4.4 - Béton armé en fondations compris coffrages et armatures - Pour

longrines

Localisation : Entre les micropieux

Béton armé en fondations compris coffrages et armatures pour longrines

Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisage ou coffrages ;

dosage agrégats et ciment selon études techniques .

plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée ;

coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages
nécessaires au maintien et au serrage ;

y compris toutes fagons accessoires pour réservations au coulage du béton ;
armatures de tous diametres pour tous ouvrages, compris fagonnages,
recouvrements, ligatures, coupes, déchets ;

nature des aciers et diamétres déterminés par les études techniques ;
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e mise en place, calage et redressage avant coulage .

2.4.5 — Arase d'étanchéité

Localisation : Au droit des longrines de fondation

Réalisation d’'une arase d’étanchéité sur les longrines précédemment décrites afin d’éviter
toutes remontées par capillarité au droit des murs des fagades extérieures. Mise en
ceuvre d'une bande d'étanchéité ou réalisation d'une arase en mortier gras comprenant un
adjuvant hydrofuge. Se reporter aux DTU 20.1

2.4.6 — Dalle portée finition balayée

Localisation : Pour support des containers

Réalisation d'une dalle béton armé portée par les fondations selon les spécifications
figurant dans I'étude de sol. Ces travaux comprendront les joints de dilatation, de
fractionnement et de retrait nécessaires suivant un plan préétabli a soumettre au Maitre
d'CEuvre.

Lentrepreneur s'assurera de I'absence de corps étrangers avant coulage.

Une vibration par aiguille vibrante de diametre adapté augmentera sa compacité et sa
résistance.

La mise en place du béton, compte tenu de sa composition, en particulier de ses
adjuvants, et du mode de serrage, doit conduire a un béton en place homogeéne, sans
ségrégation notable (emploi de goulotte pour limiter la hauteur de chute).

Une attention particuliere sera apportée au respect des enrobages minimaux des
armatures (I'emploi de cales spécifiques est exigé ou relevés au crochet). Compte tenu de
la présence de revétements adhérents, la densité de I'armature ne descendra pas en-
dessous de 5cm?/ml dans les 2 sens.

La formulation du béton, le coffrage et leur mode de mise en place devra permettre
d'atteindre I'état de parement conforme a la norme NFP 18-503 "Surfaces et parements du
béton-éléments d'identification" P 3. E2. T 0.

Toutes les précautions seront prises pour éviter la fissuration (produit de cure, bachage
etc...).

Les éventuelles reprises de bétonnage respecteront les régles de l'art (des renforts
d'armatures seront éventuellement mis en place).

Finitions de la dalle de type béton balayé.
C'est une dalle pour usage en extérieur.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de coulages, d'armatures, de différences de
niveaux, de formes de pente et d'intégration de niveau de récupération des EP. Le tout
pour un parfait achévement. Se reporter aux DTU en vigueur.

2.4.7 — Pénétrations pour passage de cable entre containers et salle de la Bourse

Localisation : Prévoir trois réservations de dimensions 25cm x 18cm de hauteur
espacées de 1.5m pour raccordement du mur d'appairage,Pour passage des cables
entre container serveur et salle de la Bourse,Pour passage des cables entre container
TGBT et salle de la Bourse,Ensemble comprenant toutes réservations, percements,
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traversées, fourreaux et calfeutrements coupe feu nécessaires aux liaisons entre
containers, mur d'appairage, et salle de la Bourse

Il est di pour I'ensemble de l'opération toutes les tailles et réservations dans les
magconneries, dans les containers et dans les bétons ainsi que les feuillures, les
scellements, les sommiers et raccords au ciment des pattes, les calfeutrements au
ciment des huisseries, des fourreaux des autres corps d'état ...

Compris calfeutrements CF - le cas échéant - au droit des percements.

Prestations a réaliser pour tous les autres corps d'état lorsque celles-ci sont demandées
explicitement par les titulaires des lots correspondants en phase de préparation de
chantier.
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