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1 GENERALITES 

1.1 Intervenants 
 

 

1.2 Objet du lot 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulière (C.C.T.P.) a pour objet de définir les principes 
techniques et les prestations nécessaires à la réalisation du lot « PLOMBERIE CHAUFFAGE » concernant le projet 
de PLAN DE MESURAGE du PARC IMMOBILIER de LA ROCHELLE UNIVERSITE. 
 
Le projet comprend la mise en œuvre de compteurs d’énergies (gaz, électrique, hydraulique) et d’eau sur les 
installations techniques des bâtiments de La Rochelle Université. Les points de comptage seront intégrés sur 
l’installation de GTB du site. L’opération intègre également le remplacement d’une partie du parc d’automates 
de régulation de La Rochelle Université. 
 
Les dispositions décrites ci-après sont à considérer comme solution de base faisant l’objet du descriptif de la 
phase DCE. 
 
Type de bâtiment :  ERP 
 
  

INTERVENANTS NOMS REPRESENTANTS  / @  

Maître d’Ouvrage 

LA ROCHELLE 
UNIVERSITE 

23 Avenue Albert 
Einstein – BP 33060 
17031 LA ROCHELLE 

M. GRAS 
M. TALLON 

05.86.56.21.42 
06.58.04.27.27 
jocelyn.gras@ 

univ-lr.fr 
maxime.tallon@ 

univ-lr.fr  

BET Thermique & 
fluides 

ABAQUE INGENIERIE 
30, Rue du 18 juin-BP 

80102-17285 
PUILBOREAU cedex 

M. RIO 
M. PONCET 

05.46.66.53.35 
06.02.00.07.07 
r.rio@abaque-

ingenierie.fr 
t.poncet@abaque-

ingenierie.fr 
 

mailto:maxime.tallon
mailto:r.rio@abaque-ingenierie.fr
mailto:r.rio@abaque-ingenierie.fr
mailto:t.poncet@abaque-ingenierie.fr
mailto:t.poncet@abaque-ingenierie.fr
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1.3 Limites de prestations 
 

1.3.1 Description sommaire des travaux 
 
Les travaux du lot comprennent principalement : 

• La dépose des équipements obsolètes au projet 

• L’installation des équipements liés au comptage (compteur, circulateurs avec comptage, émetteurs 
d’impulsions, module de communication, etc.) 

• Les percements et scellements nécessaires à la mise en œuvre des réseaux et équipements 

• Les rebouchages des orifices spécifiques à l'installation électrique 

• La protection efficace de tous les matériels installés par le présent lot pendant les travaux 

• Essais et vérification des installations réalisés par un organisme agréé. 
 

• La mise à jour des schémas de principe des installations de chaque bâtiment avec intégration du 
dimensionnement des installations est prévu hors opération. 

 
 

1.3.2 Limites de prestation 
 
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra : 

• La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation 
complète de tous les ouvrages, tels qu'ils sont définis par le dossier qui lui a été remis (plans, 
descriptifs). 

• Le respect de tous les règlements et normes en vigueur (DTU-REEF, etc..), ainsi que les règles de l'Art 
de sa profession. Il ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance de ces normes et règles (bien qu'elles 
ne soient pas reproduites dans le présent document), pour justifier des malfaçons ou des demandes de 
travaux supplémentaires. 

• Le respect des directives des pièces administratives et techniques constituant le présent dossier. 

• Le respect et la protection des ouvrages existants, soit sur le site, soit sur les propriétés mitoyennes, 
soit sur le domaine public. 

• L'entrepreneur devra également la protection des personnes amenées à travailler sur le chantier. 

• L'entrepreneur devra la réalisation de toutes les interventions citées aux différents chapitres du devis 
descriptif ainsi que tous les travaux nécessaires à la finition des ouvrages en conformité aux règles de 
l'Art et règlements en vigueur. 

 
Comptage sur circulateur : 
 
Le comptage sur circulateur ne présente pas les mêmes caractéristiques qu’un compteur d’énergie thermique. 
 

• Jusqu’à 10% de marge d’erreur dans les cas les plus défavorables 

• Plus grosse marge d’erreur dans le cas d’un usage de circulateur en début de courbe de fonctionnement 

• Faible débit et haute Hmt = grosse marge d’erreur 

• Fiabilité pour du suivi de consommation 

• Bon dimensionnement de circulateur + fonctionnement cohérent sur courbe = très faible marge d’erreur 
 
 
TRAVAUX NON COMPRIS : 
 
A la charge du maître d’ouvrage (DSI compris) :  

• Démarche auprès des différents concessionnaires, gaz, etc. le cas échéant 

• Valider chaque point de connexion exact 

• S’assurer que la prise réseau est bien sécurisée et correctement adressée (VLAN, IP, etc.) et qu’elle 
respecte la politique interne du système d’information (à réaliser en phase de préparation de chantier) 

• Attribuer les adresses IP de chaque équipement (passerelle, automate, etc.) afin qu’il soit accessible par 
le serveur SME et les outils de supervision (à réaliser en phase de préparation de chantier) 
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• Configurer le réseau Ethernet en réalisant le brassage final dans les baies informatiques, l’activation des 
switch et l’adressage IP (lors de la phase de mise en service) 

• Paramétrer le serveur de collecte de la SME 
o Installer, paramétrer et sécuriser la base de données de collecte et la plateforme de visualisation 

pour recevoir les données transmises (lors de la phase de mise en service) 

• Configurer des tableaux de bord sur la SME pour permettre la visualisation des données transmises et 
l’analyse des consommations, alertes et anomalies 

• Tests de flux et de connexion 
o Vérification de la bonne transmission des données afin de demander ensuite aux entreprises de 

corriger les éventuels problèmes de configuration ou d’adressage (lors de la phase de mise en 
service) 

 
A la charge des Concessionnaires :  

• Sans Objet. 
 
A la charge des autres lots : 

• Les liaisons de bus de communication entre les équipements de comptage et les armoires électriques 
équipées d’automate ou de passerelle ; 

• Prestations d’intégration et d’imagerie sur la SME retenue ; 

• La fourniture, pose et raccordement des compteurs autre qu’hydraulique ; 

• Protections électriques et filerie de liaison pour équipements du présent lot. Les attentes seront laissées 
à proximité par le lot Électricité ; 

• Liaisons équipotentielles des canalisations ; 

• Peinture sur réseaux apparents ; 

• Prestations d’intégration des points de comptage sur la GTB du site ; 

• Prestations d’imagerie sur la GTB du site. 
 

1.4 Mission de la maîtrise d’œuvre  
 
La mission confiée au Bureau d’Etudes est une mission de base sans étude d’exécution. 
 
Par conséquent, l’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge les prestations suivantes : 
 
Prestation à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot : 
 
Phase « Etudes techniques d’exécutions » : 

• Note de calcul de dimensionnement des réseaux et des matériels à installer ; 

• Note de calcul de dimensionnement du compteurs gaz ; 

• Note de calcul de dimensionnement des compteurs hydrauliques ; 

• Note de calcul de dimensionnement des compteurs d’eau, le cas échéant ; 

• Synthèse avec les autres lots, électricité et GTB ; 

• Réalisation des plans d’exécution et carnet technique des équipements prévus ; 

• Positionnement précis des organes complémentaires (vannes, nourrices, purges) ; 

• Liste des points de comptage à remonter par compteur compris tables d’échanges ; 
 
L’entreprise fournira son dossier d’exécution au Maitre d’œuvre pour VISA avant le démarrage des travaux.  
 
Phase « travaux » :  

• Plans de réservations côtés et détaillés 

• Plans de détails d’exécution (Localisation et besoins en renforts de cloisons, etc.) 

• Plans de récolement 

• Dossier des Ouvrages Exécutés 

• Notice d’entretien des équipements (type d’intervention, périodicité) 
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1.5 Obligations des entrepreneurs 
 

1.5.1 Etendue des obligations 
 
Les travaux comprennent outre les fournitures et prestations prévues au présent CCTP, tous les travaux de la 
profession nécessaire au parfait et complet fonctionnement des installations. 
 

1.5.2 Autorisation d’intervention à proximité des réseaux 
 
L’ensemble des intervenants en préparation et exécution des travaux devra impérativement posséder une AIPR 
(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux). 
L’ensemble du personnel devra disposer soit une AIPR « concepteur », « encadrant » ou « opérateur ».  
 

1.5.3 Connaissance des documents et des lieux 
 
Les entrepreneurs sont censés avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier, et sont tenus de 
présenter une offre répondant aux spécifications du projet définies dans les documents de ce dossier. 
 
Ils devront se rendre sur le site afin d'évaluer et estimer toutes les prestations annexes à la charge du présent 
lot pour la parfaite réalisation des travaux (phasage et gestion des travaux en fonction de l’activité existante 
notamment).  
 
Les travaux devront être réalisés suivant le programme prévu, aboutir à leur entier achèvement, en parfait état 
de fonctionnement, sur les points d’utilisation désignés, sans qu’il ait lieu d’envisager aucune mise en œuvre 
complémentaire pour leur mise en service. 
 
Les prestations supplémentaires éventuelles proposées dans le présent descriptif seront obligatoirement 
chiffrées. 
 

1.5.4 Documents à fournir avec la soumission  
 

• Recueil des documentations techniques : Marques, Types et caractéristiques techniques des matériels 
proposés, avis technique CSTB, certifications 

• Le bordereau DPGF EXCEL transmis dans le dossier d'appel d'offre rempli poste par poste, ainsi qu'un 
format PDF. 

 
1.5.5 Compte prorata 

 

• Compte Prorata : 
Les travaux du présent lot sont de nature technique et ponctuelle. Aucun compte prorata n'est institué sur cette 
opération. Le titulaire du présent lot prend en charge l'intégralité de ses frais propres d'installation de chantier, 
ainsi que l'évacuation de ses déchets. Aucune refacturation de frais communs entre les titulaires des différents 
lots n'est prévue. 
Sur les points d'alimentation électriques (prises de courant, ...) présents dans les différents bâtiments de 
l'Université, après accord du Maitre d'Ouvrage, le titulaire pourra les utiliser gratuitement sans refacturation 
ultérieure (pour une utilisation dans la mesure du raisonnable et exclusivement pour les travaux décrits au 
présent document). 
 

• Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé : 
Cette opération ne nécessitera pas la mission d’un CSPS. Les dispositions de sécurité de chantier seront 
inscrites dans un plan de prévention rédigé par la maitrise d'ouvrage, dont le PPSPS du titulaire sera annexé. 
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1.5.6 Documents à fournir avant le début des travaux 
 

• Etudes d’exécution et plans de détails, 

• Schémas de raccordement, 

• Documentation technique des matériels et matériaux. 
 
NOTA : 
. L'entrepreneur doit soumettre, pour acceptation par le Maître d'Œuvre, sous quinze jours, après réception de 
son ordre de service, tous documents et plans de détails, ainsi que les ouvrages à réaliser par les autres corps 
d'état (plans de réservation ...).  
 

1.5.7 Auto-contrôle 
 
Chaque lot doit réaliser pendant toute la durée des travaux l'auto-contrôle périodique des installations réalisées 
par les ouvriers de l'entreprise. En aucun cas, la Maîtrise d'œuvre se substituera au responsable de l'entreprise 
pour l'effectuer.  
 
Dans le cas où la Maîtrise d'œuvre constaterait lors de la réalisation des installations qu'elles ne font pas l'objet 
d'auto-contrôle par l'entreprise, la Maîtrise d'œuvre pourra demander à l'entreprise d'éditer des fiches d'auto-
contrôle par le responsable et de les tenir à jour périodiquement. 
 
A la demande de la Maîtrise d'œuvre, l'entreprise devra nommer au début du chantier et pendant toute la durée 
des travaux le responsable unique qui assurera le suivi de l'auto-contrôle des installations au fur et à mesure 
de leur réalisation. 
 
La non remise des documents, fiches de réception des supports et autocontrôles, engendra un contrôle de la 
maîtrise d'œuvre qui sera facturé aux entreprises défaillantes. 
 

1.5.8 Trous, percements, passages  
 

Trous et percements : 
L'entrepreneur adjudicataire devra vérifier que les ouvertures prévues correspondent aux possibilités de 
passage des circuits. De même, il signalera au Maître d’œuvre et au Maître d'Ouvrage les ouvertures nécessaires 
au passage des canalisations, ou à la pose de l'appareillage, qui peuvent être aménagées pendant la 
construction.  
 
L'entrepreneur s'assurera que le passage des canalisations n'est pas susceptible de gêner celui des 
canalisations autres que celles concernant son propre lot, et en particulier que les prescriptions de la publication 
C 15.100, concernant l'indépendance des canalisations sont bien respectées. Il se mettra en liaison avec les 
différents entrepreneurs, de façon qu'aucune difficulté de pose n'apparaisse.  
 
Exécution du travail : 
Avant de commencer un travail, l'entrepreneur devra s'assurer sur place de la possibilité de suivre les cotes et 
indications des plans, en cas de doute, il devra prévenir le Maître d'Œuvre. De même, si un travail est le 
complément d'un travail fait par un autre corps d'état, et que cet ouvrage n'est pas conforme aux dispositions 
prévues, il devra en aviser le Maître d'Œuvre, faute de quoi, dans les deux cas, il restera responsable des erreurs 
dans l'ouvrage exécuté, et de leurs conséquences.  
 
L'entrepreneur est tenu de provoquer lui-même et en temps utile, les instructions, écrites ou figurées, qui 
pourraient lui faire défaut, et de répéter sa demande, par lettre missive, dans le cas où il n'aurait pas obtenu de 
telles instructions.  
 
Il ne pourra être effectué aucun travail supplémentaire, sans accord écrit, du Maître d'Œuvre, ou confirmation, 
par ses soins, d'un accord verbal non réfuté. 
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1.5.9 Relations du titulaire avec les services publics 
 
Le titulaire du présent lot se mettra en rapport avec les services publics ou privés intéressés afin d'obtenir tous 
les renseignements et accords utiles à l'exécution des travaux.  
 
Il devra notamment :  

• Se soumettre à toutes les vérifications et visites des services compétents. 

• Fournir tous les documents et les pièces justificatives demandées. 

• Accomplir les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables 
à l’exécution de ses travaux. 

• Assister le Maître d’Ouvrage dans ses demandes de modifications de raccordements. 
 
 

1.5.10 Bureau de contrôle et Commission de sécurité 
 
En dehors des réunions normales prévues en cours de chantier et pour les opérations de réception, 
l'Entrepreneur adjudicataire devra être présent ou se faire accompagner ou représenter par un technicien qualifié 
aux rendez-vous des Organismes de Sécurité.  
 

1.5.11 Nettoyage 
 
Selon dispositions inscrites dans le CCAP, rubrique "pénalités". 
 

1.5.12 Rendez-vous de chantier 
 
L'entrepreneur devra assister aux rendez-vous de chantier prescrits. Il pourra se faire représenter, mais son 
représentant aura pouvoir de prendre en son nom toutes décisions utiles. 
 
 

1.5.13 Réception et documents à fournir en fin de travaux 
 
Avant les Opérations Préalables à la Réception (OPR), il sera prévu les tâches de mise au point des installations : 

• Vérification que les appareils sont en ordre de marche. 

• Préréglage ou réglage des organes nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

• Contrôler les paramètres de régulation et de programmation en fonctionnement réel (mise en route, 
arrêt, redémarrage, abaissements, relances). 

• Surveiller les dépassements de puissances électriques appelées. 
 
A l’achèvement des travaux, il sera procédé : 

• A la réception par le Maître d’Ouvrage des travaux effectués d'après les directives, exigences des 
règlements, contrôle de conformité, etc. pour l'autorisation de mise en exploitation. 

• A la vérification des ouvrages pour s'assurer qu'ils sont réalisés conformément aux règles de l'art 

• Au récolement contradictoire de l'emplacement du matériel. 

• A la vérification que la fourniture est bien conforme aux spécifications du dossier. 

• A la levée des réserves des installations reconnues non conformes par l'entreprise, à ses frais pour les 
modifications nécessaires. 

 
Les installations ne pourront être réceptionnées qu’après quitus technique et administratif des travaux réalisés 
et sous réserves : 

• De la levée de l’ensemble des réserves ayant pu être formulées. 

• Que les essais soient satisfaisants. 

• De la conformité des installations aux descriptifs du lot et règlement en vigueur. 

• De la fourniture des diverses pièces administratives et techniques. 

• Après l’achèvement des travaux, lorsque les installations auront été reconnues conformes aux 
conditions imposées, et les essais reconnus satisfaisants, sur présentation d’une attestation de 
conformité établie et signée par l’entrepreneur et visée par l’organisme de contrôle missionné. 
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Les frais inhérents à l'intervention d'un organisme agréé pour la levée des observations formulées, sont à la 
charge de l'entrepreneur. 
 
La réception est acceptable si les vérifications et essais effectués lors de la première réunion ont donné 
satisfaction. Celle-ci sera ajournée jusqu'à ce que l'entrepreneur apporte les retouches nécessaires aux 
malfaçons ou dysfonctionnements éventuels.   
Après les travaux, l'entreprise fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés en 1 exemplaire papier et un au format 
numérique comprenant : 
 
Les plans d'exécution et schéma de principe sur support informatique. 
 
Un cahier technique : 

• La date de mise en route. 

• La date de réception. 

• Valeurs des débits réglés et mesurés pour chacun des réseaux. 

• Le cas échéant, la quantité de fluide frigorigène contenue dans les installations. 

• Les documentations commerciales et techniques des matériels mis en place. 

• Certificats de conformité des installations établies par l’Organisme de Contrôle. 
 
La réception ne pourra pas être prononcée dans les cas suivants : 

• Non-conformité aux plans et notices techniques. 

• DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et notice d’exploitation non conformes aux prescriptions du 
présent cahier des charges. 

 
1.5.14 Mise en service – Essais 

 
En fin d’intervention sur un bâtiment, l’entrepreneur effectuera la mise en service de ses installations et 
procèdera aux essais. Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des 
installations, l'entreprise devra effectuer avant réception de chaque bâtiment, les essais et vérifications 
nécessaires. Les résultats de ces autocontrôles devront être consignés dans un rapport joint au DOE. 
 
L’entreprise procèdera aux essais suivants (liste non exhaustive), la main d'œuvre qualifiée et les appareils de 
mesure étant à sa charge : 
 

• Essais de bon fonctionnement des équipements et des sécurités, vérifications des asservissements 

• Equilibrages des réseaux aérauliques avec réglages des registres et clapets 

• Vérifications par mesures des débits et vitesses d’air 

• Vérification des paramètres de régulations 

• Mise en service de l’installation avec contrôle du bon fonctionnement et formation du personnel 

• Mesures des niveaux acoustiques 
 

L'entrepreneur remettra, quinze jours avant la réception des travaux sur l’ensemble des sites, au Maître d'Œuvre, 
les PV d'essais conformes aux documents AQC, certificats et rapports de mise en service. 
 
En cas de mauvais fonctionnement ou de non atteinte des conditions fixées, l’entreprise devra reprendre ses 
installations pour remédier à ces problèmes avant la réception du bâtiment, et ce, jusqu’à obtention du niveau 
de performance et de fonctionnement demandé.  
 
Si ces dysfonctionnements venaient à se poursuivre, des non-conformités seraient alors constatées et le Maître 
d'œuvre pourrait demander (à la charge et aux frais de l'entreprise), soit l'exécution de tous travaux 
complémentaires indispensables, soit le remplacement des matériaux et matériels qui ne répondraient pas à 
leur objet. 
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1.5.15 Protection des ouvrages 
 
Avant la réception, l'entreprise est responsable des dégâts pouvant survenir aux installations qu'elle a exécutées 
et des dommages causés aux autres corps d'état. De ce fait, les équipements devront être efficacement protégés 
au fur et à mesure de leur installation. Ils devront être livrés sur chantier revêtus d'une couche de peinture 
protectrice antirouille (pour autant que nécessaire). 
Les installations seront efficacement protégées par l'entrepreneur. Dans les cas contraires, les dégradations 
consécutives aux travaux seront réparées à ses frais. 
En particulier, il veillera à ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans les tuyauteries en cours de 
chantier. 
 

1.6 Définitions des matériaux, matériels et procédés 
 
Dans la description des travaux ci-dessous, il est indiqué des marques et références de matériels afin de préciser 
la technique et le niveau de qualité requises. L'entrepreneur pourra proposer d'autres marques et types de 
matériel à condition que ceux-ci soient au moins équivalents en niveau technique, en qualité de fabrication et 
en impact environnemental. L'accord du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre, et du BET devra, dans ce cas, être 
obtenu au préalable, par écrit.  
 
Tous les appareils auront obligatoirement un marquage CE. 
 

1.7 Garanties 
 
L'entrepreneur est responsable de son matériel pendant toute la durée du chantier, et en particulier contre les 
vols et dégradations, la garantie du matériel s'entend transport, démontage et remontage compris.  
 
L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période de 
parfait achèvement des travaux (respect des textes vis à vis des réseaux ou canalisations diverses).  
Pendant la période de garantie à dater de la réception, l'entreprise aura à sa charge le remplacement de toute 
pièce qui s'avèrerait déficiente par suite de défaut de matière, de fabrication, de mise en œuvre ou d'usure 
anormale.  
 
S'il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation incombe à l'entrepreneur, un procès-verbal 
circonstancié sera dressé et notifié suivant les règles aux responsables. S'il négligeait de faire la réparation dans 
le délai fixé par le client, "avarie serait réparée d'office à ses frais.  
Par ailleurs, l'entrepreneur reste soumis aux obligations résultant des articles 1792 et 2270 du Code Civil.  
 
Le délai de garantie de parfait achèvement sera d’un an. 
Le délai de garantie de bon fonctionnement des installations sera de deux ans. 
 

1.8 Spécifications générales 
 

1.8.1 Normes, règlements et textes applicables 
 
L’ensemble des fournitures et des travaux devront être conformes :  

• Au DTU (en vigueur) relatifs aux travaux réalisés 

• Aux Normes et Arrêtés en vigueur 

• Aux Règles de l’Art 
 
Normes :  

• Norme NFC 14-100 et NFC 15-100 dans leurs dernières mises à jour 

• Norme EN 12831 relative au calcul des déperditions en fonction des caractéristiques des parois 

• Normes françaises et européennes suivant spécifications propres à chaque matériel 
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Décrets & Arrêtés : 

• Décret du 14.11.1988 : protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des 
courants électriques 

• Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 du code du travail et décret 65/48 du 08.01.1965 modifié par le 
décret du 06.05.1995 relatif à la sécurité et conditions de travail sur les opérations de construction 

• Articles L263-10 et L 235-7 relatifs aux obligations des entreprises de fournir un PPSPS avant 
intervention 

• Arrêté du 04.06.1973 portant sur la classification des matériaux et éléments de construction par 
catégorie selon leur comportement coupe-feu 

• Arrêté du 23.06.1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau 
chaude des bâtiments d’habitation, de bureaux ou ERP 

• Circulaire du 21 juin 1976 fixant les niveaux de bruit à l’intérieur des locaux et les niveaux du bruit perçu 
à l’extérieur des locaux. (le niveau de bruit ne devra pas dépasser 35 dB(A) le jour et 30 dB (A) la nuit) 

• Arrêtés du 11.03.1988 ; du 12.04.1988 ; du 13.04.1988 relatifs aux caractéristiques thermiques des 
bâtiments et de leurs équipements 

• Réglementations thermiques en vigueur 
 
Autres textes : 

• Code du Travail 

• Règlement acoustique (norme et NRA) 

• Règlement Sanitaire Départemental type 

• Règlement de sécurité applicable aux installations dans le type de bâtiment concerné (arrêté du 25 juin 
1980) 

• Avis techniques du CSTB 

• Normes AFNOR dans le cas où des matériaux entrant dans la composition des ouvrages ou les matériels 
employés doivent satisfaire ces normes 

• Les spécifications techniques définies par les fabricants des matériels mis en œuvre (dans la mesure 
où ces prescriptions ne dérogent pas aux règlements en vigueur) 

 
Pour toute évolution de la réglementation en cours de réalisation, il appartiendra à l’adjudicataire d’en informer, 
par écrit, le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre et devra proposer les solutions permettant d’être en 
conformité à la réception des ouvrages. 

 
1.8.2 Percements – Scellements – Traversées  

 
Dans les éléments porteurs et en béton armé :  
Tous les trous, percements, scellements, tampons, taquets, garnissages et calfeutrements nécessaires à la mise 
en place ou à l'exécution des différents ouvrages seront effectués par l'entrepreneur du présent lot.  
 
Les réservations seront réalisées le plus soigneusement et aux dimensions strictement nécessaires.  
Aucun percement ne devra affaiblir les éléments de construction.  
 
Traversées :  
Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en plastique rigide d'un diamètre 
approprié dus par l'entrepreneur du présent lot.  
 
Les rebouchages des traversées de parois devront être réalisés de la même nature que les parois coupe-feu 
traversées. 
 

1.9 Spécifications Techniques Gaz 
 

1.9.1 Documents de référence des calculs  
 

• D.T.U N° 61-1 : Installations de gaz dans les locaux d’habitation 

• D.T.U N° 65-4 : Chaufferies 

• Documents Qualigaz 
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• ATG B.600 

• Arrêtés en vigueur (31/01/1986, 02/08/1977 etc.) 

• BRCM5 

• REAL 0610, 0620, 1010 
 

1.9.1 Qualité de conception et de mise en service 

1.9.1.1 Incidents de tracé 

Les tuyauteries ne doivent pas être en contact avec d’autres canalisations y compris les canalisations 
électriques.  La distance minimale entre une tuyauterie de gaz et toute autre canalisation doit être de :  

• 3 cm en parcours parallèle 

• 1 cm en croisement 
 

1.9.1.2 Liaisons équipotentielles 

Les conduites gaz pénétrant dans les bâtiments devront être raccordées à la liaison équipotentielle selon les 
préconisations de la REAL 1010. Le raccordement sur la tuyauterie s'effectuera au plus près du point de 
pénétration. 
 

1.9.1.3 Adductions Gaz 

Ces canalisations d’adduction seront :  

• Pour les réseaux enterrés : en tube polyéthylène haute densité, conforme aux normes en vigueur ; dans 
le cas d’une remontée directe en coffret le tube passera dans un fourreau thermoformé à grand rayon 
de courbure. A défaut, l’emploi de tube en PLT onduleux pliable en acier inoxydable revêtu PE 
anticorrosion est autorisé (type Banides TracPipe). 

 

• Pour les réseaux apparents : en tube cuivre ou acier série renforcée protection type C, conforme aux 
normes et mis en œuvre avec une protection mécanique ventilée, verticalement depuis le sol jusqu’à 
2,00 mètres de hauteur et horizontalement pour les réseaux situés à moins de 1.80 m du sol.  
 

Tous les raccordements des réseaux et toutes les sujétions de supportage, de fixation, de percement, de 
calfeutrement, d’étanchéité, fourreaux de traversée etc… seront dus au titre du présent lot. L’ensemble des 
réseaux gaz sera repéré et peint, par l’entreprise titulaire, aux couleurs conventionnelles (jaune), conformément 
aux normes en vigueur NF X.08-100. 
 

1.9.1.4 Canalisations cuivre 

• Nature des tuyauteries Tube cuivre "Qualité gaz" épaisseur 1 mm. 

• Les tubes cuivre devront être réalisés et mis en œuvre conformément aux spécifications A.T.G. B 524.  

• L'utilisation de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450°C) est 
interdite. Les brasures devront être dosées à 40 % d'argent.  

• Les conduites ne devront comporter aucun joint mécanique dans les parcours enterrés : utilisation de 
tube cuivre recuit sous fourreaux.  

• Les raccords à braser ou à soudobraser doivent être conformes aux spécifications ATG B 524.  

• Les douilles à braser pour tubes de cuivre pouvant recevoir une bride tournante doivent être conformes 
aux spécifications ATG B 524.  

• Les tubes en cuivre doivent être assemblés, soit par brasage capillaire, pour les tubes de diamètre 
extérieur inférieur ou égal à 54 mm, soit par soudobrasage pour les tubes de diamètre extérieur supérieur 
ou égal à 42 mm et inférieur ou égal à 110 mm.  

• L'emploi des raccords mécaniques doit être limité au montage des accessoires et robinets, au 
raccordement des appareils ou, au cas où le brasage ou le soudobrasage ne peuvent être correctement 
exécutés sur place. Toutefois, il est rappelé que l'emploi des raccords mécaniques est interdit dans les 
locaux non ventilés et dans les parcours encastrés. 
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Dans le cas d'assemblage d'éléments de tuyauterie de natures différentes (acier et cuivre) la jonction des tubes 
doit être réalisée soit:  
 

• par manchette d'assemblage 

• par raccords mixtes, 

• par soudobrasage, par un raccord isolant.  
 
Les raccords isolants peuvent être placés en position enterrée ou hors-sol.  
 
Les tuyauteries extérieures ou enterrées seront recouvertes de bandes adhésives ou bandes imprégnées 
conformes aux normes NF P 41 303 ou 304.  
 

1.9.1.5 Support de canalisations 

L’espace des supports sera conforme aux matériaux et au diamètre de canalisations mises en œuvre. 
 
Dans le cas de tubes acier ou cuivre, il sera interposé entre tube et collier, une garniture isolante.  
L'écartement entre un changement de direction à angle droit et le dispositif de fixation le plus proche ne doit 
pas être inférieur au tiers des valeurs données ci-dessus.  
Une fixation doit être placée à proximité immédiate de tout dispositif d'obturation, sauf dans le cas où celui-ci 
possède lui-même une fixation.  
Les tuyauteries en élévation sous protection cathodiques seront fixées au moyen de colliers spéciaux isolés (ou 
de socles en matière plastique dans le cas de robinets et accessoires).  
 

1.9.1.6 Essais d’étanchéité 

Les essais d'étanchéité seront à réaliser sur l'ensemble des nouvelles tuyauteries mises en place.  
L'étanchéité des canalisations sera contrôlée à une pression de 400 mbar +/- 10 % par colonne de mercure ou 
manomètre permettant d'apprécier une différence de 5 mbar avec un temps de stabilisation de 15 mn.  
 

1.9.1.7 Certificat de conformité 

Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de 
conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du règlement de sécurité contre 
"incendie ».  
 

1.9.1.8 Signalétique 

L'entrepreneur devra la protection antirouille des canalisations acier et intérieure.  
Les tuyauteries gaz recevront deux couches de peinture définitive (couleur jaune) à la charge du présent lot. 
 

1.10 Spécifications Techniques Plomberie 
 

1.10.1 Documents de référence des calculs  
 

• D.T.U. N° 60-1 : Travaux de plomberie sanitaire et canalisations  

• D.T.U. N° 60-11 : Règles de calcul des installations de plomberie et des évacuations des eaux pluviales 

• D.T.U. N° 60-2 : Canalisations en fonte – évacuation eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales 

• D.T.U. N°60-5 : Canalisations en cuivre, distribution d’eau chaude, d’eau froide, génie climatique 

• D.T.U. N°60-31 : Cahier des charges applicable à la distribution d’eau sous pression avec canalisations 
en chlorure de polyvinyle non plastifié 

• D.T.U. N°60-32 : Cahier des charges applicable aux eaux pluviales avec canalisations en chlorure de 
polyvinyle non plastifié 

• D.T.U. N°60-33 : Cahier des charges applicable aux travaux d’évacuation d’eaux usées avec 
canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié 
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• D.T.U. N°60-41 : Cahier des charges applicable aux travaux d’évacuation d’eaux usées avec 
canalisations en chlorure de polyvinyle chloré 

• Textes relatifs aux risques sanitaires et en particulier à la lutte contre les Légionnelles et les 
Pseudomonas : 

o Circulaire DGS n°98/771 du 31/12/98 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques 
d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de 
prévention du risque lié aux légionnelles dans les installations à risque et dans celles des 
bâtiments recevant du public 

o Rapport du conseil supérieur d’hygiène publique de France de novembre 2001 relatif à la 
gestion du risque lié aux légionnelles 

o Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionnelles 
dans les établissements de santé 

o Note d’information n° 2005/315 de la DGS du 03 mars 2005 relative aux évolutions en 
matière de méthodes d’analyse de légionnelles dans les échantillons d’eau et 
l’interprétation de leurs résultats 

o Circulaire n° 2005/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux 
légionnelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour 
personnes âgées 

o Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes 
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments 
d’habitation, des locaux de travail ou des ERP 

o Circulaire du 28 septembre 2006 relative aux mesures compensatoires en cas 
d’impossibilité technique ou économique de réaliser l’arrêt annuel de l’installation pour 
nettoyage et désinfection 

o Circulaire du 03 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 
modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à 
l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou 
des locaux recevant du public - (Annexes techniques) 

o  Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de 
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire 

o Circulaire n° 2010/448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales 
de santé dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des 
légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau 
chaude sanitaire 

o Guide du CSTB concernant la maîtrise du risque de développement des légionnelles dans 
les réseaux d’eau chaude sanitaire 

o Guide de la DGS relatif à l’eau dans les établissements de santé 

• Arrêté du 1er août 2006 et Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 : Accessibilité PMR 
 

1.10.2 Qualités de conception et de mise en œuvre 
 

1.10.2.1 Distribution d’eau douce sous pression  

Nature des tuyauteries : 
Tubes cuivre épaisseur 1 mm. Tubes en polyéthylène réticulé avec avis technique CSTB.  
Il est interdit d'installer des canalisations en acier en aval de canalisations ou appareils en cuivre.  
L’emploi de tubes en matériaux synthétiques (PER, PEXa, Multicouche etc.) ne pourra se faire qu’avec des tubes 
certifiés pour une utilisation en eau potable, sous avis technique CSTB valide. L’entreprise veillera à un 
positionnement/fixation adéquat des équipements (nourrices etc.) afin d’éviter toute jonction aléatoire en amont 
de ceux-ci (limitation des coudes et dévoiements).  

 
Vitesse et débit dans les canalisations :  
Les débits instantanés et coefficients de simultanéité sont ceux du DTU 60.11 
Les vitesses maximales de circulation dans les canalisations d'eau sous pression seront de 1,5 m/s. 

 
Diamètre minimum d'alimentation des appareils :  
Suivant DTU 60.11 
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Supports des canalisations :  
Colliers 2 pièces démontables par vis, avec interposition de bagues en caoutchouc. Supports à intervalles 
suffisants pour éviter les flèches inesthétiques et les arrachements. Les canalisations d'eau chaude devront être 
posées de façon à permettre leur libre dilatation.  
 
L'écartement des fixations sera conforme aux spécifications de DTU. Dans le cas contraire, les règles de mise 
en œuvre seront les suivantes : 

• DN <12    1 m 

• 12 < DN < 20   1,5 m 

• 20 < DN < 25   2 m 

• 25 < DN <40   2,5 m 

• 40 < DN < 65  3 m 

• 65 < DN < 80  3,5 m 

• 80 < DN 100   4 m 
 
Vidange, purge des canalisations :  
Chaque point bas sera muni d'un robinet de vidange avec bouchon fileté, raccordé aux collecteurs d'eaux usées.  
 
Joints, soudure des canalisations : 
Aucun joint de tuyauterie, aucune soudure ne devra se trouver dans la traversée des murs, cloisons ou planchers.  
 
Robinetterie : 
Adaptée au service demandé et placée de manière à ce que leur manœuvre soit aisée. A boisseau sphérique, à 
passage intégral, sauf spécifications particulières pour les diamètres inférieurs à 50 mm.  
 

1.10.2.2 Evacuations  

Matériaux des canalisations : 
Tuyaux rigides en PVC, non plastifié, classe Me, avec raccords moulés par injection.  
 
Les épaisseurs de tube seront de :  

• 3,2 mm jusqu'au diamètre 140  

• 3,6 mm jusqu'au diamètre 160  

• 4,4 mm jusqu'au diamètre 200  

• 6,3 mm jusqu'au diamètre 250  
 

Le soudage à chaud de tube PVC est interdit, de même que le collage de 2 pièces bout à bout et le cintrage. 
Seuls, les façonnages d'emboîtures sont autorisés. Les tubes mis en place ne doivent présenter ni déformation 
ni trace de chocs et de brûlures, ni percussions.  

 
Débits et Diamètres minimums des évacuations des appareils : 
Suivant DTU 60.11 

 
Supports des canalisations : 
Les espacements des supports seront conformes à l'article 6.5 du DTU 60.33 et l'article 6.5 du DTU 60.32.  
Les colliers démontables métalliques doivent être à large surface de contact.  

 
Les crochets et les attaches en fils métalliques sont interdits.  
Les supports sont montés sans serrage pour permettre un léger glissement sauf dans le cas de points fixes.  

 
Ventilations primaires : 
Les réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes seront prolongés hors toitures en ventilation primaire. 

 
Ecoulement des eaux : 
Toutes les précautions seront prises pour éviter l'amorçage des siphons des appareils et en particulier les 
évacuations de WC seront toujours raccordées en aval des autres appareils sanitaires. Ce collecteur unique sera 
obligatoirement ventilé en tête. Pente minimum des canalisations d'évacuations : 1 cm/m. 
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Les raccordements des vidanges des appareils sur les culottes et branchements des descentes se feront par 
l'intermédiaire de tampons de réduction avec si nécessaire cône d'augmentation diamètre 110/125.  

 
Dans le cas d’évacuations en sous-face de dalle haute de parking, l’entreprise veillera à ce que l’ensemble des 
réseaux d’évacuation (EU, EV, EP etc.) ait une arase inférieure > à 2,0m pour le passage des véhicules. 

 
Accès aux réseaux enterrés : 
Tous les tronçons doivent pouvoir être curés, soit par l'amont, soit par l'aval, sur toute la longueur 
 

1.10.2.3 Précautions pendant les travaux 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection des appareils, robinetteries, 
canalisations (patins de plâtre, graisse, vidange pour risque de gel, etc.) pendant toute la durée des travaux.  
 

1.10.2.4 Nettoyage et désinfection des conduites 

Après avoir été éprouvées, les conduites doivent être lavées intérieurement au moyen de chasses d'eau.  
 

1.10.2.5 Repérage des installations  

Chaque robinet d'arrêt et vanne comportera une plaque indicatrice en PVC dur gravé, comportant d'une façon 
claire et précise toutes les indications nécessaires, telles que : nature du fluide, destination, numéro de repérage 
indiqué sur les plans d'exécution et de récolement. De plus, en cas de précaution à prendre lors d'une manœuvre, 
la plaque indicatrice en fera mention.  
Les canalisations générales comportant un dispositif de repérage par un système de bagues collées en matière 
plastique, de différentes couleurs repérées sur les plans de récolement.  
 

1.10.2.6 Qualité acoustique des installations 

L'installation devra être conçue de manière à éviter toute gêne due au bruit, qu’il soit engendré par l'installation 
elle-même, ou qu'il provienne de l'extérieur du bâtiment ou de la transmission entre locaux. 
 

1.10.2.7 Eau chaude sanitaire et bouclage ECS 

Les valeurs limites de température au niveau de la production, de la distribution et du puisage ECS sont fixées 
par l’article 36 de l’Arrêté du 23 juin 1978 modifié par l’Arrêté du 30 Novembre 2005. Afin de limiter le risque de 
brûlures, la température d’eau chaude sanitaire à ne pas dépasser aux points de puisage est de 50°C dans les 
pièces destinées à la toilette et de 60 °C dans les autres pièces. 
 
Si le volume entre la sortie de la production et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, un 
bouclage ECS est rendu nécessaire (Arrêté du 30 Novembre 2005). 
 
Respect du DTU 60.11 P1-2 du 10 Août 2013 demandant notamment (non exhaustif) : 

• Température ≥ 50°C en tout point du système de distribution à l’exception des tubes finaux 
d’alimentation des points de puisage. Le volume des tubes finaux doit être le plus faible possible et dans 
tous les cas ne pas dépasser 3 litres. 

• En cas de bouclage, les antennes ne dépassent pas une longueur de 8 mètres. 

• Installation de vannes de réglages, clapet antiretour, robinets de vidange 
 

D’autre part, lorsque le volume total d’ECS stockée est supérieur à 400 litres, l’ECS doit être : 

• En permanence à une température d’au moins 55°C à la sortie des ballons 

• Ou être portée au moins une fois par 24 heures au minimum 60 minutes à 60°C, 4 minutes à 65°C ou 2 
minutes à 70°C (Ces valeurs ne s’appliquent pas aux ballons de préchauffage). 
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1.11 Spécifications Techniques Chauffage 
 

1.11.1 Documents de référence des calculs 
 

• D.T.U N°65 : Installations de chauffage 

• Décrets 74/1024 du 03.12.1974 et 75/733 du 05.08.1975 et suivants fixant les températures dans les 
locaux 

• Décretn°2006-592 du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des constructions, réécrit l’article R.111-20 du Code de la construction et de l’habitation. 

• Arrêté du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques de référence et aux caractéristiques minimales sur 
les matériaux et les équipements, qui modifie dans son intégralité l’arrêté du 29 novembre 2000 (lui-
même modifiant le code de la construction et de l’habitation et pris pour application de la loi n0 96-1236 
du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) 

• Arrêté du 19 juillet 2006, relatif à la méthode de calcul Th-CE. Cet arrêté approuve la méthode de calcul 
de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment 

• Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface 
supérieure à 1000 m², lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants (RT globale dans 
l’existant) 

• Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment (RT 2012) 

• Fiches d’application de la RT2012 du CSTB 

• Arrêté du 22 mars 2017, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
bâtiments existants (RT existant par éléments) 

• Directive ERP 2009/125/CE (Energy Related Products) relatif aux Exigences d’Ecoconception de 
produits liés à l’énergie 

• Directive ELD  2010/30/UE (Energy Labelling Directive) relatif à l’étiquetage de produits liés à l’énergie 
 

1.11.2 Règles de calcul 
 

• Norme EN12831 relative au calcul des déperditions en fonctions des caractéristiques des parois 

• Règles Th CE 

• Ensemble des décrets relatifs aux demandes de titres V des équipements mis en œuvre 

• Règles Th-Bât comprenant : 
o Règles Th-I (caractéristiques de l’inertie thermique) 
o Règles Th-S (calcul du facteur solaire des parois) 
o Règles Th-U fascicule 1 (coefficient Ubât) 
o Règles Th-U fascicule 2 (matériaux) 
o Règles Th-U fascicule 3 (parois vitrées) 
o Règles Th-U fascicule 4 (parois opaques) 
o Règles Th-U fascicule 5 (ponts thermiques) 

 
1.11.3 Base de calcul – Conditions à respecter 

 
Conditions extérieures 

• Localisation :     LA ROCHELLE 

• Département :     17 

• T°base corrigée (hiver) :   -4°C 

• T°base corrigée (Eté) :    +31°C 

• Altitude :     ≈ 5 m 

• Zone climatique :     H2B 

• Catégorie du bâtiment :    CE1/CE2 – à préciser 
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1.11.4 Qualités de conception et mise en œuvre 
 
Dimensionnement des réseaux 
Les vitesses et les pertes de charges dans les canalisations ne devront pas dépasser les valeurs suivantes : 

• 25 mmCE/ml pour les tuyauteries en caniveau avec une vitesse de 2.50 m/s 

• 15 mm CE/ml pour les tuyauteries en bâtiment avec une vitesse de 1,50 m/s 

• 20 mm CE/ml pour les tuyauteries en locaux techniques avec une vitesse maximale de 1,80 m/s 
 

1.12 Spécifications techniques Electricité 
 

1.12.1 Tableaux 
 
Il sera utilisé des tableaux électriques insérés dans des coffres ou des armoires métalliques, protégeant ainsi 
l'appareillage électrique qui les compose. Les commandes et les voyants seront facilement accessibles et 
visibles, installés par exemple en face avant des coffrets ou armoires.  
 
En tout état de cause, ces tableaux devront être fabriqués et installés conformément aux normes. En règle 
générale, des tableaux préfabriqués de marques réputées seront utilisés. 
 
Armoires et équipements : 
Enveloppe : 

• Coffret de type modulaire, marque LEGRAND ou équivalent avec porte pleine 

• Enveloppe en acier revêtu polyester type Atlantic ou similaire. Le cas échéant une enveloppe polyester 
(type Marina) sera recommandée 

• IP 31 : pour les armoires sans portes placée dans un local technique fermant à clef. 

• IP 66 : Armoire fermant à clef placée à l'extérieur avec fermeture par poignée à barillet et crémone 
 
Appareillage et équipements divers :  

• Appareillage de type modulaire et de même marque à monter sur rail DIN 

• Réserve de place de 30% minimum pour une future extension 

• Jeu de barres largement dimensionné en fonction de la puissance à distribuer 

• Interrupteur tétra polaire cadenassable en tête de l'alimentation de l'armoire 

• Goulottes PVC de cheminement du câblage remplie à 70% au maximum 

• Extrémités des conducteurs multibrins munies de cosses ou d'embouts sertis 

• Organes de commande, voyants de signalisation "marche" et "défaut" en façade de l'armoire 

• Repérage des équipements de l'armoire par des étiquettes plastiques gravées fixées sur des supports 
ne permettant aucune inversion 

• Raccordements sur bornier repéré et facilement accessible. Il permet le raccordement et 
l'épanouissement aisés des câbles. Il comporte une barre collectrice de terre incluant les connecteurs 
pour l'arrivée générale et la distribution divisionnaire 

• Dégagement de 0.80m autour de toutes les faces d'accès 
 
Chaque armoire électrique comportera un schéma avec repérage des borniers. En local technique, chaque 
appareil sera muni d'une étiquette gravée portant le même repère que sur le schéma général. 
 

1.12.2 Distribution – Chemins de câbles 
 
D’une manière générale, les installations de courants forts seront posées sur chemins de câbles.  
Sur tout leur parcours, les câbles principaux seront placés sur chemins de câbles ordonnés en nappes et 
maintenus par colliers PVC de type COLSON, régulièrement espacés, tous les mètres en cheminement sur dalle 
horizontale, et tous les 0,50 m en cheminement sur dalle verticale. 
Tous les chemins de câbles comporteront 30 % de place disponible en réserve et seront aisément accessibles. 
 
Dans les cas où les chemins de câbles seraient rendus inaccessibles ponctuellement sur leur parcours, les 
câbles seront installés sous fourreaux ; les câbles devant toujours pouvoir être déposés. Dans ces passages 
l’installation de fourreaux aiguillés libres devra permettre le passage de 30 % de câbles supplémentaires. 
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Ces chemins de câbles seront placés sur tous leurs parcours, sur pendards en plafond ou profilés au mur, et 
consoles, en acier galvanisé de même type que les dalles. Les supports seront régulièrement espacés de façon 
à éviter toute flexion en considérant les chemins de câbles chargés à 100 % de leur capacité. Ils comporteront 
également tous les accessoires indispensables adaptés à ce type de matériel (montages de changement de 
direction et d’altitude, éclisses, agrafes, crapauds, équerres, etc.). Les chemins de câbles verticaux devront être 
capotés sur une hauteur de 2 m à partir du sol. 
Les câbles de sécurité seront fixés séparément des autres câbles. 
 
Dans certains cas le cheminement en tubes IRO ou en goulotte sera possible sur consultation du Maître 
d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre. 
 
Fourreaux :   
Passage des parois à l’aide de fourreaux en PVC dépassant de 2 cm de part et d'autre. Ils auront un diamètre 
intérieur supérieur de 5 mm au diamètre extérieur de la canalisation qu'ils protègent. Finition par rosaces dans 
les traversées visibles. Espace entre tube et fourreau soigneusement garni de matériau résilient. 

 
Les rebouchages des traversées de parois devront être réalisés de la même nature que les parois coupe-feu 
traversées. 
 

1.12.3 Repérage des installations 
 
Chaque robinet d'arrêt et vanne comportera une plaque indicatrice en PVC dur gravé, comportant d'une façon 
claire et précise toutes les indications nécessaires, telles que : nature du fluide, destination, numéro de repérage 
indiqué sur les plans d'exécution et de récolement.  
 
De plus, en cas de précaution à prendre lors d'une manœuvre, une plaque indicatrice en fera mention.  
 
Les canalisations générales comportant un dispositif de repérage par un système de bagues collées en matière 
plastique, de différentes couleurs repérées sur les plans de récolement.  
 
Chaque armoire électrique comportera un schéma avec repérage des borniers. En local technique, chaque 
appareil sera muni d'une étiquette gravée portant le même repère que sur le schéma général. 
 

1.12.4 Isolation phonique  
 
L'entreprise aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre des organes nécessaires à l'isolation phonique 
de ses installations aussi bien en ce qui concerne les bruits aériens, bruits transmis par conduction solidienne, 
bruits liés à des vitesses d’air inappropriées. 
 

1.12.5 Supports  
 
Les fixations seront avec bagues isophoniques et anti-vibratiles en EPDM de même origine de fabrication que 
les supports 
Dans le cas de cloisons légères, les fixations seront prises dans un taquet bois incorporé dans la cloison ou 
scellées dans la maçonnerie. 
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2 ETUDES D’EXECUTION 
 
L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge les études d’exécution telles que détaillées dans le chapitre 
1.4. Celles-ci sont reprises ci-dessous. 
Les éléments de cette étude (notes de calcul de dimensionnement, plans d’exécution) devront être transmis au 
Maître d’Ouvrage et Maître d’Œuvre durant la période de préparation de chantier. 
 
Phase « Etudes techniques d’exécutions » : 

• Note de calcul de dimensionnement des réseaux et des matériels à installer ; 

• Note de calcul de dimensionnement du compteurs gaz ; 

• Note de calcul de dimensionnement des compteurs hydrauliques ; 

• Note de calcul de dimensionnement des compteurs d’eau, le cas échéant ; 

• Synthèse avec les autres lots, électricité et GTB ; 

• Réalisation des plans d’exécution et carnet technique des équipements prévus ; 

• Mise à jour des schémas de principe des installations de chaque bâtiment (Bâtiment principal et Sous-
station bâtiment Restaurant) avec intégration du dimensionnement des installations ; 

• Positionnement précis des organes complémentaires (vannes, nourrices, purges) ; 

• Liste des points de comptage à remonter par compteur compris tables d’échanges ; 
 
L’entreprise fournira son dossier d’exécution au Maitre d’œuvre pour VISA avant le démarrage des travaux.  
 
Phase « travaux » :  

• Plans de réservations côtés et détaillés 

• Plans de détails d’exécution (Localisation et besoins en renforts de cloisons, etc.) 

• Plans de récolement 

• Dossier des Ouvrages Exécutés 

• Notice d’entretien des équipements (type d’intervention, périodicité) 
 
 

3 TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1 Préparation de chantier 
 
L’ensemble des prestations liées aux installations de chantier seront à intégrer à l’offre de l’entreprise. Les 
conditions et équipements à prévoir en complément seront déterminées en phase de préparation de chantier. 
 
Les sanitaires publics de l’Université pourront être utilisés par les employés de ce chantier. 
 
Liste non exhaustive des prestations à intégrer le cas échéant : 

• Alimentation des installations de chantier mises en place (raccordements eau froide et évacuation du 
sanitaire de chantier défini, mise à disposition d’un point de puisage intérieur le cas échéant) ; 

• Maintien en état de ces installations durant les travaux et adaptations en fonction des déplacements 
des installations de chantier ; 

• Transmission du plan de prévention ; 

• L’entreprise devra intégrer l’ensemble des sujétions nécessaires pour le stationnement et la gestion 
de chantier durant toute sa période ; 

 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose des circulateurs et compteurs non conservés ainsi que le 
reprise des entre-axes suivant les besoins des nouveaux compteurs en lieu et place. Les matériels seront 
déposés soigneusement et mis à disposition du MOA si leur état de fonctionnement peut permettre leur 
réemploi. 
 
Pour la mise en œuvre des nouveaux circulateurs et compteurs, l’entreprise titulaire du présent lot devra la 
consignation des réseaux, la découpe et l’évacuation des tronçons de réseaux en lieu et place des compteurs. 
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Pour les compteurs gaz, L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la consignation du réseau gaz compris 
attestation de consignation remise au MOA et MOE, déconnexion et découpe du réseau. 
La position et l’entre axes du compteur devront : 

• Être déterminé en amont 

• Validé par le MOE 

• Se conformer aux prescriptions du fabricant 
 
Les matériaux déposés devront être évacués en décharge appropriée. 
 

3.2 Interventions en site occupé 
 
La maîtrise d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires afin de libérer, autant que possible, les locaux et 
zones concernées pendant la durée des travaux. Toutefois, le titulaire est expressément informé que les 
interventions se déroulent en site occupé, au sein d’un environnement universitaire, impliquant la présence et la 
circulation d’usagers (étudiants, personnels) à l’intérieur des bâtiments et possiblement proximité immédiate 
des zones de chantier. 
 
À ce titre, le titulaire devra impérativement adapter l’organisation et les modalités d’exécution de ses prestations 
afin de garantir la continuité de fonctionnement des établissements. Il lui appartient notamment de : 

- Maintenir les circulations horizontales et verticales hors emprises de chantier ; 

- Assurer en permanence la sécurité des usagers et des tiers ; 

- Respecter l’ensemble des dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie, 
notamment en ce qui concerne les dégagements et issues de secours. 

 
Le titulaire est informé que le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’imposer des contraintes d’intervention, 
notamment en termes de plages horaires ou de jours d’exécution (hors nuits et week-ends), pour certaines 
prestations génératrices de nuisances (percements, travaux bruyants, coupures de courant, etc.), afin de 
préserver le bon fonctionnement du site. Ces sujétions d’organisation, inhérentes à la nature du site occupé, 
sont réputées incluses dans les obligations du marché. À ce titre, elles ne pourront donner lieu à aucune 
réclamation, ni à prolongation de délai, ni à indemnisation, sauf sujétions manifestement anormales et 
imprévisibles. 
 
Par ailleurs, il est précisé que certaines interventions pourront se dérouler au sein de logements occupés 
(espaces privatifs). À ce titre, le titulaire devra impérativement s’organiser en coordination avec le maître 
d’ouvrage et, le cas échéant, avec l’exploitant, afin de définir les modalités d’accès aux logements (prises de 
rendez-vous, plages horaires d’intervention, conditions d’intervention, etc.). 
 
D’une manière générale, le titulaire devra prendre toutes les mesures utiles pour : 

- Limiter les nuisances (bruit, poussières, vibrations, etc.) ; 

- Assurer une information adaptée des usagers et de l’exploitant ; 

- Maintenir en permanence des conditions satisfaisantes de sécurité, de propreté et 
d’accessibilité ; 

- Veiller au maintien de bonnes relations avec les occupants et usagers du site. 
 

3.3 Prestations d’intégration GTB 
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra transmettre l’ensemble des éléments nécessaires et demandés par 
l’entreprise en charge des prestations d’intégration des points de comptage sur les automates du site. Il devra 
être transmis, durant la période de préparation, les éléments suivants (liste non exhaustive) : 
 

• Tables d’échanges des compteurs installés 

• Liste des points de comptage à remonter sur GTB 
 
NOTA : Ces éléments devront être également transmis à la DSI du maître d’ouvrage. 
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3.4 Période d’occupation du site 
 
Les périodes d’occupation des différents bâtiments sont à définir avec le MOA. 
L’Entreprise est également avertie que la période du 20/07/2026 au 14/08/2026 correspond à une période de 
fermeture administrative pour l'Université. Durant cette période, les conditions d'accès et de présence dans les 
bâtiments diffèreront du fonctionnement habituel. Si des travaux ont lieu durant cette période, certaines 
instructions fixées par la maitrise d'ouvrage devront être respectées : horaires de présence sur site, obligation 
d'avertir un responsable de site avant de rentrer dans le bâtiment ou de le quitter (gestion des alarmes...). 
 

3.5 Vérification des installations techniques 
 
Lors de la phase de préparation de chantier, l’entreprise titulaire du présent lot devra vérifier sur site la faisabilité 
technique ainsi que les incidences techniques induites pour les points de comptage ci-dessous.  
La vérification des remontées d’information de comptage devra être réalisée par le LOT 03 GTB. Dans le cas où 
il n’y a pas de remontée d’information sur la supervision, les entreprises titulaires des LOTs 01 et 03 devront 
vérifier sur site le câblage de communication des compteurs concernés. 
 
Tous les bâtiments : 

• Puissance / Débit / Diamètre / Régime de température de tous les départs hydrauliques 
(Chaud/Froid/Change-Over) concernés par un point de comptage 

o Suivant NOTA sur les différents plans de bâtiment 
 
Bâtiment BU : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage sur circulateur du départ « Radiateurs » en chaufferie 
 
Bâtiment CURIE : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage sur circulateur du départ « CTA » en chaufferie 

• Vérifier et confirmer les positions des remontées des réseaux d’eau froide au sous-sol pour les 
bâtiments A et B 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
 
Bâtiment TOCQUEVILLE : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie 
 
Bâtiment SCHOELCHER : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie 
 
Bâtiment d’Orbigny (Faculté des Sciences et de la Technologie) : 

• Vérifier l’ensemble des points d’eau alimentés par le compteur d’eau général du bâtiment d’Orbigny 

• Vérification, le cas échéant, pour le dimensionnement du compteur gaz du logement 

• Vérification du besoin d’une reprise de réseau dans le logement du bâtiment d’Orbigny pour le compteur 
d’eau logement 

• Vérifier les points d’eau alimentés depuis le départ en sous-sol vers l’Aile B du bâtiment d’Orbigny 
o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
o Hypothèse faite sur l’alimentation totale de cette aile de bâtiment depuis cette remontée (En 

vert sur le plan DCE) 

• Vérifier les points d’eau alimentés par le départ en extérieur (depuis le sous-sol) côté EST du bâtiment 
d’Orbigny 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 

• Vérifier et confirmer les alimentations des points d’eau (sanitaires, locaux ménage, etc.) de l’Aile A du 
bâtiment d’Orbigny 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de la Chaufferie en bâtiment 
d’Orbigny 
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• Vérifier la remontée d’informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique de la 
Chaufferie en bâtiment d’Orbigny 

 
Bâtiment Pascal (Faculté des Sciences et de la Technologie) : 

• Vérifier l’ensemble des points d’eau alimentés par le compteur d’eau général des bâtiments 
Pascal/Fourier 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau en sous-sol pour le compteur 
intitulé « Points d’eau Sanitaires RDC + Labos R+2 Nord-Ouest » du bâtiment Pascal (En violet sur le 
plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau en sous-sol pour le compteur 
intitulé « Points d’eau R+1 et R+2 Sud-Est » du bâtiment Pascal (En gris sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau en sous-sol pour le compteur 
intitulé « Points d’eau Sanitaires RDC, R+1 et R+2 Nord-Est » du bâtiment Pascal (En bleu sur le plan 
DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
o Vérifier la modification hydraulique afin de créer un compteur unique pour les deux réseaux en 

sous-sol (Suivant NOTA sur plan DCE) du bâtiment 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage du circulateur de la sous-station Pascal/Fourier au 
sous-sol du bâtiment Pascal 

 
Bâtiment Fourier (Faculté des Sciences et de la Technologie) : 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau en sous-sol (Sanitaires + 
Laboratoires) pour le compteur intitulé « Points d’eau – Bâtiment FOURIER » du bâtiment Fourier (En 
Marron sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
 
Bâtiment Halle 1 : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations du compteur d’eau froide pour eau adoucie (si celui-ci est dissocié 
du système de traitement d’eau) 

• Vérifier la remontée d’informations du compteur d’eau froide pour remplissage chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage sur circulateur du départ « Constant » en chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage sur circulateur du départ « Radiants » en chaufferie 
 
Bâtiment Halle 2 : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations des comptages sur les départs Secondaire Hydraulique de la 
chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations des compteurs gaz en chaufferie 
 
Bâtiment IAE : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations des compteurs gaz et eau en chaufferie 
 
Bâtiment ILE : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage Primaire Hydraulique de l’installation ILE 1 de la 
chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations des comptages Secondaire Hydraulique de l’installation ILE 2 de la 
chaufferie 

• Vérifier la remontée d’informations du compteur gaz de l’installation ILE 2 en chaufferie 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau AEP en local technique du 
bâtiment ILE 2 pour le compteur intitulé « Arrivée eau potable – Bâtiment ILE 2 » (En Noir sur le plan 
DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
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• Vérifier le cheminement et les points d’eau (sanitaires, laboratoires, etc.) alimentés pour le compteur 
intitulé « Points d’eau RDC + R+1 – Bâtiment ILE 2 » (En Vert sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau (sanitaires, laboratoires, etc.) alimentés pour le compteur 
intitulé « Points d’eau R+1 + R+2 – Bâtiment ILE 2 » (En Rouge sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
 
Bâtiment Génie Biologique - IUT : 

• Vérifier la remontée d’informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique en sous-
sol pour la Sous-station du bâtiment 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau AEP en sous-sol du bâtiment 
pour le compteur intitulé « Arrivée eau – Génie Bio et Administration » (En Noir sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
 
Bâtiment Génie Civil - IUT : 

• Vérifier la remontée d’informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique en sous-
sol pour la Sous-station du bâtiment 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau AEP en sous-sol du bâtiment 
pour le compteur intitulé « Arrivée eau – Génie Civil » (En Noir sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau d’alimentation en eau en sous-
sol du bâtiment pour le compteur intitulé « Réseau EAU – Hall TP » (En Vert sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
 
Bâtiment Administration - IUT : 

• Vérifier la remontée d’informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique en sous-
sol pour la Sous-station du bâtiment 

 
Bâtiment RT - IUT : 

• Vérifier la remontée d’informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique en sous-
sol pour la Sous-station du bâtiment 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau AEP en sous-sol du bâtiment 
pour le compteur intitulé « Arrivée eau – Bâtiment RT » (En Noir sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
 
Bâtiment Hall TP/Chaufferie - IUT : 

• Vérifier la remontée d’informations des comptages sur circulateurs Primaire Hydraulique en chaufferie 
du bâtiment 

 
Bâtiment LLASH/MDE : 

• Un échange avec MOA et MOE sera nécessaire pour acter la position des points de comptage primaire 
de la sous-station MDE depuis LLASH 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
 
Bâtiment MRIP : 

• Vérification de l’adduction d’eau générale du bâtiment nécessaire afin de déterminer la position du point 
de comptage AEP général du bâtiment 

 
Bâtiment MSI : 

• Vérifier la remontée d’informations de comptage sur circulateur Primaire Hydraulique de la sous-station 

• Vérifier la remontée d’informations des comptages sur circulateurs des départs Secondaire Hydraulique 
de la sous-station 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau AEP en sous-station du bâtiment 
pour le compteur intitulé « Arrivée eau – Bâtiment MSI » (En Noir sur le plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
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• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés depuis le réseau en local ménage (sanitaires, 
laboratoires, etc.) pour le compteur intitulé « Réseau EAU – Bâtiment SUD » du bâtiment (En Vert sur le 
plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 

• Vérifier le cheminement et les points d’eau alimentés dans la Brasserie depuis le réseau en plafond de 
ce même local pour le compteur intitulé « Réseau EAU – Bâtiment SUD » du bâtiment (En Marron sur le 
plan DCE) 

o Suivant NOTA sur plan DCE du bâtiment 
o Vérifier la localisation du piquage Brasserie sur le collecteur principal EF en plafond de la 

Brasserie 
 
NOTA : Le titulaire du présent lot devra se rapprocher de la maîtrise d’ouvrage au minimum une semaine avant 
la date prévue des vérifications sur site pour chaque bâtiment, afin de garantir les conditions d’accès et de 
limiter toute gêne pour les usagers.  
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4 TRAVAUX DE PLOMBERIE CHAUFFAGE – TRANCHE FERME 
 
Les prestations allouées au présent lot 02 PLOMBERIE CHAUFFAGE sont réparties par bâtiment du patrimoine 
concerné par l’opération. En base, il est donc prévu : 
 

• Comptage Gaz 

o Ajout d’un compteur gaz pour les installations non équipées actuellement (sauf si possibilité de 

remontée les informations depuis les compteurs concessionnaires) 

o Remontée d’informations par le réseau informatique pour les nouveaux compteurs 

 

• Comptage Eau 

o Remontée d’informations par impulsions pour les compteurs existants en état de 

fonctionnement (ou remplacement du compteur existant dans le cas d’un compteur en mauvais 

état de fonctionnement) 

o Ajout d’un compteur d’eau pour les installations non équipées actuellement 

o Remontée d’informations par le réseau informatique pour les nouveaux compteurs 

 

• Comptage Chaud/Froid 

o Remplacement du compteur existant dans le cas d’un compteur en mauvais état de 

fonctionnement 

o Ajout d’un compteur énergétique sur le primaire pour les installations non équipées 

actuellement (sauf si possibilité de compter sur le secondaire) 

o Ajout de circulateur avec comptage sur les réseaux secondaires pour les installations non 

équipées actuellement 

 
Pour chaque type de compteur, il sera privilégié une uniformisation tant que possible afin de permettre une 
gestion d’exploitation du parc. 
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4.1 Bibliothèque Universitaire 
 

4.1.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.1.2 Comptage d’Eau 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement des compteurs existants dans le local AEP et la mise en place de 
deux compteurs d’eau au sous-sol du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE01 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Local AEP 
Compteur général 

Bâtiment  
(Sous-sol) 

CE02 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Local AEP 
Compteur général 

Logement 
(Sous-sol) 

CE03 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Parking 
Sanitaires RDC 

(Sous-sol) 

CE04 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Parking 
LT CTA/Chaufferie 

(Sous-sol) 
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4.1.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement des circulateurs existants (hors Réseau Radiateur) dans la 
chaufferie au R+3 du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC01 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie (R+3) 
 

Ensemble des 
circuits 

secondaires 
(Hors réseau 

radiateur) 

 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour le Circulateur du circuit 
« Réseau Radiateur » le cas échéant. 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.1.1 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie.  
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4.2 CURIE 
 

4.2.1 Comptage Gaz 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur gaz conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CG02 

Compteur Gaz 
. Compteur gaz à turbine quantomètre 
. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent 
. Type : QA(e)10 
. Débit : 1.6 à 16 m3/h – DN25 
. Raccordement entre brides 
. Compris tirants de montage, écrous et rondelles 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

RDC – Logement 

 
L’entreprise devra prévoir un coffret gaz le cas échéant. 
 

4.2.2 Comptage d’Eau 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement du compteur existant du logement au sous-sol du bâtiment. Les 
autres compteurs d’eau des bâtiments A et B ainsi que des sanitaires extérieurs seront créés communicants. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE04 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Logement  
(Sous-sol) 

CE05 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN25 - L.260mm - PN16 – 6.3 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

CURIE A (Sous-sol) 
 

CURIE B (Sous-sol) 

CE06 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Sanitaires 
extérieurs 

 
NOTA : Les niveaux Sous-sol et RDC ne peuvent être dissociés sur ce bâtiment car les points d’eau du RDC sont 
alimentés par le sous-sol, chacun indépendamment (selon DOE). 
 



24-086                                                     PLAN DE MESURAGE PARC IMMOBILIER LA ROCHELLE UNIVERSITE    2026-06-10/V2 
CCTP – LOT 02 : PLOMBERIE CHAUFFAGE 

 

Page 35 sur 86 
 

NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement des compteurs.  
 

4.2.1 Comptage d’énergie 
 
Sans Objet. 
 

4.2.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 
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4.3 DROIT – SCHOELCHER 
 

4.3.1 Comptage Gaz 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur gaz conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CG03 

Compteur Gaz 
. Compteur gaz à turbine quantomètre 
. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent 
. Type : QA(e)40 
. Débit : 5 à 65 m³/h – DN40 
. Raccordement entre brides 
. Compris tirants de montage, écrous et rondelles 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Chaufferie (RDC) 

 
4.3.2 Comptage d’Eau 

 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE07 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Général bâtiment 
(Chaufferie) 

 
NOTA : Le compteur ne pourra être positionné qu’après le piquage du départ « Remplissage chaufferie ». Une 
reprise de réseau est à prévoir le cas échéant. 
 

4.3.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au RDC du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC02 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie (RDC) 
 

Ensemble des 
circuits 

secondaires 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
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4.3.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie. 
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4.4 DROIT – TOCQUEVILLE 
 

4.4.1 Comptage Gaz 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur gaz conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CG04 

Compteur Gaz 
. Compteur gaz à turbine quantomètre 
. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent 
. Type : QA(e)40 
. Débit : 5 à 65 m³/h – DN40 
. Raccordement entre brides 
. Compris tirants de montage, écrous et rondelles 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Chaufferie  
(Sous-sol) 

 
4.4.2 Comptage d’Eau 

 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE08 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Général bâtiment 
(Chaufferie) 

 
NOTA : Le compteur ne pourra être positionné qu’après le piquage du départ de « l’Atelier de l’eau ». Prévoir une 
reprise de réseau le cas échéant. 
 

4.4.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au sous-sol du 
bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC03 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie  
(Sous-sol) 

 
Ensemble des 

circuits 
secondaires 
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NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.4.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie. 
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4.5 IAE 
 

4.5.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.5.2 Comptage d’Eau 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement du compteur existant dans la chaufferie au RDC du bâtiment ainsi 
que la mise en place d’un compteur dans le logement. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE09 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

 
Général bâtiment 

(Chaufferie) 

CE10 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Logement (RDC) 

 
4.5.3 Comptage d’énergie 

 
Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants sur les départs secondaires en chaufferie.  
 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants 
avec comptage en chaufferie le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.5.4 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 
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Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Compris finition isoxal pour comptage le cas échéant 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointé, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.6 FST - FOURRIER 
 

4.6.1 Comptage Gaz 
 
 Sans Objet. 
 

4.6.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE11 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Général bâtiment 
(Sous-sol) 

 
NOTA : Sous réserve de validation (sans plans DOE) 
 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement du compteur.  
 

4.6.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement du circulateur existant dans le local technique au R+2 du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC05 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits (chaud/froid) 
. Compris accessoires de pose et de finition  

LT PAC  
(R+2) 

 
Réseau secondaire 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
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4.6.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en local PAC. 
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4.7 FST - PASCAL 
 

4.7.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.7.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE12 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Général bâtiment 
PASCAL/FOURIER  

(Local AEP) 

CE13 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 10 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Sanitaires RDC  
+  

Laboratoires R+2 
NO 

(Sous-sol) 

CE14 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 10 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Sanitaires 
extérieurs 
(Sous-sol) 

CE15 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Points d’eau 
R+1/R+2 SE 
(Sous-sol) 

CE16 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Sanitaires 
RDC/R+1/R+2 NE 

(Sous-sol) 

 
NOTA : Sous réserve de validation (sans plans DOE) 
 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement du compteur.  
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4.7.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour le circulateur existant avec 
comptage du local technique au R+2 du bâtiment. 
 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants 
avec comptage en chaufferie le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.7.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.8 FST – D’ORBIGNY 
 

4.8.1 Comptage Gaz 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de deux compteurs gaz conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CG06 

Compteur Gaz 
. Compteur gaz à turbine quantomètre 
. Marque : DRESSER ou techniquement équivalent 
. Type : MZ 
. Débit : 10 à 250 m³/h – DN80 
. Compris tirants de montage, écrous et rondelles 
. Compris accessoires de pose et de finition 
 
En remplacement du compteur chaufferie 
 

 

Chaufferie 
(R+1) 

CG07 

Compteur Gaz 
. Compteur gaz à turbine quantomètre 
. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent 
. Type : QA(e)10 
. Débit : 1.6 à 16 m³/h – DN25 
. Compris tirants de montage, écrous et rondelles 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Logement du R+1 
(Sous-sol) 

 
4.8.2 Comptage d’Eau 

 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE17 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Général bâtiment 
ORBIGNY  

(Local AEP) 

CE18 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Logement (R+1) 
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Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE19 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Compteur général 
Bâtiment A 
(Sous-sol 
ORBIGNY) 

CE20 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK  
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Compteur général 
Bâtiment B 
(Sous-sol 
ORBIGNY) 

EI01 

Emetteur d’Impulsions 
. Emetteur d’impulsions pour compteur cadran noyé 
. Marque : NARVAL (ITRON) ou techniquement 
équivalent 
. Type : Cyble Sensor 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Compteur général 
Cafétéria 

(Local AEP) 

 
NOTA : Sous réserve de validation (sans plans DOE) 
 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement du compteur.  
 

4.8.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra la mise en place de compteurs énergétiques sur les réseaux chaud/froid alimentant 
les CTA des amphithéâtres du bâtiment. Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants sur les départs 
secondaires en chaufferie.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC06 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 (Chaud/Froid) 
. Calibre : Selon débit du réseau (chaud/froid) 
. Compris accessoires de pose et de finition  

CTA AMPHI 400 
(LT AMPHI 400) 
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Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC07 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 (Chaud/Froid) 
. Calibre : Selon débit du réseau (chaud/froid) 
. Compris accessoires de pose et de finition  

CTA AMPHI 300 
(LT AMPHI 300) 

 
NOTA : Le dimensionnement des compteurs d’énergie devra être validé en phase EXE avec la confirmation du 

calcul de débit de circulation. 

 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants 
avec comptage en chaufferie le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.8.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour (Compteur d’énergie) ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d’énergie 

• Sonde de température sur le retour (Circulateur) ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.9 HALLE 1 
 

4.9.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.9.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE21 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN65 - L.200mm - PN16 – 40 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Général bâtiment 
(Local Rangement) 

 
4.9.3 Comptage d’énergie 

 
En base, l’entreprise devra le remplacement d’un circulateur existant (Réseau Plancher Chauffant) dans la 
chaufferie au RDC du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC08 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie  
(RDC) 

 
Réseau Plancher 

Chauffant 

 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour les deux Circulateurs du 
circuit « Réseau Radiant » et « Réseau Constant » le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.9.4 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 
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Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie. 
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4.10 HALLE 2 
 

4.10.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.10.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de deux compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE22.1 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN65 - L.200mm - PN16 – 40 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Général bâtiment 
(RDC) 

CE22.2 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition 

 

Sanitaires 
/ 

Vestiaires 
(Circulation) 

 
4.10.3 Comptage d’énergie 

 
Sans Objet. 
 

4.10.4 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement.  
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4.11 ILE 1 
 

4.11.1 Comptage Gaz 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur gaz conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CG08 

Compteur Gaz 
. Compteur gaz à turbine quantomètre 
. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent 
. Type : QA(e)40 
. Débit : 5 à 65 m³/h – DN40 
. Compris tirants de montage, écrous et rondelles 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie (R+2) 

CG09 

Compteur Gaz 
. Compteur gaz à turbine quantomètre 
. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent 
. Type : QA(e)10 
. Débit : 1.6 à 16 m³/h – DN25 
. Compris tirants de montage, écrous et rondelles 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie (R+2) 

 
4.11.2 Comptage d’Eau 

 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE23 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.200mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Local Technique 
(RDC) 

CE24 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN25 - L.260mm - PN16 – 6.3 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Zone RDC 1 
(Circulation R+1) 
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Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE25 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Zone RDC 2 
(Circulation R+1) 

CE26 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 4 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Zone RDC 3 
(Circulation R+1) 

CE30 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Sanitaire R+1 (2.1) 
(Circulation R+1) 

CE31 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Sanitaire R+1 (2.2) 
(Circulation R+1) 

 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement du compteur.  
 

4.11.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au R+2 du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC09 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie  
(R+2) 

 
Ensemble des 

circuits 
secondaires (ILE 1) 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
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4.11.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie. 
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4.12 ILE 2 
 

4.12.1 Comptage Gaz 
 
L’entreprise devra raccorder le compteur existant sur l’interface M-Bus à proximité (préalablement mis en œuvre 
par le présent lot également). 
 

4.12.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE32 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 
. Calibre : DN25 - L.260mm - PN16 – 6.3 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Local Technique 
(RDC) 

CE33 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 4 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Zone RDC + R+1 
(Local Technique) 

CE34 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 4 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Zone Sanitaires 
centraux 

(Local repos RDC) 

CE35 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 4 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Zone R+1 + R+2 
(Gaine technique 

R+1) 

 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement du compteur. 
 

4.12.3 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra la mise en place d’un compteur énergétique sur le primaire de la production de froid 
en toiture du bâtiment. Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants sur les départs secondaires en 
chaufferie.  
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Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC10 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 
. Calibre : Selon débit du réseau 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Groupe Froid  
(Toiture) 

 
NOTA : Le dimensionnement des compteurs d’énergie devra être validé en phase EXE avec la confirmation du 

calcul de débit de circulation. 

 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants 
avec comptage en chaufferie le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.12.4 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour (Compteur d’énergie) ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d’énergie ; 

• Sonde de température sur le retour (Circulateur) ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Compris finition isoxal pour comptage le cas échéant 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.13 IUT – CHAUFFERIE/Hall TP 
 

4.13.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.13.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE36 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 4 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP - Chaufferie 

(RDC) 

 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement du compteur. 
 

4.13.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra la mise en place d’un compteur énergétique sur le piquage du Hall TP (Aérotherme). 
Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants en chaufferie. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC11 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16/25 – 1.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Aérotherme du 
Hall TP  

(Hall TP) 

 
NOTA : Le dimensionnement des compteurs d’énergie devra être validé en phase EXE avec la confirmation du 

calcul de débit de circulation. 

 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour le Circulateur existant 
avec comptage (Réseau hors GC) en chaufferie le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
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4.13.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour (Compteur d’énergie) ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d’énergie ; 

• Sonde de température sur le retour (Circulateur) ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.14 IUT – ADMINISTRATION 
 

4.14.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.14.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE37 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Sous-sol) 

CE38 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Logement x 3 
(R+5) 

 
4.14.1 Comptage d’énergie 

 
Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants sur les départs secondaires en sous-station.  
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.14.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement.  
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4.15 IUT – GB 
 

4.15.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.15.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE39 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Sous-sol) 

CE40 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Sanitaires OUEST 
(Sous-sol) 

CE41 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Sanitaires EST 
(Sous-sol) 

 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement du compteur. 
 

4.15.1 Comptage d’énergie 
 
Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants sur les départs secondaires en sous-station.  
 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants 
avec comptage en sous-station le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
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4.15.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.16 IUT – GC 
 

4.16.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.16.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE42 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Sous-sol) 

CE43 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Réseau Hall GC 
+ 

Sanitaires 
(Sous-sol) 

 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le 
dimensionnement du compteur. 
 

4.16.3 Comptage d’énergie 
 
Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants sur les départs secondaires en sous-station.  
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.16.4 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 
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4.17 IUT – RT 
 

4.17.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.17.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE44 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Sous-sol) 

 
4.17.3 Comptage d’énergie 

 
Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants sur les départs secondaires en sous-station.  
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.17.4 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

  



24-086                                                     PLAN DE MESURAGE PARC IMMOBILIER LA ROCHELLE UNIVERSITE    2026-06-10/V2 
CCTP – LOT 02 : PLOMBERIE CHAUFFAGE 

 

Page 64 sur 86 
 

4.18 IUT – AMPHI E 
 

4.18.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.18.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE45 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Bureau 02) 

 
4.18.1 Comptage d’énergie 

 
En base, l’entreprise devra la mise en place d’un compteur énergétique dans le local CTA.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC12 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 
. Calibre : Selon débit du réseau 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Local CTA 
(RDC) 

 
NOTA : Le dimensionnement des compteurs d’énergie devra être validé en phase EXE avec la confirmation du 

calcul de débit de circulation. 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.18.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 
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Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d’énergie ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.19 IUT – AMPHI F 
 

4.19.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.19.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE46 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Bureau 01) 

 
4.19.3 Comptage d’énergie 

 
En base, l’entreprise devra la mise en place d’un compteur énergétique dans le local CTA.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC13 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 
. Calibre : Selon débit du réseau 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Local CTA 
(RDC) 

 
NOTA : Le dimensionnement des compteurs d’énergie devra être validé en phase EXE avec la confirmation du 

calcul de débit de circulation. 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.19.4 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 
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Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d’énergie ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.20 IUT – AMPHI G 
 

4.20.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.20.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE47 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Local Ménage) 

 
4.20.1 Comptage d’énergie 

 
En base, l’entreprise devra le remplacement d’un circulateur existant dans la sous-station du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC14 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Local CTA 
(Sous-station) 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.20.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 
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Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en local CTA. 
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4.21 MSI 
 

4.21.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.21.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE48 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 10 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Sous-station) 

CE49 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN25 - L.190mm - PN16 – 6.3 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Bâtiment NORD 
(Local Ménage) 

CE50 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 10 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Bâtiment SUD 
(Local Ménage) 

CE51 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN25 - L.190mm - PN16 – 6.3 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Brasserie 
(En faux-plafond) 

 
NOTA : L'entreprise devra procéder à une vérification des équipements sanitaires des laboratoires et de la 
brasserie dans le dimensionnement du compteur. 
 

4.21.1 Comptage d’énergie 
 
Des Circulateurs avec comptage sont déjà existants sur les départs secondaires en sous-station.  
 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants 
avec comptage en sous-station le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
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4.21.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.22 LLASH 
 

4.22.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.22.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE52 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Chaufferie) 

CE53 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

LLASH 1 
(Chaufferie) 

CE54 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

AMPHI Central 
(Sous-sol) 

CE55 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

LLASH 2  
–  

RDC 
(Sous-sol) 

CE56 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN32 - L.260mm - PN16 – 10 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

LLASH 2  
–  

R+1 + R+2 
(Sous-sol) 

CE56 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Logement 
(Sous-sol) 
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Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE57 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

LLASH 3  
–  

(R+2) 

 
NOTA : Mise en place du compteur LLASH 3 à confirmer avec le MOA. 
 

4.22.1 Comptage d’énergie 
 
En base, l’entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au RDC du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC15 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie 
(RDC) 

 
Ensemble des 

départs 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.22.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 
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Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie. 
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4.23 MDE 
 

4.23.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.23.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE58 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 – 16 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Local pause) 

 
4.23.1 Comptage d’énergie 

 
En base, l’entreprise devra la mise en place d’un compteur énergétique sur le réseau primaire PAC.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC16 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 (Chaud/Froid) 
. Calibre : Selon débit du réseau (chaud/froid) 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Local Technique 
Primaire PAC 

(RDC) 

 
NOTA : Le dimensionnement des compteurs d’énergie devra être validé en phase EXE avec la confirmation du 

calcul de débit de circulation. 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
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4.23.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d’énergie ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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4.24 MRIP 
 

4.24.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.24.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE59 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 4 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Escalier 1er étage 

 
NOTA : Mise en place du compteur à confirmer avec le MOA. 
 

4.24.3 Comptage d’énergie 
 
Sans Objet. 
 

4.24.4 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement.  
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4.25 PCMR 
 

4.25.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.25.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE60 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 – 25 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Chaufferie) 

 
4.25.1 Comptage d’énergie 

 
En base, l’entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au RDC du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC18 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie 
(RDC) 

 
Ensemble des 

circuits 
secondaires 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.25.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 
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Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie.  
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4.26 TECHNOFORUM 
 

4.26.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet. 
 

4.26.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE61 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 – 4 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Local technique 
RDC) 

CE62 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Zonage RDC 
(Local technique 

RDC) 

CE63 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS  
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 – 2.5 m³/h 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Zonage R+1 
(Local technique 

R+1) 

 
4.26.1 Comptage d’énergie 

 
En base, l’entreprise devra la mise en place d’un circulateur avec captage dans la chaufferie au R+3 du bâtiment.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC19 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 
. Calibre : Selon débit du réseau 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie  
(RDC) 

 
Réseau Hall 
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NOTA : Le dimensionnement des compteurs d’énergie devra être validé en phase EXE avec la confirmation du 
calcul de débit de circulation 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

4.26.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d’énergie ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

  



24-086                                                     PLAN DE MESURAGE PARC IMMOBILIER LA ROCHELLE UNIVERSITE    2026-06-10/V2 
CCTP – LOT 02 : PLOMBERIE CHAUFFAGE 

 

Page 82 sur 86 
 

4.27 VESTIAIRES TGJ 
 

4.27.1 Comptage Gaz 
 
Sans Objet 
 

4.27.2 Comptage d’Eau 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un compteur d’eau conformément aux prescriptions fabricant. 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CE65 

Compteur d’Eau 
. Compteur d’eau froide à ultrasons 
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent 
. Type : HYDRUS 2 BULK 
. Calibre : DN65 - L.270mm - PN16 – 40 m³/h 
. Raccordement entre brides 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Arrivée Générale 
AEP 

(Local Technique) 

 
4.27.1 Comptage d’énergie 

 
En base, l’entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au RDC du bâtiment et 
la mise en place d’un compteur énergétique sur le primaire ECS.  
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC21 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie 
 

Ensemble des 
circuits 

secondaires 

CC12 

Compteur d’énergie - Compteur 
. Compteur d’énergie thermique 
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent 
. Type : SHARKY 775 
. Calibre : Selon débit du réseau 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Primaire ECS 

 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 
NOTA : Le dimensionnement des compteurs d’énergie devra être validé en phase EXE avec la confirmation du 

calcul de débit de circulation. 
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4.27.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris vannes de coupure (facile d’accès) pour isolement des compteurs d’eau ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement. 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : Capteur RPI ; 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ; 

• Doigt de gant ; 

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ; 

• Carte de communication pour Circulateur ; 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; 

o Modèle : CIM200 modbus. 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 

 
Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie.  
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5 RECEPTION – ESSAIS – REGLAGES 
 
Les prestations d’essais, de réglages, de mise en service et de réception seront effectuées partiellement 
bâtiment par bâtiment. Lors de la réalisation d’un bâtiment, une réception sera prononcée pour valider la 
réalisation et le fonctionnement des installations. 
Le MOA et le MOE se laisse la possibilité de réaliser ces réceptions partielles que sur les premiers bâtiments 
réalisés. Cette décision sera prise en fonction des prestations réalisées. 
 
Les prestations comprendront : 

• Présence lors des opérations de réception 

• Mise en route des équipements techniques avec fourniture d’un rapport d’essais (mise en service des 
compteurs, vérifications des repérages des installations) 

• D’une manière générale, toutes les prestations nécessaires au fonctionnement normal des installations 
 

• Essais AQC (Agence Qualité Construction) : 

• Mise en service des équipements techniques avec fourniture d’une fiche « Attestation d’essais de 
fonctionnement » selon les modalités des documents AQC 

 

Les pages concernées seront remises au Maître d’Ouvrage. 
 
Les PV des résultats des essais et vérifications prévues dans les documents AQC seront envoyés en 2 
exemplaires au bureau de contrôle pour les installations suivantes : 

• CH-H : Réseaux hydrauliques 
 
A la réception des travaux, l’entreprise fournira le dossier DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) selon les 
prescriptions des généralités, en deux exemplaires dont un sur support informatique exploitable, qui comprendra 
notamment : 

 

• Plans de récolement des installations 

• Plans de zonage des compteurs d’eau 

• Notice descriptive des équipements 

• Notice descriptive du fonctionnement des installations 

• Notice d’exploitation avec interventions et périodicités 

• Tableau de relevé des réglages 

• Fiches Attestation d’essais de fonctionnement, documents AQC 

• Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.I.U.O.) 
 
L’entreprise devra également réaliser un listing des vérifications par compteur, basé sur la liste fournie par le 
MOA (liste des Tags/Points de comptage) qui comprend : 

• Nom Tag 

• IP 

• Unité 

• Fréquence d’acquisition 

• Extraction des données sur 1 semaine (avant réception du bâtiment) 

• Accès GTB du tag confirmé (oui/non) 

• Fiabilité des données remontés sur la première semaine d’extraction (oui/non) 
 
NOTA : Le dossier sera transmis au B.E.T. avant diffusion pour analyse et compléments, avant édition de 
l’ensemble des exemplaires. 
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6 TRANCHE OPTIONNELLE N°1 – COMPTAGE ENERGETIQUE CURIE 
 
En option, l’entreprise prévoira le comptage énergétique des circuits secondaires de la chaufferie du Bâtiment 
CURIE. La prestation portera sur le remplacement des circulateurs existants (hors Réseau CTA) dans la 
chaufferie au RDC du bâtiment.  
 

6.1.1 Comptage d’énergie 
 

Type Descriptions techniques Photos Localisation 

CC 22 

Compteur d’énergie - Circulateur 
. Compteur d’énergie thermique intégré au circulateur 
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 
. Type : MAGNA 3 D 
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 
circuits 
. Compris accessoires de pose et de finition  

Chaufferie (RDC) 
 

Ensemble des 
circuits 

secondaires 
 

(Hors réseau CTA) 

 
NOTA : L'entreprise devra prévoir l’ajout d’une sonde de température sur le retour pour le Circulateur du circuit 
« Réseau CTA » le cas échéant. 
 
NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les 
Circulateurs/Compteurs à mettre en place. 
 

6.1.2 Travaux complémentaires 
 
Réseaux hydrauliques : 

• Tuyauteries de même nature que les réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Peinture antirouille sur les réseaux ; 

o Tube « Qualité gaz » ; 

• Compris toutes sujétions de raccordement ; 

 
Equipement et accessoires des réseaux : 

• Sonde de température sur le retour ; 

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent 

o Modèle : Capteur RPI 

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage 

• Doigt de gant  

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG 

• Carte de communication pour Circulateur 

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent 

o Modèle : CIM200 modbus 

 
Isolation des réseaux : 

• Calorifuge en coquille de laine de roche ; 

o Epaisseur : identique aux réseaux existants ; 

o Diamètres nominaux : identique aux réseaux existants ; 

o Type Autolock ou équivalent ; 

• Revêtement et finition : PVC (équivalent à la finition des réseaux existants) ; 

• Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ; 

• Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive). 
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Travaux d’électricité : 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation électrique des circulateurs depuis l’armoire en 
chaufferie. 


