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1 GENERALITES

1.1 Intervenants

INTERVENANTS NOMS REPRESENTANTS /@
LA ROCHELLE 05.86.56.21.42
06.58.04.27.27
UNIVERSITE M. GRAS jocelyn.gras@ La Rochelle
Maitre d'Ouvrage 23 Avenue Albert . - 5 o
Einstein — BP 33060 M. TALLON _uniy t';ﬂ;n@ Université
17031 LA ROCHELLE L
univ-Ir.fr
05.46.66.53.35
ABAQUE INGENIERIE 06.02.00.07.07
BET Thermique & 30, Rue du 18 juin-BP M. RIO r.rio@abaque- ABAQUE
fluides 80102-17285 M. PONCET ingenierie.fr INGENIERIE
PUILBOREAU cedex t.poncet@abaque-
ingenierie.fr

1.2 Objet du lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particuliere (C.C.T.P.) a pour objet de définir les principes
techniques et les prestations nécessaires a la réalisation du lot « PLOMBERIE CHAUFFAGE » concernant le projet
de PLAN DE MESURAGE du PARC IMMOBILIER de LA ROCHELLE UNIVERSITE.

Le projet comprend la mise en ceuvre de compteurs d'énergies (gaz, électrique, hydraulique) et d'eau sur les
installations techniques des batiments de La Rochelle Université. Les points de comptage seront intégrés sur
I'installation de GTB du site. L'opération integre également le remplacement d'une partie du parc d'automates

de régulation de La Rochelle Université.

Les dispositions décrites ci-aprés sont a considérer comme solution de base faisant I'objet du descriptif de la

phase DCE.

Type de batiment : ERP
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1.3 Limites de prestations

1.3.1 Description sommaire des travaux

Les travaux du lot comprennent principalement :
e Ladépose des équipements obsolétes au projet
e L'installation des équipements liés au comptage (compteur, circulateurs avec comptage, émetteurs
d'impulsions, module de communication, etc.)
e Les percements et scellements nécessaires a la mise en ceuvre des réseaux et équipements
e Les rebouchages des orifices spécifiques a l'installation électrique
e La protection efficace de tous les matériels installés par le présent lot pendant les travaux
e Essais et vérification des installations réalisés par un organisme agréé.

e La mise a jour des schémas de principe des installations de chaque batiment avec intégration du
dimensionnement des installations est prévu hors opération.

1.3.2 Limites de prestation

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra :

e La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
compléete de tous les ouvrages, tels qu'ils sont définis par le dossier qui lui a été remis (plans,
descriptifs).

e Lerespect de tous les reglements et normes en vigueur (DTU-REEF, etc..), ainsi que les régles de I'Art
de sa profession. Il ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance de ces normes et régles (bien qu'elles
ne soient pas reproduites dans le présent document), pour justifier des malfagons ou des demandes de
travaux supplémentaires.

o Lerespect des directives des pieces administratives et techniques constituant le présent dossier.

o Le respect et la protection des ouvrages existants, soit sur le site, soit sur les propriétés mitoyennes,
soit sur le domaine public.

e L'entrepreneur devra également la protection des personnes amenées a travailler sur le chantier.

e L'entrepreneur devra la réalisation de toutes les interventions citées aux différents chapitres du devis
descriptif ainsi que tous les travaux nécessaires a la finition des ouvrages en conformité aux régles de
I'Art et reglements en vigueur.

Comptage sur circulateur :

Le comptage sur circulateur ne présente pas les mémes caractéristiques qu'un compteur d'énergie thermique.

e Jusqu'a 10% de marge d'erreur dans les cas les plus défavorables

e Plus grosse marge d'erreur dans le cas d'un usage de circulateur en début de courbe de fonctionnement
e Faible débit et haute Hmt = grosse marge d'erreur

e Fiabilité pour du suivi de consommation

e Bondimensionnement de circulateur + fonctionnement cohérent sur courbe = trés faible marge d'erreur

TRAVAUX NON COMPRIS :

A la charge du maitre d'ouvrage (DSI compris) :
e Démarche aupres des différents concessionnaires, gaz, etc. le cas échéant
e Valider chaque point de connexion exact
e S'assurer que la prise réseau est bien sécurisée et correctement adressée (VLAN, IP, etc.) et qu'elle
respecte la politique interne du systeme d'information (a réaliser en phase de préparation de chantier)
e Attribuer les adresses IP de chaque équipement (passerelle, automate, etc.) afin qu'il soit accessible par
le serveur SME et les outils de supervision (a réaliser en phase de préparation de chantier)
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e Configurer le réseau Ethernet en réalisant le brassage final dans les baies informatiques, I'activation des
switch et I'adressage IP (lors de la phase de mise en service)
e Paramétrer le serveur de collecte de la SME
o Installer, paramétrer et sécuriser la base de données de collecte et la plateforme de visualisation
pour recevoir les données transmises (lors de la phase de mise en service)
e Configurer des tableaux de bord sur la SME pour permettre la visualisation des données transmises et
I'analyse des consommations, alertes et anomalies
e Tests de flux et de connexion
o Vérification de la bonne transmission des données afin de demander ensuite aux entreprises de
corriger les éventuels problemes de configuration ou d'adressage (lors de la phase de mise en
service)

A la charge des Concessionnaires :
e Sans Objet.

A la charge des autres lots :

e Les liaisons de bus de communication entre les équipements de comptage et les armoires électriques
équipées d'automate ou de passerelle ;

e Prestations d'intégration et d'imagerie sur la SME retenue ;

e Lafourniture, pose et raccordement des compteurs autre qu'hydraulique ;

e Protections électriques et filerie de liaison pour équipements du présent lot. Les attentes seront laissées
a proximité par le lot Electricité ;

e Liaisons équipotentielles des canalisations ;

e Peinture sur réseaux apparents;

e Prestations d'intégration des points de comptage sur la GTB du site ;

e Prestations d'imagerie sur la GTB du site.

1.4 Mission de la maitrise d'oeuvre

La mission confiée au Bureau d'Etudes est une mission de base sans étude d'exécution.
Par conséquent, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :
Prestation a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot :

Phase « Etudes techniques d'exécutions » :
e Note de calcul de dimensionnement des réseaux et des matériels a installer ;
¢ Note de calcul de dimensionnement du compteurs gaz ;
¢ Note de calcul de dimensionnement des compteurs hydrauliques ;
¢ Note de calcul de dimensionnement des compteurs d'eau, le cas échéant ;
e Synthése avec les autres lots, électricité et GTB ;
e Réalisation des plans d'exécution et carnet technique des équipements prévus ;
e Positionnement précis des organes complémentaires (vannes, nourrices, purges) ;
e Liste des points de comptage a remonter par compteur compris tables d'échanges ;

L'entreprise fournira son dossier d'exécution au Maitre d'ceuvre pour VISA avant le démarrage des travaux.

Phase « travaux » :
e Plans de réservations cotés et détaillés
e Plans de détails d'exécution (Localisation et besoins en renforts de cloisons, etc.)
e Plans de récolement
e Dossier des Ouvrages Exécutés
e Notice d'entretien des équipements (type d'intervention, périodicité)
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1.5 Obligations des entrepreneurs

1.5.1 Etendue des obligations

Les travaux comprennent outre les fournitures et prestations prévues au présent CCTP, tous les travaux de la
profession nécessaire au parfait et complet fonctionnement des installations.

1.5.2 Autorisation d'intervention a proximité des réseaux

L'ensemble des intervenants en préparation et exécution des travaux devra impérativement posséder une AIPR
(Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux).
L'ensemble du personnel devra disposer soit une AIPR « concepteur », « encadrant » ou « opérateur ».

1.5.3 Connaissance des documents et des lieux

Les entrepreneurs sont censés avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier, et sont tenus de
présenter une offre répondant aux spécifications du projet définies dans les documents de ce dossier.

lls devront se rendre sur le site afin d'évaluer et estimer toutes les prestations annexes a la charge du présent
lot pour la parfaite réalisation des travaux (phasage et gestion des travaux en fonction de I'activité existante
notamment).

Les travaux devront étre réalisés suivant le programme prévu, aboutir a leur entier achévement, en parfait état
de fonctionnement, sur les points d'utilisation désignés, sans qu'il ait lieu d'envisager aucune mise en ceuvre
complémentaire pour leur mise en service.

Les prestations supplémentaires éventuelles proposées dans le présent descriptif seront obligatoirement
chiffrées.

1.5.4 Documents a fournir avec la soumission

¢ Recueil des documentations techniques : Marques, Types et caractéristiques techniques des matériels
proposés, avis technique CSTB, certifications

e Le bordereau DPGF EXCEL transmis dans le dossier d'appel d'offre rempli poste par poste, ainsi qu'un
format PDF.

1.5.5 Compte prorata

e Compte Prorata :

Les travaux du présent lot sont de nature technique et ponctuelle. Aucun compte prorata n'est institué sur cette
opération. Le titulaire du présent lot prend en charge l'intégralité de ses frais propres d'installation de chantier,
ainsi que I'évacuation de ses déchets. Aucune refacturation de frais communs entre les titulaires des différents
lots n'est prévue.

Sur les points d'alimentation électriques (prises de courant, ...) présents dans les différents batiments de
I'Université, aprés accord du Maitre d'Ouvrage, le titulaire pourra les utiliser gratuitement sans refacturation
ultérieure (pour une utilisation dans la mesure du raisonnable et exclusivement pour les travaux décrits au
présent document).

e Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé :
Cette opération ne nécessitera pas la mission d'un CSPS. Les dispositions de sécurité de chantier seront
inscrites dans un plan de prévention rédigé par la maitrise d'ouvrage, dont le PPSPS du titulaire sera annexé.
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1.5.6 Documents a fournir avant le début des travaux

e Etudes d'exécution et plans de détails,
e Schémas de raccordement,
e Documentation technique des matériels et matériaux.

NOTA:

. L'entrepreneur doit soumettre, pour acceptation par le Maitre d'Euvre, sous quinze jours, apres réception de
son ordre de service, tous documents et plans de détails, ainsi que les ouvrages a réaliser par les autres corps
d'état (plans de réservation ...).

1.5.7 Auto-contrdle

Chaque lot doit réaliser pendant toute la durée des travaux I'auto-contréle périodique des installations réalisées
par les ouvriers de I'entreprise. En aucun cas, la Maitrise d'ceuvre se substituera au responsable de I'entreprise
pour I'effectuer.

Dans le cas ou la Maitrise d'ceuvre constaterait lors de la réalisation des installations qu'elles ne font pas I'objet
d'auto-contréle par I'entreprise, la Maitrise d’'ceuvre pourra demander a I'entreprise d'éditer des fiches d'auto-
controle par le responsable et de les tenir a jour périodiguement.

A la demande de la Maitrise d'ceuvre, I'entreprise devra nommer au début du chantier et pendant toute la durée
des travaux le responsable unique qui assurera le suivi de I'auto-contréle des installations au fur et a mesure
de leur réalisation.

La non remise des documents, fiches de réception des supports et autocontroles, engendra un contréle de la
maitrise d'ceuvre qui sera facturé aux entreprises défaillantes.

1.5.8 Trous, percements, passages

Trous et percements :

L'entrepreneur adjudicataire devra vérifier que les ouvertures prévues correspondent aux possibilités de
passage des circuits. De méme, il signalera au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'Ouvrage les ouvertures nécessaires
au passage des canalisations, ou a la pose de l'appareillage, qui peuvent étre aménagées pendant la
construction.

L'entrepreneur s'assurera que le passage des canalisations n'est pas susceptible de géner celui des
canalisations autres que celles concernant son propre lot, et en particulier que les prescriptions de la publication
C 15.100, concernant I'indépendance des canalisations sont bien respectées. |l se mettra en liaison avec les
différents entrepreneurs, de fagon qu'aucune difficulté de pose n'apparaisse.

Exécution du travail :

Avant de commencer un travail, I'entrepreneur devra s'assurer sur place de la possibilité de suivre les cotes et
indications des plans, en cas de doute, il devra prévenir le Maitre d'(Euvre. De méme, si un travail est le
complément d'un travail fait par un autre corps d'état, et que cet ouvrage n'est pas conforme aux dispositions
prévues, il devra en aviser le Maitre d'(Euvre, faute de quoi, dans les deux cas, il restera responsable des erreurs
dans I'ouvrage exécuté, et de leurs conséquences.

L'entrepreneur est tenu de provoquer lui-méme et en temps utile, les instructions, écrites ou figurées, qui
pourraient lui faire défaut, et de répéter sa demande, par lettre missive, dans le cas ou il n'aurait pas obtenu de
telles instructions.

Il ne pourra étre effectué aucun travail supplémentaire, sans accord écrit, du Maitre d'GEuvre, ou confirmation,
par ses soins, d'un accord verbal non réfuté.
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1.5.9 Relations du titulaire avec les services publics

Le titulaire du présent lot se mettra en rapport avec les services publics ou privés intéressés afin d'obtenir tous
les renseignements et accords utiles a I'exécution des travaux.

Il devra notamment :
e Se soumettre a toutes les vérifications et visites des services compétents.
e Fournir tous les documents et les piéces justificatives demandées.
e Accomplir les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables
a l'exécution de ses travaux.
e Assister le Maitre d'Ouvrage dans ses demandes de modifications de raccordements.

1.5.10 Bureau de contréle et Commission de sécurité

En dehors des réunions normales prévues en cours de chantier et pour les opérations de réception,
I'Entrepreneur adjudicataire devra étre présent ou se faire accompagner ou représenter par un technicien qualifié
aux rendez-vous des Organismes de Sécurité.

1.5.11 Nettoyage
Selon dispositions inscrites dans le CCAP, rubrique "pénalités”.
1.5.12 Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur devra assister aux rendez-vous de chantier prescrits. Il pourra se faire représenter, mais son
représentant aura pouvoir de prendre en son nom toutes décisions utiles.

1.5.13 Réception et documents a fournir en fin de travaux

Avant les Opérations Préalables a la Réception (OPR), il sera prévu les taches de mise au point des installations :
e Vérification que les appareils sont en ordre de marche.
e Préréglage ou réglage des organes nécessaires au bon fonctionnement de I'installation.
e Controler les paramétres de régulation et de programmation en fonctionnement réel (mise en route,
arrét, redémarrage, abaissements, relances).
e Surveiller les dépassements de puissances électriques appelées.

A I'achévement des travaux, il sera procédé :

e A la réception par le Maitre d'Ouvrage des travaux effectués d'aprés les directives, exigences des
reglements, contrdle de conformité, etc. pour I'autorisation de mise en exploitation.

e Ala vérification des ouvrages pour s'assurer qu'ils sont réalisés conformément aux régles de I'art

e Aurécolement contradictoire de I'emplacement du matériel.

e Ala vérification que la fourniture est bien conforme aux spécifications du dossier.

e Alalevée des réserves des installations reconnues non conformes par I'entreprise, a ses frais pour les
modifications nécessaires.

Les installations ne pourront étre réceptionnées qu'aprés quitus technique et administratif des travaux réalisés
et sous réserves :
e Delalevée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées.
e Que les essais soient satisfaisants.
e De la conformité des installations aux descriptifs du lot et réglement en vigueur.
e Delafourniture des diverses pieéces administratives et techniques.
e Aprés l'achevement des travaux, lorsque les installations auront été reconnues conformes aux
conditions imposées, et les essais reconnus satisfaisants, sur présentation d'une attestation de
conformité établie et signée par I'entrepreneur et visée par I'organisme de contréle missionné.
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Les frais inhérents a l'intervention d'un organisme agréé pour la levée des observations formulées, sont a la
charge de I'entrepreneur.

La réception est acceptable si les vérifications et essais effectués lors de la premiére réunion ont donné
satisfaction. Celle-ci sera ajournée jusqu'a ce que l'entrepreneur apporte les retouches nécessaires aux
malfagons ou dysfonctionnements éventuels.

Apres les travaux, I'entreprise fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés en 1 exemplaire papier et un au format
numérique comprenant :

Les plans d'exécution et schéma de principe sur support informatique.

Un cahier technique :
e Ladate de mise en route.
e Ladate de réception.
e Valeurs des débits réglés et mesurés pour chacun des réseaux.
e Le cas échéant, la quantité de fluide frigorigéne contenue dans les installations.
e Les documentations commerciales et techniques des matériels mis en place.
e Certificats de conformité des installations établies par I'Organisme de Contrdle.

La réception ne pourra pas étre prononcée dans les cas suivants :
¢ Non-conformité aux plans et notices techniques.
e DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et notice d'exploitation non conformes aux prescriptions du
présent cahier des charges.

1.5.14 Mise en service — Essais

En fin d'intervention sur un batiment, I'entrepreneur effectuera la mise en service de ses installations et
procédera aux essais. Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, I'entreprise devra effectuer avant réception de chaque batiment, les essais et vérifications
nécessaires. Les résultats de ces autocontréles devront étre consignés dans un rapport joint au DOE.

L'entreprise procédera aux essais suivants (liste non exhaustive), la main d'ceuvre qualifiée et les appareils de
mesure étant a sa charge :

e Essais de bon fonctionnement des équipements et des sécurités, vérifications des asservissements
e Equilibrages des réseaux aérauliques avec réglages des registres et clapets

e Vérifications par mesures des débits et vitesses d'air

e Vérification des paramétres de régulations

e Mise en service de l'installation avec contrdle du bon fonctionnement et formation du personnel

e Mesures des niveaux acoustiques

L'entrepreneur remettra, quinze jours avant la réception des travaux sur I'ensemble des sites, au Maitre d'Euvre,
les PV d'essais conformes aux documents AQC, certificats et rapports de mise en service.

En cas de mauvais fonctionnement ou de non atteinte des conditions fixées, I'entreprise devra reprendre ses
installations pour remédier a ces probléemes avant la réception du batiment, et ce, jusqu'a obtention du niveau
de performance et de fonctionnement demandé.

Si ces dysfonctionnements venaient a se poursuivre, des non-conformités seraient alors constatées et le Maitre
d'ceuvre pourrait demander (a la charge et aux frais de I'entreprise), soit I'exécution de tous travaux
complémentaires indispensables, soit le remplacement des matériaux et matériels qui ne répondraient pas a
leur objet.
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1.5.15 Protection des ouvrages

Avant la réception, I'entreprise est responsable des dégats pouvant survenir aux installations qu'elle a exécutées
et des dommages causés aux autres corps d'état. De ce fait, les équipements devront étre efficacement protégés
au fur et a mesure de leur installation. lls devront étre livrés sur chantier revétus d'une couche de peinture
protectrice antirouille (pour autant que nécessaire).

Les installations seront efficacement protégées par I'entrepreneur. Dans les cas contraires, les dégradations
consécutives aux travaux seront réparées a ses frais.

En particulier, il veillera a ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans les tuyauteries en cours de
chantier.

1.6 Définitions des matériaux, matériels et procédés

Dans la description des travaux ci-dessous, il estindiqué des marques et références de matériels afin de préciser
la technique et le niveau de qualité requises. L'entrepreneur pourra proposer d'autres marques et types de
matériel a condition que ceux-ci soient au moins équivalents en niveau technique, en qualité de fabrication et
en impact environnemental. L'accord du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, et du BET devra, dans ce cas, étre
obtenu au préalable, par écrit.

Tous les appareils auront obligatoirement un marquage CE.

1.7 Garanties

L'entrepreneur est responsable de son matériel pendant toute la durée du chantier, et en particulier contre les
vols et dégradations, la garantie du matériel s'entend transport, démontage et remontage compris.

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période de
parfait achévement des travaux (respect des textes vis a vis des réseaux ou canalisations diverses).

Pendant la période de garantie a dater de la réception, I'entreprise aura a sa charge le remplacement de toute
piéce qui s'avererait déficiente par suite de défaut de matiére, de fabrication, de mise en ceuvre ou d'usure
anormale.

S'il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation incombe a I'entrepreneur, un procés-verbal
circonstancié sera dressé et notifié suivant les régles aux responsables. S'il négligeait de faire la réparation dans
le délai fixé par le client, "avarie serait réparée d'office a ses frais.

Par allleurs, I'entrepreneur reste soumis aux obligations résultant des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Le délai de garantie de parfait achévement sera d'un an.
Le délai de garantie de bon fonctionnement des installations sera de deux ans.

1.8 Spécifications générales

1.8.1 Normes, réeglements et textes applicables

L'ensemble des fournitures et des travaux devront étre conformes :
e AuDTU (en vigueur) relatifs aux travaux réalisés
e Aux Normes et Arrétés en vigueur
e Aux Regles de I'Art

Normes :
e Norme NFC 14-100 et NFC 15-100 dans leurs derniéres mises a jour
e Norme EN 12831 relative au calcul des déperditions en fonction des caractéristiques des parois
¢ Normes francgaises et européennes suivant spécifications propres a chaque matériel

AGENCE DE LA ROCHELLE
30 rue du 18 Juin - BP 80102 - 17285 Puilboreau cedex
Tél. 05 46 66 53 35

Page 14 sur 86



24-086 PLAN DE MESURAGE PARC IMMOBILIER LA ROCHELLE UNIVERSITE 2026-06-10/V2
CCTP — LOT 02 : PLOMBERIE CHAUFFAGE

Décrets & Arrétés :

e Décret du 14.11.1988 : protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

e Lo0in°93-1418 du 31 décembre 1993 du code du travail et décret 65/48 du 08.01.1965 modifié par le
décret du 06.05.1995 relatif a la sécurité et conditions de travail sur les opérations de construction

e Articles L263-10 et L 235-7 relatifs aux obligations des entreprises de fournir un PPSPS avant
intervention

e Arrété du 04.06.1973 portant sur la classification des matériaux et éléments de construction par
catégorie selon leur comportement coupe-feu

e Arrété du 23.06.1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau
chaude des batiments d'habitation, de bureaux ou ERP

e Circulaire du 21 juin 1976 fixant les niveaux de bruit a I'intérieur des locaux et les niveaux du bruit pergu
a I'extérieur des locaux. (le niveau de bruit ne devra pas dépasser 35 dB(A) le jour et 30 dB (A) la nuit)

e Arrétés du 11.03.1988; du 12.04.1988; du 13.04.1988 relatifs aux caractéristiques thermiques des
batiments et de leurs équipements

e Réglementations thermiques en vigueur

Autres textes :

e Code du Travail

e Reéglement acoustique (norme et NRA)

¢ Reéglement Sanitaire Départemental type

e Reéglement de sécurité applicable aux installations dans le type de batiment concerné (arrété du 25 juin
1980)

e Avis techniques du CSTB

¢ Normes AFNOR dans le cas ou des matériaux entrant dans la composition des ouvrages ou les matériels
employés doivent satisfaire ces normes

e Les spécifications techniques définies par les fabricants des matériels mis en ceuvre (dans la mesure
ou ces prescriptions ne dérogent pas aux reglements en vigueur)

Pour toute évolution de la réglementation en cours de réalisation, il appartiendra a I'adjudicataire d'en informer,
par écrit, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre et devra proposer les solutions permettant d'étre en
conformité a la réception des ouvrages.

1.8.2 Percements — Scellements — Traversées
Dans les éléments porteurs et en béton armé :

Tous les trous, percements, scellements, tampons, taquets, garnissages et calfeutrements nécessaires a la mise
en place ou a I'exécution des différents ouvrages seront effectués par I'entrepreneur du présent lot.

Les réservations seront réalisées le plus soigneusement et aux dimensions strictement nécessaires.
Aucun percement ne devra affaiblir les éléments de construction.

Traversées :
Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en plastique rigide d'un diamétre
approprié dus par I'entrepreneur du présent lot.

Les rebouchages des traversées de parois devront étre réalisés de la méme nature que les parois coupe-feu
traverseées.

1.9 Spécifications Techniques Gaz

1.9.1 Documents de référence des calculs

e D.T.UN°61-1:Installations de gaz dans les locaux d'habitation
e D.T.UN°65-4: Chaufferies
e Documents Qualigaz
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e ATGB.600
e Arrétés en vigueur (31/01/1986, 02/08/1977 etc.)
e BRCM5

e REAL 0610,0620,1010

1.9.1 Qualité de conception et de mise en service

1.9.1.1 Incidents de tracé

Les tuyauteries ne doivent pas étre en contact avec d'autres canalisations y compris les canalisations
électriques. La distance minimale entre une tuyauterie de gaz et toute autre canalisation doit étre de :

e 3.cm en parcours paralléle

e 1.cm en croisement

1.9.1.2 Liaisons équipotentielles

Les conduites gaz pénétrant dans les batiments devront étre raccordées a la liaison équipotentielle selon les
préconisations de la REAL 1010. Le raccordement sur la tuyauterie s'effectuera au plus prés du point de
pénétration.

1.9.1.3 Adductions Gaz

Ces canalisations d'adduction seront :

e Pour les réseaux enterrés : en tube polyéthyléne haute densité, conforme aux normes en vigueur ; dans
le cas d'une remontée directe en coffret le tube passera dans un fourreau thermoformé a grand rayon
de courbure. A défaut, I'emploi de tube en PLT onduleux pliable en acier inoxydable revétu PE
anticorrosion est autorisé (type Banides TracPipe).

e Pour les réseaux apparents : en tube cuivre ou acier série renforcée protection type C, conforme aux
normes et mis en ceuvre avec une protection mécanique ventilée, verticalement depuis le sol jusqu'a
2,00 metres de hauteur et horizontalement pour les réseaux situés a moins de 1.80 m du sol.

Tous les raccordements des réseaux et toutes les sujétions de supportage, de fixation, de percement, de
calfeutrement, d'étanchéité, fourreaux de traversée etc... seront dus au titre du présent lot. L'ensemble des
réseaux gaz sera repéré et peint, par I'entreprise titulaire, aux couleurs conventionnelles (jaune), conformément
aux normes en vigueur NF X.08-100.

1.9.1.4 Canalisations cuivre

e Nature des tuyauteries Tube cuivre "Qualité gaz" épaisseur T mm.

e Les tubes cuivre devront étre réalisés et mis en ceuvre conformément aux spécifications A.T.G. B 524.

e L'utilisation de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure a 450°C) est
interdite. Les brasures devront étre dosées a 40 % d'argent.

e Les conduites ne devront comporter aucun joint mécanique dans les parcours enterrés : utilisation de
tube cuivre recuit sous fourreaux.

e Lesraccords a braser ou a soudobraser doivent étre conformes aux spécifications ATG B 524.

e Les douilles a braser pour tubes de cuivre pouvant recevoir une bride tournante doivent étre conformes
aux spécifications ATG B 524.

e Les tubes en cuivre doivent étre assemblés, soit par brasage capillaire, pour les tubes de diamétre
extérieur inférieur ou égal a 54 mm, soit par soudobrasage pour les tubes de diamétre extérieur supérieur
ou égal a 42 mm et inférieur ou égal a 110 mm.

e L'emploi des raccords mécaniques doit étre limité au montage des accessoires et robinets, au
raccordement des appareils ou, au cas ou le brasage ou le soudobrasage ne peuvent étre correctement
exécutés sur place. Toutefois, il est rappelé que I'emploi des raccords mécaniques est interdit dans les
locaux non ventilés et dans les parcours encastrés.
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Dans le cas d'assemblage d'éléments de tuyauterie de natures différentes (acier et cuivre) la jonction des tubes
doit étre réalisée soit:

e par manchette d'assemblage
e parraccords mixtes,
e par soudobrasage, par un raccord isolant.

Les raccords isolants peuvent étre placés en position enterrée ou hors-sol.

Les tuyauteries extérieures ou enterrées seront recouvertes de bandes adhésives ou bandes imprégnées
conformes aux normes NF P 41 303 ou 304.

1.9.1.5 Support de canalisations
L'espace des supports sera conforme aux matériaux et au diameétre de canalisations mises en ceuvre.

Dans le cas de tubes acier ou cuivre, il sera interposé entre tube et collier, une garniture isolante.

L'écartement entre un changement de direction a angle droit et le dispositif de fixation le plus proche ne doit
pas étre inférieur au tiers des valeurs données ci-dessus.

Une fixation doit étre placée a proximité immédiate de tout dispositif d'obturation, sauf dans le cas ou celui-ci
possede lui-méme une fixation.

Les tuyauteries en élévation sous protection cathodiques seront fixées au moyen de colliers spéciaux isolés (ou
de socles en matiére plastique dans le cas de robinets et accessoires).

1.9.1.6 Essais d'étanchéité
Les essais d'étanchéité seront a réaliser sur I'ensemble des nouvelles tuyauteries mises en place.

L'étanchéité des canalisations sera controlée a une pression de 400 mbar +/- 10 % par colonne de mercure ou
manometre permettant d'apprécier une différence de 5 mbar avec un temps de stabilisation de 15 mn.

1.9.1.7 Certificat de conformité
Aprés réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de

conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du réglement de sécurité contre
"incendie ».

1.9.1.8 Signalétique

L'entrepreneur devra la protection antirouille des canalisations acier et intérieure.
Les tuyauteries gaz recevront deux couches de peinture définitive (couleur jaune) a la charge du présent lot.

1.10 Spécifications Techniques Plomberie

1.10.1 Documents de référence des calculs

e D.T.U.N°60-1: Travaux de plomberie sanitaire et canalisations

e D.T.U.N°60-11: Regles de calcul des installations de plomberie et des évacuations des eaux pluviales

e D.T.U.N°60-2: Canalisations en fonte — évacuation eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales

e D.T.U.N°60-5 : Canalisations en cuivre, distribution d'eau chaude, d'eau froide, génie climatique

e D.T.U.N°60-31 : Cahier des charges applicable a la distribution d'eau sous pression avec canalisations
en chlorure de polyvinyle non plastifié

e D.T.U. N°60-32 : Cahier des charges applicable aux eaux pluviales avec canalisations en chlorure de
polyvinyle non plastifié

e D.T.U. N°60-33: Cahier des charges applicable aux travaux d'évacuation d'eaux usées avec
canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié
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e D.T.U. N°60-41: Cahier des charges applicable aux travaux d'évacuation d'eaux usées avec
canalisations en chlorure de polyvinyle chloré

o Textes relatifs aux risques sanitaires et en particulier a la lutte contre les Légionnelles et les
Pseudomonas :

o

@)

Circulaire DGS n°98/771 du 31/12/98 relative a la mise en ceuvre de bonnes pratiques
d'entretien des réseaux d'eau dans les établissements de santé et aux moyens de
prévention du risque lié aux Iégionnelles dans les installations a risque et dans celles des
batiments recevant du public

Rapport du conseil supérieur d'hygiéne publique de France de novembre 2001 relatif a la
gestion du risque lié aux légionnelles

Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative a la prévention du risque lié aux légionnelles
dans les établissements de santé

Note d'information n° 2005/315 de la DGS du 03 mars 2005 relative aux évolutions en
matiere de méthodes d'analyse de Ilégionnelles dans les échantillons d'eau et
I'interprétation de leurs résultats

Circulaire n° 2005/493 du 28 octobre 2005 relative a la prévention du risque lié aux
légionnelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d'’hébergement pour
personnes agées

Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments
d'habitation, des locaux de travail ou des ERP

Circulaire du 28 septembre 2006 relative aux mesures compensatoires en cas
d'impossibilité technique ou économique de réaliser l'arrét annuel de l'installation pour
nettoyage et désinfection

Circulaire du 03 avril 2007 relative a la mise en ceuvre de I'arrété du 30 novembre 2005
modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, des locaux de travail ou
des locaux recevant du public - (Annexes techniques)

Arrété du 1er février 2010 relatif a la surveillance des légionnelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire

Circulaire n° 2010/448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales
de santé dans la mise en ceuvre de I'arrété du Ter février 2010 relatif a la surveillance des
Iégionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau
chaude sanitaire

Guide du CSTB concernant la maitrise du risque de développement des légionnelles dans
les réseaux d'eau chaude sanitaire

Guide de la DGS relatif a I'eau dans les établissements de santé

e Arrété du 1er aoQt 2006 et Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 : Accessibilité PMR

1.10.2 Qualités de conception et de mise en ceuvre

1.10.2.1 Distribution d'eau douce sous pression

Nature des tuyauteries :

Tubes cuivre épaisseur T mm. Tubes en polyéthyléne réticulé avec avis technique CSTB.

Il est interdit d'installer des canalisations en acier en aval de canalisations ou appareils en cuivre.

L'emploi de tubes en matériaux synthétiques (PER, PEXa, Multicouche etc.) ne pourra se faire qu'avec des tubes
certifiés pour une utilisation en eau potable, sous avis technique CSTB valide. L'entreprise veillera a un
positionnement/fixation adéquat des équipements (nourrices etc.) afin d'éviter toute jonction aléatoire en amont
de ceux-ci (limitation des coudes et dévoiements).

Vitesse et débit dans les canalisations :

Les débits instantanés et coefficients de simultanéité sont ceux du DTU 60.11
Les vitesses maximales de circulation dans les canalisations d'eau sous pression seront de 1,5 m/s.

Diamétre minimum d'alimentation des appareils :

Suivant DTU 60.11
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Supports des canalisations :
Colliers 2 pieces démontables par vis, avec interposition de bagues en caoutchouc. Supports a intervalles

suffisants pour éviter les fleches inesthétiques et les arrachements. Les canalisations d'eau chaude devront étre
posées de fagcon a permettre leur libre dilatation.

L'écartement des fixations sera conforme aux spécifications de DTU. Dans le cas contraire, les regles de mise
en ceuvre seront les suivantes :

e DN<12 Tm
e 12<DN<20 1,56m

e 20<DN<25 2m

e 25<DN<40_ . 25m

e 40<DN<65_ 3m

e 65<DN<80 35m

e 80<DN100 4m

Vidange, purge des canalisations :
Chaque point bas sera muni d'un robinet de vidange avec bouchon fileté, raccordé aux collecteurs d’'eaux usées.

Joints, soudure des canalisations :
Aucun joint de tuyauterie, aucune soudure ne devra se trouver dans la traversée des murs, cloisons ou planchers.

Robinetterie :
Adaptée au service demandé et placée de maniere a ce que leur manceuvre soit aisée. A boisseau sphérique, a
passage intégral, sauf spécifications particuliéres pour les diamétres inférieurs a 50 mm.

1.10.2.2 Evacuations

Matériaux des canalisations :
Tuyaux rigides en PVC, non plastifié, classe Me, avec raccords moulés par injection.

Les épaisseurs de tube seront de:
e 3,2mm jusqu'au diamétre 140
e 3,6 mm jusqu'au diamétre 160
e 4,4 mm jusqu'au diamétre 200
e 6,3 mm jusqu'au diamétre 250

Le soudage a chaud de tube PVC est interdit, de méme que le collage de 2 pieces bout a bout et le cintrage.
Seuls, les fagonnages d'emboitures sont autorisés. Les tubes mis en place ne doivent présenter ni déformation
ni trace de chocs et de brilures, ni percussions.

Débits et Diamétres minimums des évacuations des appareils :
Suivant DTU 60.11

Supports des canalisations :
Les espacements des supports seront conformes a l'article 6.5 du DTU 60.33 et I'article 6.5 du DTU 60.32.
Les colliers démontables métalliques doivent étre a large surface de contact.

Les crochets et les attaches en fils métalliques sont interdits.
Les supports sont montés sans serrage pour permettre un léger glissement sauf dans le cas de points fixes.

Ventilations primaires :
Les réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes seront prolongés hors toitures en ventilation primaire.

Ecoulement des eaux :

Toutes les précautions seront prises pour éviter 'amorcage des siphons des appareils et en particulier les
évacuations de WC seront toujours raccordées en aval des autres appareils sanitaires. Ce collecteur unique sera
obligatoirement ventilé en téte. Pente minimum des canalisations d'évacuations : 1 cm/m.
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Les raccordements des vidanges des appareils sur les culottes et branchements des descentes se feront par
I'intermédiaire de tampons de réduction avec si nécessaire céne d'augmentation diamétre 110/125.

Dans le cas d'évacuations en sous-face de dalle haute de parking, I'entreprise veillera a ce que I'ensemble des
réseaux d'évacuation (EU, EV, EP etc.) ait une arase inférieure > a 2,0m pour le passage des véhicules.

Accés aux réseaux enterres :
Tous les trongons doivent pouvoir étre curés, soit par I'amont, soit par I'aval, sur toute la longueur

1.10.2.3 Précautions pendant les travaux

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection des appareils, robinetteries,
canalisations (patins de platre, graisse, vidange pour risque de gel, etc.) pendant toute la durée des travaux.

1.10.2.4 Nettoyage et désinfection des conduites

Aprés avoir été éprouvées, les conduites doivent étre lavées intérieurement au moyen de chasses d'eau.

1.10.2.5 Repérage des installations

Chaque robinet d'arrét et vanne comportera une plaque indicatrice en PVC dur gravé, comportant d’'une fagon
claire et précise toutes les indications nécessaires, telles que : nature du fluide, destination, numéro de repérage
indiqué sur les plans d'exécution et de récolement. De plus, en cas de précaution a prendre lors d'une manceuvre,
la plaque indicatrice en fera mention.

Les canalisations générales comportant un dispositif de repérage par un systéme de bagues collées en matiére
plastique, de différentes couleurs repérées sur les plans de récolement.

1.10.2.6 Qualité acoustique des installations

L'installation devra étre congue de maniére a éviter toute géne due au bruit, qu'il soit engendré par l'installation
elle-méme, ou qu'il provienne de I'extérieur du batiment ou de la transmission entre locaux.

1.10.2.7 Eau chaude sanitaire et bouclage ECS

Les valeurs limites de température au niveau de la production, de la distribution et du puisage ECS sont fixées
par I'article 36 de I'Arrété du 23 juin 1978 modifié par I'Arrété du 30 Novembre 2005. Afin de limiter le risque de
brilures, la température d'eau chaude sanitaire a ne pas dépasser aux points de puisage est de 50°C dans les
pieces destinées a la toilette et de 60 °C dans les autres piéces.

Si le volume entre la sortie de la production et le point de puisage le plus éloigné est supérieur a 3 litres, un
bouclage ECS est rendu nécessaire (Arrété du 30 Novembre 2005).

Respect du DTU 60.11 P1-2 du 10 Ao(t 2013 demandant notamment (non exhaustif) :

e Température = 50°C en tout point du systéeme de distribution a I'exception des tubes finaux
d'alimentation des points de puisage. Le volume des tubes finaux doit étre le plus faible possible et dans
tous les cas ne pas dépasser 3 litres.

e En cas de bouclage, les antennes ne dépassent pas une longueur de 8 métres.

¢ Installation de vannes de réglages, clapet antiretour, robinets de vidange

D'autre part, lorsque le volume total d'ECS stockée est supérieur a 400 litres, I'ECS doit étre :
e En permanence a une température d'au moins 55°C a la sortie des ballons
e QOu étre portée au moins une fois par 24 heures au minimum 60 minutes a 60°C, 4 minutes a 65°C ou 2
minutes a 70°C (Ces valeurs ne s'appliquent pas aux ballons de préchauffage).
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1.11 Spécifications Techniques Chauffage

1

—

1

.11.1 Documents de référence des calculs

D.T.U N°65 : Installations de chauffage

Décrets 74/1024 du 03.12.1974 et 75/733 du 05.08.1975 et suivants fixant les températures dans les
locaux

Décretn°2006-592 du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions, réécrit I'article R.111-20 du Code de la construction et de I'habitation.
Arrété du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques de référence et aux caractéristiques minimales sur
les matériaux et les équipements, qui modifie dans son intégralité I'arrété du 29 novembre 2000 (lui-
méme modifiant le code de la construction et de I'habitation et pris pour application de la loi n0 96-1236
du 30 décembre 1996 sur I'air et l'utilisation rationnelle de I'énergie)

Arrété du 19 juillet 2006, relatif a la méthode de calcul Th-CE. Cet arrété approuve la méthode de calcul
de la consommation conventionnelle d'énergie du batiment

Arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface
supérieure a 1000 m?, lorsqu'ils font I'objet de travaux de rénovation importants (RT globale dans
I'existant)

Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiment (RT 2012)

Fiches d'application de la RT2012 du CSTB

Arrété du 22 mars 2017, relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants (RT existant par éléments)

Directive ERP 2009/125/CE (Energy Related Products) relatif aux Exigences d'Ecoconception de
produits liés a I'énergie

Directive ELD 2010/30/UE (Energy Labelling Directive) relatif a I'étiquetage de produits liés a I'énergie

.11.2 Régles de calcul

Norme EN12831 relative au calcul des déperditions en fonctions des caractéristiques des parois
Regles Th CE
Ensemble des décrets relatifs aux demandes de titres V des équipements mis en ceuvre
Regles Th-Bat comprenant :
o Reégles Th-I (caractéristiques de l'inertie thermique)

o Reégles Th-S (calcul du facteur solaire des parois)
o Reégles Th-U fascicule 1 (coefficient Ubat)
o Reégles Th-U fascicule 2 (matériaux)
o Reégles Th-U fascicule 3 (parois vitrées)
o Reégles Th-U fascicule 4 (parois opaques)
o Reégles Th-U fascicule 5 (ponts thermiques)
.11.3 Base de calcul — Conditions a respecter
Conditions extérieures
Localisation : LA ROCHELLE
Département : 17
T°base corrigée (hiver) : -4°C
T°base corrigée (Eté) : +31°C
Altitude : =5m
Zone climatique : H2B
Catégorie du batiment : CE1/CE2 — a préciser
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1.11.4 Qualités de conception et mise en ceuvre

Dimensionnement des réseaux

Les vitesses et les pertes de charges dans les canalisations ne devront pas dépasser les valeurs suivantes :
e 25 mmCE/ml pour les tuyauteries en caniveau avec une vitesse de 2.50 m/s
e 15 mm CE/ml pour les tuyauteries en batiment avec une vitesse de 1,50 m/s
e 20 mm CE/ml pour les tuyauteries en locaux techniques avec une vitesse maximale de 1,80 m/s

1.12 Spécifications techniques Electricité

1.12.1 Tableaux

Il sera utilisé des tableaux électriques insérés dans des coffres ou des armoires métalliques, protégeant ainsi
I'appareillage électrique qui les compose. Les commandes et les voyants seront facilement accessibles et
visibles, installés par exemple en face avant des coffrets ou armoires.

En tout état de cause, ces tableaux devront étre fabriqués et installés conformément aux normes. En regle
générale, des tableaux préfabriqués de marques réputées seront utilisés.

Armoires et équipements :
Enveloppe :
e Coffret de type modulaire, marque LEGRAND ou équivalent avec porte pleine
e Enveloppe en acier revétu polyester type Atlantic ou similaire. Le cas échéant une enveloppe polyester
(type Marina) sera recommandée
e |P 31 : pour les armoires sans portes placée dans un local technique fermant a clef.
e IP66: Armoire fermant a clef placée a I'extérieur avec fermeture par poignée a barillet et crémone

Appareillage et équipements divers :

e Appareillage de type modulaire et de méme marque a monter sur rail DIN

e Réserve de place de 30% minimum pour une future extension

e Jeude barres largement dimensionné en fonction de la puissance a distribuer

e Interrupteur tétra polaire cadenassable en téte de I'alimentation de I'armoire

e Goulottes PVC de cheminement du cablage remplie a 70% au maximum

e Extrémités des conducteurs multibrins munies de cosses ou d’embouts sertis

e Organes de commande, voyants de signalisation "marche” et "défaut” en facade de I'armoire

e Repérage des équipements de I'armoire par des étiquettes plastiques gravées fixées sur des supports
ne permettant aucune inversion

e Raccordements sur bornier repéré et facilement accessible. Il permet le raccordement et
I'épanouissement aisés des cables. || comporte une barre collectrice de terre incluant les connecteurs
pour l'arrivée générale et la distribution divisionnaire

e Dégagement de 0.80m autour de toutes les faces d'accés

Chaque armoire électrique comportera un schéma avec repérage des borniers. En local technique, chaque
appareil sera muni d'une étiquette gravée portant le méme repére que sur le schéma général.

1.12.2 Distribution — Chemins de cables

D'une maniére générale, les installations de courants forts seront posées sur chemins de cables.

Sur tout leur parcours, les cables principaux seront placés sur chemins de cables ordonnés en nappes et
maintenus par colliers PVC de type COLSON, régulierement espacés, tous les métres en cheminement sur dalle
horizontale, et tous les 0,50 m en cheminement sur dalle verticale.

Tous les chemins de cables comporteront 30 % de place disponible en réserve et seront aisément accessibles.

Dans les cas ou les chemins de cables seraient rendus inaccessibles ponctuellement sur leur parcours, les
cables seront installés sous fourreaux ; les cables devant toujours pouvoir étre déposés. Dans ces passages
I'installation de fourreaux aiguillés libres devra permettre le passage de 30 % de cables supplémentaires.
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Ces chemins de cables seront placés sur tous leurs parcours, sur pendards en plafond ou profilés au mur, et
consoles, en acier galvanisé de méme type que les dalles. Les supports seront régulierement espacés de fagon
a éviter toute flexion en considérant les chemins de cables chargés a 100 % de leur capacité. Ils comporteront
également tous les accessoires indispensables adaptés a ce type de matériel (montages de changement de
direction et d'altitude, éclisses, agrafes, crapauds, équerres, etc.). Les chemins de cables verticaux devront étre
capotés sur une hauteur de 2 m a partir du sol.

Les cables de sécurité seront fixés séparément des autres cables.

Dans certains cas le cheminement en tubes IRO ou en goulotte sera possible sur consultation du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'ceuvre.

Fourreaux :

Passage des parois a I'aide de fourreaux en PVC dépassant de 2 cm de part et d'autre. Ills auront un diamétre
intérieur supérieur de 5 mm au diametre extérieur de la canalisation qu'ils protégent. Finition par rosaces dans
les traversées visibles. Espace entre tube et fourreau soigneusement garni de matériau résilient.

Les rebouchages des traversées de parois devront étre réalisés de la méme nature que les parois coupe-feu
traversées.

1.12.3 Repérage des installations

Chaque robinet d'arrét et vanne comportera une plaque indicatrice en PVC dur gravé, comportant d’'une fagon
claire et précise toutes les indications nécessaires, telles que : nature du fluide, destination, numéro de repérage
indiqué sur les plans d'exécution et de récolement.

De plus, en cas de précaution a prendre lors d'une manceuvre, une plaque indicatrice en fera mention.

Les canalisations générales comportant un dispositif de repérage par un systéme de bagues collées en matiére
plastique, de différentes couleurs repérées sur les plans de récolement.

Chaque armoire électrique comportera un schéma avec repérage des borniers. En local technique, chaque
appareil sera muni d'une étiquette gravée portant le méme repére que sur le schéma général.

1.12.4 Isolation phonique

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre des organes nécessaires a l'isolation phonique
de ses installations aussi bien en ce qui concerne les bruits aériens, bruits transmis par conduction solidienne,
bruits liés a des vitesses d'air inappropriées.

1.12.5 Supports

Les fixations seront avec bagues isophoniques et anti-vibratiles en EPDM de méme origine de fabrication que
les supports

Dans le cas de cloisons légeéres, les fixations seront prises dans un taquet bois incorporé dans la cloison ou
scellées dans la magonnerie.
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2 ETUDES D'EXECUTION

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge les études d'exécution telles que détaillées dans le chapitre
1.4. Celles-ci sont reprises ci-dessous.

Les éléments de cette étude (notes de calcul de dimensionnement, plans d'exécution) devront étre transmis au
Maitre d'Ouvrage et Maitre d'Euvre durant la période de préparation de chantier.

Phase « Etudes techniques d'exécutions » :
¢ Note de calcul de dimensionnement des réseaux et des matériels a installer ;
e Note de calcul de dimensionnement du compteurs gaz ;
e Note de calcul de dimensionnement des compteurs hydrauliques ;
¢ Note de calcul de dimensionnement des compteurs d'eau, le cas échéant ;
e Synthése avec les autres lots, électricité et GTB
e Réalisation des plans d'exécution et carnet technique des équipements prévus ;
e Mise a jour des schémas de principe des installations de chaque batiment (Batiment principal et Sous-
station batiment Restaurant) avec intégration du dimensionnement des installations ;
e Positionnement précis des organes complémentaires (vannes, nourrices, purges) ;
e Liste des points de comptage a remonter par compteur compris tables d'échanges ;

L'entreprise fournira son dossier d'exécution au Maitre d'ceuvre pour VISA avant le démarrage des travaux.

Phase « travaux » :
e Plans de réservations cotés et détaillés
¢ Plans de détails d'exécution (Localisation et besoins en renforts de cloisons, etc.)
e Plans de récolement
e Dossier des Ouvrages Exécutés
¢ Notice d'entretien des équipements (type d'intervention, périodicité)

3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 Préparation de chantier

L'ensemble des prestations liées aux installations de chantier seront a intégrer a I'offre de I'entreprise. Les
conditions et équipements a prévoir en complément seront déterminées en phase de préparation de chantier.

Les sanitaires publics de I'Université pourront étre utilisés par les employés de ce chantier.

Liste non exhaustive des prestations a intégrer le cas échéant :

e Alimentation des installations de chantier mises en place (raccordements eau froide et évacuation du
sanitaire de chantier défini, mise a disposition d'un point de puisage intérieur le cas échéant) ;

e Maintien en état de ces installations durant les travaux et adaptations en fonction des déplacements
des installations de chantier ;

e Transmission du plan de prévention ;

e L'entreprise devra intégrer I'ensemble des sujétions nécessaires pour le stationnement et la gestion
de chantier durant toute sa période ;

L'entreprise titulaire du présent lot devra la dépose des circulateurs et compteurs non conservés ainsi que le
reprise des entre-axes suivant les besoins des nouveaux compteurs en lieu et place. Les matériels seront
déposés soigneusement et mis a disposition du MOA si leur état de fonctionnement peut permettre leur
réemploi.

Pour la mise en ceuvre des nouveaux circulateurs et compteurs, I'entreprise titulaire du présent lot devra la
consignation des réseaux, la découpe et I'évacuation des trongons de réseaux en lieu et place des compteurs.
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Pour les compteurs gaz, L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la consignation du réseau gaz compris
attestation de consignation remise au MOA et MOE, déconnexion et découpe du réseau.
La position et I'entre axes du compteur devront :

o Etre déterminé en amont

e Validé par le MOE

e Se conformer aux prescriptions du fabricant

Les matériaux déposés devront étre évacués en décharge appropriée.

3.2 Interventions en site occupé

La maitrise d'ouvrage prendra les dispositions nécessaires afin de libérer, autant que possible, les locaux et
zones concernées pendant la durée des travaux. Toutefois, le titulaire est expressément informé que les
interventions se déroulent en site occupé, au sein d'un environnement universitaire, impliquant la présence et la
circulation d'usagers (étudiants, personnels) a l'intérieur des batiments et possiblement proximité immédiate
des zones de chantier.

A ce titre, le titulaire devra impérativement adapter I'organisation et les modalités d'exécution de ses prestations
afin de garantir la continuité de fonctionnement des établissements. Il lui appartient notamment de :
- Maintenir les circulations horizontales et verticales hors emprises de chantier ;
- Assurer en permanence la sécurité des usagers et des tiers ;
- Respecter I'ensemble des dispositions réglementaires en matiere de sécurité incendie,
notamment en ce qui concerne les dégagements et issues de secours.

Le titulaire est informé que le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'imposer des contraintes d'intervention,
notamment en termes de plages horaires ou de jours d'exécution (hors nuits et week-ends), pour certaines
prestations génératrices de nuisances (percements, travaux bruyants, coupures de courant, etc.), afin de
préserver le bon fonctionnement du site. Ces sujétions d'organisation, inhérentes a la nature du site occupé,
sont réputées incluses dans les obligations du marché. A ce titre, elles ne pourront donner lieu & aucune
réclamation, ni a prolongation de délai, ni a indemnisation, sauf sujétions manifestement anormales et
imprévisibles.

Par ailleurs, il est précisé que certaines interventions pourront se dérouler au sein de logements occupés
(espaces privatifs). A ce titre, le titulaire devra impérativement s'organiser en coordination avec le maitre
d'ouvrage et, le cas échéant, avec I'exploitant, afin de définir les modalités d'accés aux logements (prises de
rendez-vous, plages horaires d'intervention, conditions d'intervention, etc.).

D'une maniére générale, le titulaire devra prendre toutes les mesures utiles pour :
- Limiter les nuisances (bruit, poussieéres, vibrations, etc.) ;
- Assurer une information adaptée des usagers et de I'exploitant ;
- Maintenir en permanence des conditions satisfaisantes de sécurité, de propreté et
d'accessibilité ;
- Veiller au maintien de bonnes relations avec les occupants et usagers du site.

3.3 Prestations d'intégration GTB

L'entreprise titulaire du présent lot devra transmettre I'ensemble des éléments nécessaires et demandés par
I'entreprise en charge des prestations d'intégration des points de comptage sur les automates du site. Il devra
étre transmis, durant la période de préparation, les éléments suivants (liste non exhaustive) :

e Tables d'échanges des compteurs installés
e Liste des points de comptage a remonter sur GTB

NOTA : Ces éléments devront étre également transmis a la DSI du maitre d'ouvrage.
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3.4 Période d'occupation du site

Les périodes d'occupation des différents batiments sont a définir avec le MOA.

L'Entreprise est également avertie que la période du 20/07/2026 au 14/08/2026 correspond a une période de
fermeture administrative pour I'Université. Durant cette période, les conditions d'accés et de présence dans les
batiments differeront du fonctionnement habituel. Si des travaux ont lieu durant cette période, certaines
instructions fixées par la maitrise d'ouvrage devront étre respectées : horaires de présence sur site, obligation
d'avertir un responsable de site avant de rentrer dans le batiment ou de le quitter (gestion des alarmes...).

3.5 Vérification des installations techniques

Lors de la phase de préparation de chantier, I'entreprise titulaire du présent lot devra vérifier sur site la faisabilité
technique ainsi que les incidences techniques induites pour les points de comptage ci-dessous.

La vérification des remontées d'information de comptage devra étre réalisée par le LOT 03 GTB. Dans le cas ol
il n'y a pas de remontée d'information sur la supervision, les entreprises titulaires des LOTs 01 et 03 devront
vérifier sur site le cablage de communication des compteurs concernés.

Tous les batiments :
e Puissance / Débit / Diametre / Régime de température de tous les départs hydrauliques
(Chaud/Froid/Change-Over) concernés par un point de comptage
o Suivant NOTA sur les différents plans de batiment

Batiment BU :
e Veérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie
e Veérifier la remontée d'informations de comptage sur circulateur du départ « Radiateurs » en chaufferie

Batiment CURIE :
e Vérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie
e Veérifier la remontée d'informations de comptage sur circulateur du départ « CTA » en chaufferie
e Vérifier et confirmer les positions des remontées des réseaux d'eau froide au sous-sol pour les
batiments AetB
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment

Batiment TOCQUEVILLE :
e  Vérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie

Batiment SCHOELCHER :
e Veérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie

Batiment d'Orbigny (Faculté des Sciences et de la Technologie) :
e Veérifier I'ensemble des points d'eau alimentés par le compteur d'eau général du batiment d'Orbigny
e Vérification, le cas échéant, pour le dimensionnement du compteur gaz du logement
e Veérification du besoin d'une reprise de réseau dans le logement du batiment d'Orbigny pour le compteur
d'eau logement
e Veérifier les points d'eau alimentés depuis le départ en sous-sol vers I'Aile B du batiment d'Orbigny
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
o Hypotheése faite sur I'alimentation totale de cette aile de batiment depuis cette remontée (En
vert sur le plan DCE)
e Vérifier les points d'eau alimentés par le départ en extérieur (depuis le sous-sol) c6té EST du batiment
d'Orbigny
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
e Vérifier et confirmer les alimentations des points d'eau (sanitaires, locaux ménage, etc.) de I'Aile A du
batiment d'Orbigny
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
e Vérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de la Chaufferie en batiment
d'Orbigny
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e Vérifier la remontée d'informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique de la
Chaufferie en batiment d'Orbigny

Batiment Pascal (Faculté des Sciences et de la Technologie) :
e Vérifier I'ensemble des points d'eau alimentés par le compteur d'eau général des batiments
Pascal/Fourier
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau en sous-sol pour le compteur
intitulé « Points d'eau Sanitaires RDC + Labos R+2 Nord-Ouest » du batiment Pascal (En violet sur le
plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau en sous-sol pour le compteur
intitulé « Points d'eau R+1 et R+2 Sud-Est » du batiment Pascal (En gris sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau en sous-sol pour le compteur
intitulé « Points d'eau Sanitaires RDC, R+1 et R+2 Nord-Est » du batiment Pascal (En bleu sur le plan
DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
o Vérifier la modification hydraulique afin de créer un compteur unique pour les deux réseaux en
sous-sol (Suivant NOTA sur plan DCE) du batiment
Vérifier la remontée d'informations de comptage du circulateur de la sous-station Pascal/Fourier au
sous-sol du batiment Pascal

Batiment Fourier (Faculté des Sciences et de la Technologie) :
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau en sous-sol (Sanitaires +
Laboratoires) pour le compteur intitulé « Points d'eau — Batiment FOURIER » du batiment Fourier (En
Marron sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment

Batiment Halle 1 :
e Veérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie
e Vérifier la remontée d'informations du compteur d'eau froide pour eau adoucie (si celui-ci est dissocié
du systéme de traitement d'eau)
e Veérifier la remontée d'informations du compteur d'eau froide pour remplissage chaufferie
e Vérifier la remontée d'informations de comptage sur circulateur du départ « Constant » en chaufferie
o Veérifier la remontée d'informations de comptage sur circulateur du départ « Radiants » en chaufferie

Batiment Halle 2 :
e  Veérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie
e Vérifier la remontée d'informations des comptages sur les départs Secondaire Hydraulique de la
chaufferie
e Vérifier la remontée d'informations des compteurs gaz en chaufferie

Batiment IAE :
e  Vérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de la chaufferie
e  Veérifier la remontée d'informations des compteurs gaz et eau en chaufferie

Batiment ILE :
e Veérifier la remontée d'informations de comptage Primaire Hydraulique de l'installation ILE 1 de la
chaufferie
o Veérifier la remontée d'informations des comptages Secondaire Hydraulique de I'installation ILE 2 de la
chaufferie

e Vérifier la remontée d'informations du compteur gaz de l'installation ILE 2 en chaufferie
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau AEP en local technique du
batiment ILE 2 pour le compteur intitulé « Arrivée eau potable — Batiment ILE 2 » (En Noir sur le plan
DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
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e Vérifier le cheminement et les points d'eau (sanitaires, laboratoires, etc.) alimentés pour le compteur
intitulé « Points d'eau RDC + R+1 — Batiment ILE 2 » (En Vert sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
e Vérifier le cheminement et les points d'eau (sanitaires, laboratoires, etc.) alimentés pour le compteur
intitulé « Points d'eau R+1 + R+2 — Batiment ILE 2 » (En Rouge sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment

Batiment Génie Biologique - IUT :
e Vérifier la remontée d'informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique en sous-
sol pour la Sous-station du batiment
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau AEP en sous-sol du batiment
pour le compteur intitulé « Arrivée eau — Génie Bio et Administration » (En Noir sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment

Batiment Génie Civil - IUT :
e Vérifier la remontée d'informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique en sous-
sol pour la Sous-station du batiment
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau AEP en sous-sol du batiment
pour le compteur intitulé « Arrivée eau — Génie Civil » (En Noir sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau d'alimentation en eau en sous-
sol du batiment pour le compteur intitulé « Réseau EAU — Hall TP » (En Vert sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment

Batiment Administration - IUT :
e Vérifier la remontée d'informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique en sous-
sol pour la Sous-station du batiment

Batiment RT - IUT :
e Veérifier la remontée d'informations des comptages sur circulateurs Secondaire Hydraulique en sous-
sol pour la Sous-station du batiment
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau AEP en sous-sol du batiment
pour le compteur intitulé « Arrivée eau — Batiment RT » (En Noir sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment

Batiment Hall TP/Chaufferie - IUT :
e Vérifier la remontée d'informations des comptages sur circulateurs Primaire Hydraulique en chaufferie
du batiment

Batiment LLASH/MDE :
e Un échange avec MOA et MOE sera nécessaire pour acter la position des points de comptage primaire
de la sous-station MDE depuis LLASH
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment

Batiment MRIP :
e Vérification de I'adduction d'eau générale du batiment nécessaire afin de déterminer la position du point
de comptage AEP général du batiment

Batiment MSI :
e Vérifier laremontée d'informations de comptage sur circulateur Primaire Hydraulique de la sous-station
e Veérifier laremontée d'informations des comptages sur circulateurs des départs Secondaire Hydraulique
de la sous-station
e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau AEP en sous-station du batiment
pour le compteur intitulé « Arrivée eau — Batiment MSI » (En Noir sur le plan DCE)
o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
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e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés depuis le réseau en local ménage (sanitaires,
laboratoires, etc.) pour le compteur intitulé « Réseau EAU — Batiment SUD » du batiment (En Vert sur le
plan DCE)

o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment

e Vérifier le cheminement et les points d'eau alimentés dans la Brasserie depuis le réseau en plafond de
ce méme local pour le compteur intitulé « Réseau EAU — Batiment SUD » du batiment (En Marron sur le
plan DCE)

o Suivant NOTA sur plan DCE du batiment
o Vérifier la localisation du piquage Brasserie sur le collecteur principal EF en plafond de la
Brasserie

NOTA : Le titulaire du présent lot devra se rapprocher de la maitrise d'ouvrage au minimum une semaine avant
la date prévue des vérifications sur site pour chaque batiment, afin de garantir les conditions d'accés et de
limiter toute géne pour les usagers.
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4 TRAVAUX DE PLOMBERIE CHAUFFAGE — TRANCHE FERME

Les prestations allouées au présent lot 02 PLOMBERIE CHAUFFAGE sont réparties par batiment du patrimoine
concerné par I'opération. En base, il est donc prévu :

e Comptage Gaz
o Ajout d'un compteur gaz pour les installations non équipées actuellement (sauf si possibilité de
remontée les informations depuis les compteurs concessionnaires)
o Remontée d'informations par le réseau informatique pour les nouveaux compteurs

e Comptage Eau
o Remontée d'informations par impulsions pour les compteurs existants en état de
fonctionnement (ou remplacement du compteur existant dans le cas d'un compteur en mauvais
état de fonctionnement)
Ajout d'un compteur d'eau pour les installations non équipées actuellement
o Remontée d'informations par le réseau informatique pour les nouveaux compteurs

e Comptage Chaud/Froid
o Remplacement du compteur existant dans le cas d'un compteur en mauvais état de
fonctionnement
o Ajout d'un compteur énergétique sur le primaire pour les installations non équipées
actuellement (sauf si possibilité de compter sur le secondaire)
o Ajout de circulateur avec comptage sur les réseaux secondaires pour les installations non
équipées actuellement

Pour chaque type de compteur, il sera privilégié une uniformisation tant que possible afin de permettre une
gestion d'exploitation du parc.
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4.1 Bibliotheque Universitaire

4.1.1

Sans Objet.

Comptage Gaz

4.1.2 Comptage d’Eau

En base, I'entreprise devra le remplacement des compteurs existants dans le local AEP et la mise en place de
deux compteurs d'eau au sous-sol du batiment.

Descriptions techniques Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons Local AEP

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ » Compteur général
CEO1 ) R A

. Type : HYDRUS y;* Batiment

. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m3/h é\ (Sous-sol)

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons Local AEP

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ ) Compteur général
CEO02 . A %

. Type : HYDRUS ) y;‘ Logement

. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m3/h é\ (Sous-sol)

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons .

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ » I.Da.rkmg
CEO3 ) A Sanitaires RDC

. Type : HYDRUS y;‘ (Sous-sol)

. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m?/h &

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons .

i X o N Parking

CE04 i Marqt.Je : DIEHL ou techniquement équivalent \‘ » LT CTA/Chaufferie

. Type : HYDRUS P (Sous-sol)

. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m3/h é\

. Compris accessoires de pose et de finition
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4.1.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement des circulateurs existants (hors Réseau Radiateur) dans la
chaufferie au R+3 du batiment.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur Chaufferie (R+3)
. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur

. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent Ensemble des

v Sodannu:
i =

CCo1 . Type : MAGNA 3D circuits
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des secondaires
circuits (Hors réseau
. Compris accessoires de pose et de finition radiateur)

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d’'une sonde de température sur le retour pour le Circulateur du circuit
« Réseau Radiateur » le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.1.1 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modeéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;
o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en
chaufferie.
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4.2 CURIE

4.2.1 Comptage Gaz

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur gaz conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques

Photos

Localisation

Compteur Gaz

. Compteur gaz a turbine quantomeétre

. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent

. Type : QA(e)10

. Débit: 1.6 216 m3/h — DN25

. Raccordement entre brides

. Compris tirants de montage, écrous et rondelles
. Compris accessoires de pose et de finition

CG02

RDC — Logement

L'entreprise devra prévoir un coffret gaz le cas échéant.

4.2.2 Comptage d'Eau

En base, I'entreprise devra le remplacement du compteur existant du logement au sous-sol du batiment. Les
autres compteurs d'eau des batiments A et B ainsi que des sanitaires extérieurs seront créés communicants.

Descriptions techniques Localisation
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons \
CE04 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ » Logement
. Type : HYDRUS N7 (Sous-sol)
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m®/h -
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons \
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent AN ) CURIE A (Sous-sol)
CEOS Type : HYDRUS N
_ Calibre : DN25 - L.260mm - PN16 — 6.3 m3/h g CURIE B (Sous-sol)
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons ;
CEO6 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ ) Sanitaires
. Type : HYDRUS N7 extérieurs
_Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 — 2.5 m3/h -
. Compris accessoires de pose et de finition

alimentés par le sous-sol, chacun indépendamment (selon DOE).
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NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le
dimensionnement des compteurs.

4.2.1 Comptage d'énergie
Sans Objet.
4.2.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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4.3 DROIT - SCHOELCHER

4.3.1 Comptage Gaz

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur gaz conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur Gaz

. Compteur gaz a turbine quantometre

. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent

. Type : QA(e)40

. Débit: 5a 65 m3/h — DN40

. Raccordement entre brides

. Compris tirants de montage, écrous et rondelles
. Compris accessoires de pose et de finition

CGO03 Chaufferie (RDC)

4.3.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons :

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\. P Général batiment
0 Foied

. Type : HYDRUS S (Chaufferie)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m*/h &
. Compris accessoires de pose et de finition

CEO7

NOTA : Le compteur ne pourra étre positionné qu'apreés le piquage du départ « Remplissage chaufferie ». Une
reprise de réseau est a prévoir le cas échéant.

4.3.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au RDC du batiment.

Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur
. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent

Chaufferie (RDC)

CCco2 . Type : MAGNA 3D Ensemble des
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des circuits
circuits secondaires

. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.
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4.3.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;
o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en
chaufferie.
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4.4 DROIT - TOCQUEVILLE

4.4.1 Comptage Gaz

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur gaz conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur Gaz

. Compteur gaz a turbine quantometre

. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent

. Type : QA(e)40

. Débit: 5a 65 m3/h — DN40

. Raccordement entre brides

. Compris tirants de montage, écrous et rondelles
. Compris accessoires de pose et de finition

Chaufferie

cGo4 (Sous-sol)

4.4.2 Comptage d’'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons \

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ P Général batiment
b A

. Type : HYDRUS = (Chaufferie)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m*/h &
. Compris accessoires de pose et de finition

CE08

NOTA : Le compteur ne pourra étre positionné qu'apres le piquage du départ de « I'Atelier de I'eau ». Prévoir une
reprise de réseau le cas échéant.

4.4.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au sous-sol du
batiment.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur
. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent

Chaufferie
(Sous-sol)

cco3 . Type : MAGNA 3D Ensemble des
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des L
circuits circuits

. . _— secondaires
. Compris accessoires de pose et de finition
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NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.4.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modele: Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;
o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en
chaufferie.
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45 |AE

4.5.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.5.2 Comptage d’Eau

En base, I'entreprise devra le remplacement du compteur existant dans la chaufferie au RDC du batiment ainsi
que la mise en place d'un compteur dans le logement.

Descriptions techniques Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\' » snéral bati
Type: HYDRUS oy Géndralbatiment
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m*/h - (Chaufferie)

. Compris accessoires de pose et de finition

CEO09

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\. »
k -

. Type : HYDRUS
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m#/h -
. Compris accessoires de pose et de finition

CE10 Logement (RDC)

4.5.3 Comptage d'énergie
Des Circulateurs avec comptage sont déja existants sur les départs secondaires en chaufferie.

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d’'une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants
avec comptage en chaufferie le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.5.4 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube « Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modeéle: Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
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Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur: identique aux réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Compris finition isoxal pour comptage le cas échéant
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointé, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.6 FST - FOURRIER

4.6.1 Comptage Gaz
Sans Objet.
4.6.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ P Général batiment
CE11 <

. Type : HYDRUS 3 e (Sous-sol)

. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 m3/h g

. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : Sous réserve de validation (sans plans DOE)

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le
dimensionnement du compteur.

4.6.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement du circulateur existant dans le local technique au R+2 du batiment.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur

. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur

. Marque : GRUNDFOS ou techniqguement équivalent
CCo5 . Type : MAGNA 3D

. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des

circuits (chaud/froid)

. Compris accessoires de pose et de finition

LT PAC
(R+2)

Réseau secondaire

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.
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4.6.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;
o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en local PAC.
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4.7 FST - PASCAL
4.7.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.7.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Général batiment
CE12 . Type : HYDRUS 2 BULK PASCAL/FOURIER
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h (Local AEP)
. Raccordement entre brides
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d I?au S Sanitaires RDC
. Compteur d'eau froide a ultrasons \ +
CE13 . _I:_/Iyaprgl.JeH;(El:))lgLI]lIS_ ou techniquement équivalent . \ 43 Laboratoires R+2
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 10 m3/h é\ﬂ (SOLE\ISO-SOD
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons Sanitaires
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ » L
CE14 . - extérieurs
. Type : HYDRUS ; > (Sous-sol)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 10 m®/h g
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons . .
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ » Points d'eau
CE15 . Al R+1/R+2 SE
. Type : HYDRUS ; > (Sous-sol)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 m®/h g
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons Sanitaires
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ »
CE16 . - RDC/R+1/R+2 NE
. Type : HYDRUS ; y:‘ (Sous-sol)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 = 16 m3/h &
. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : Sous réserve de validation (sans plans DOE)

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le
dimensionnement du compteur.
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4.7.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra I'ajout d'une sonde de température sur le retour pour le circulateur existant avec
comptage du local technique au R+2 du batiment.

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d’'une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants
avec comptage en chaufferie le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.7.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modele: Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.8 FST - D'ORBIGNY

4.8.1 Comptage Gaz

L'entreprise devra la fourniture et la pose de deux compteurs gaz conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur Gaz

. Compteur gaz a turbine quantometre

. Marque : DRESSER ou techniquement équivalent
. Type : MZ

. Débit: 10 a 250 m3/h — DN8O0

. Compris tirants de montage, écrous et rondelles
. Compris accessoires de pose et de finition

Chaufferie

CGO06 (R+1)

En remplacement du compteur chaufferie

Compteur Gaz

. Compteur gaz a turbine quantomeétre

. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent
CGO7 . Type : QA(e)10

. Débit: 1.6 a 16 m3/h — DN25

. Compris tirants de montage, écrous et rondelles

. Compris accessoires de pose et de finition

Logement du R+1
(Sous-sol)

4.8.2 Comptage d'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Localisation
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Général batiment
CE17 . Type : HYDRUS 2 BULK ORBIGNY
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h (Local AEP)
. Raccordement entre brides
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons \
CE18 . Marqt.Je : DIEHL ou techniquement équivalent 1;.- * b Logement (R+1)
. Type : HYDRUS -
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m*/h -
. Compris accessoires de pose et de finition
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Descriptions techniques Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons Compteur général
CE19 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Batiment A

. Type : HYDRUS 2 BULK (Sous-sol

. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h ORBIGNY)

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons Compteur général
CE20 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Batiment B

. Type : HYDRUS 2 BULK (Sous-sol

. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h ORBIGNY)

. Compris accessoires de pose et de finition

Emetteur d'Impulsions

. Emetteur d'impulsions pour compteur cadran noyé . Compteur aénéral

. Marque : NARVAL (ITRON) ou techniquement * pleur genera
EIO1 équivalent v— Cafétéria

. Type : Cyble Sensor (Local AEP)

. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : Sous réserve de validation (sans plans DOE)

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le
dimensionnement du compteur.

4.8.1 Comptage d'énergie
En base, I'entreprise devra la mise en place de compteurs énergétiques sur les réseaux chaud/froid alimentant

les CTA des amphithéatres du batiment. Des Circulateurs avec comptage sont déja existants sur les départs
secondaires en chaufferie.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Compteur ‘
. Compteur d'énergie thermique >
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent

. Type : SHARKY 775 (Chaud/Froid) , 4
. Calibre : Selon débit du réseau (chaud/froid)

. Compris accessoires de pose et de finition

N

CTA AMPHI 400

ccos (LT AMPHI 400)
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Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Compteur }

. Compteur d'énergie thermique e
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent

. Type : SHARKY 775 (Chaud/Froid) . \
. Calibre : Selon débit du réseau (chaud/froid)
. Compris accessoires de pose et de finition

CTA AMPHI 300

ccor (LT AMPHI 300)

NOTA : Le dimensionnement des compteurs d'énergie devra étre validé en phase EXE avec la confirmation du
calcul de débit de circulation.

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d’'une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants
avec comptage en chaufferie le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.8.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour (Compteur d'énergie) ;
o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d'énergie
e Sonde de température sur le retour (Circulateur) ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modeéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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49 HALLE1
4.9.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.9.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent
CE21 . Type : HYDRUS 2 BULK

. Calibre : DN65 - L.200mm - PN16 — 40 m3/h

. Raccordement entre brides

. Compris accessoires de pose et de finition

Général batiment
(Local Rangement)

4.9.3 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement d'un circulateur existant (Réseau Plancher Chauffant) dans la
chaufferie au RDC du batiment.

Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur

. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur Chaufferie

. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ; (RDC)
Cccos . Type : MAGNA 3D i

. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 2 Réseau Plancher

circuits Chauffant

. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d'une sonde de température sur le retour pour les deux Circulateurs du
circuit « Réseau Radiant » et « Réseau Constant » le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.9.4 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'acces) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;

o Modéle : Capteur RPI;

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;

o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;

e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en

chaufferie.
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4.10 HALLE 2
4.10.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.10.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de deux compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent

CE22.1 . Type:HYDRUS 2 BULK Général batiment

. Calibre : DN65 - L.200mm - PN16 — 40 m3/h (RDC)

. Raccordement entre brides

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons Sanitaires

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent /

CE22.2 . Type : HYDRUS 2 BULK ..

Vestiaires

. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h
. Raccordement entre brides
. Compris accessoires de pose et de finition

(Circulation)

4.10.3 Comptage d'énergie
Sans Objet.
4.10.4 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube « Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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4.11 ILE 1

4.11.1 Comptage Gaz

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur gaz conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur Gaz

. Compteur gaz a turbine quantométre

. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent
CGO08 . Type : QA(e)40

. Débit : 5 a 65 m3/h — DN40

. Compris tirants de montage, écrous et rondelles

. Compris accessoires de pose et de finition

Chaufferie (R+2)

Compteur Gaz

. Compteur gaz a turbine quantomeétre

. Marque : ELSTER ou techniquement équivalent
CGO09 . Type : QA(e)10

. Débit: 1.6 a 16 m3/h — DN25

. Compris tirants de montage, écrous et rondelles

. Compris accessoires de pose et de finition

Chaufferie (R+2)

4.11.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation
Compteur d'Eau i
. Compteur d'eau froide a ultrasons 2
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Local Technique
CE23 . Type : HYDRUS 2 BULK (RDC)
. Calibre : DN50 - L.200mm - PN16 — 25 m3/h
. Raccordement entre brides
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons ,
CE24 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ » Zone RDC 1
. Type : HYDRUS N (Circulation R+1)
. Calibre : DN25 - L.260mm - PN16 — 6.3 m3/h W
. Compris accessoires de pose et de finition
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Descriptions techniques Localisation
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE25 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent “-_\‘ » Zone RDC 2
. Type : HYDRUS NP (Circulation R+1)
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 — 2.5 m/h &
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE26 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent “-_\‘ » Zone RDC 3
. Type : HYDRUS NP (Circulation R+1)
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 4 m?/h &
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE30 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent x»'.\o » Sanitaire R+1 (2.1)
. Type : HYDRUS S e (Circulation R+1)
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 — 2.5 m3/h d"*
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE31 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent x»'.\o » Sanitaire R+1 (2.2)
. Type : HYDRUS S e (Circulation R+1)
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 — 2.5 m3/h d"*
. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le
dimensionnement du compteur.

4.11.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au R+2 du batiment.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur

. . : N . Chaufferie
. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur (R+2)
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent
CCo9 . Type: MAGNA 3D Ensemble des
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des L
circuits circuits

. Compris accessoires de pose et de finition secondaires (ILE 1)

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.
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4.11.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;
o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en
chaufferie.
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4.12 ILE 2

4.12.1 Comptage Gaz

L'entreprise devra raccorder le compteur existant sur l'interface M-Bus a proximité (préalablement mis en ceuvre
par le présent lot également).

4.12.2 Comptage d’'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques

Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent

Local Technique

CE32  Iype:HYDRUS N 2 (RDC)

. Calibre : DN25 - L.260mm - PN16 — 6.3 m3/h é\

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE33 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\’ ) Zone RDC + R+1

. Type : HYDRUS yf (Local Technique)

. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 4 m3/h —

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons o

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ » Zone Sanitaires
CE34 ) - centraux

- Type : HYDRUS . y” (Local repos RDC)

. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 4 m3/h = P

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

] X - 3 Zone R+1 + R+2

CE35 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent \’43 (Gaine technique

. Type : HYDRUS
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 4 m3/h
. Compris accessoires de pose et de finition

o

R+1)

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le
dimensionnement du compteur.

4.12.3 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra la mise en place d'un compteur énergétique sur le primaire de la production de froid
en toiture du batiment. Des Circulateurs avec comptage sont déja existants sur les départs secondaires en

chaufferie.
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Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Compteur }

. Compteur d'énergie thermique e
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent

. Type : SHARKY 775 . \
. Calibre : Selon débit du réseau

. Compris accessoires de pose et de finition

Groupe Froid

ccio (Toiture)

NOTA : Le dimensionnement des compteurs d'énergie devra étre validé en phase EXE avec la confirmation du
calcul de débit de circulation.

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d’'une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants
avec comptage en chaufferie le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.12.4 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour (Compteur d'énergie) ;
o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d'énergie ;
e Sonde de température sur le retour (Circulateur) ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modeéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Compris finition isoxal pour comptage le cas échéant
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.13 IUT — CHAUFFERIE/Hall TP

4.13.1 Comptage Gaz
Sans Objet.
4.13.2 Comptage d’'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent AN P Arrivée Genérale
CE36 ; a5 AEP - Chaufferie

. Type : HYDRUS W (RDC)

. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 4 m?/h =

. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le
dimensionnement du compteur.

4.13.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra la mise en place d'un compteur énergétique sur le piquage du Hall TP (Aérotherme).
Des Circulateurs avec comptage sont déja existants en chaufferie.

Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Compteur _
. Compteur d'énergie thermique e
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent

. Type : SHARKY 775 ,
. Calibre : DN15 - L.110mm - PN16/25 — 1.5 m3/h

. Compris accessoires de pose et de finition

N\
Aérotherme du

Hall TP
(Hall TP)

CC11

NOTA : Le dimensionnement des compteurs d'énergie devra étre validé en phase EXE avec la confirmation du
calcul de débit de circulation.

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d'une sonde de température sur le retour pour le Circulateur existant
avec comptage (Réseau hors GC) en chaufferie le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.
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4.13.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour (Compteur d'énergie) ;
o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d'énergie ;
e Sonde de température sur le retour (Circulateur) ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modele: Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.14 |UT — ADMINISTRATION

4.14.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.14.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Arrivée Générale
CE37 . Type : HYDRUS 2 BULK AEP

. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h (Sous-sol)

. Raccordement entre brides

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE38 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent _ -\‘ » Logement x 3

. Type : HYDRUS ol (R+5)

. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m3/h é\ﬁ*’

. Compris accessoires de pose et de finition

4.14.1 Comptage d'énergie
Des Circulateurs avec comptage sont déja existants sur les départs secondaires en sous-station.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.14.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube « Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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4.15 IUT-GB
4.15.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.15.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Arrivée Générale
CE39 . Type : HYDRUS 2 BULK AEP
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h (Sous-sol)
. Raccordement entre brides
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE40 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ » Sanitaires OUEST
. Type : HYDRUS il (Sous-sol)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 mé/h o
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE4T . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\’ » Sanitaires EST
. Type : HYDRUS il (Sous-sol)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 m3/h é\y
. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le
dimensionnement du compteur.

4.15.1 Comptage d'énergie
Des Circulateurs avec comptage sont déja existants sur les départs secondaires en sous-station.

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d’une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants
avec comptage en sous-station le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.
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4.15.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.16 IUT -GC
4.16.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.16.2 Comptage d’'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fa

bricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Arrivée Générale
CE42 . Type : HYDRUS 2 BULK AEP

. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h (Sous-sol)

. Raccordement entre brides

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons Réseau Hall GC
CE43 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ » +

Type : HYDRUS il Sanitaires
_Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 m?/h > (Sous-sol)
. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires dans le

dimensionnement du compteur.
4.16.3 Comptage d'énergie

Des Circulateurs avec comptage sont déja existants sur les départs secondaires en sous-station.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les

Circulateurs/Compteurs a mettre en place.
4.16.4 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube « Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'acces) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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4.17 IUT - RT
4.17.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.17.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent
CE44 . Type : HYDRUS 2 BULK

. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h

. Raccordement entre brides

. Compris accessoires de pose et de finition

Arrivée Générale
AEP
(Sous-sol)

4.17.3 Comptage d'énergie
Des Circulateurs avec comptage sont déja existants sur les départs secondaires en sous-station.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.17.4 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube « Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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4.18 IUT - AMPHIE

4.18.1 Comptage Gaz
Sans Objet.
4.18.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent AN P Arrivée Générale
CE45 _ A% AEP

. Type : HYDRUS 3 r-.ﬂ (Bureau 02)

. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 - 2.5 m?/h =

. Compris accessoires de pose et de finition

4.18.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra la mise en place d'un compteur énergétique dans le local CTA.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Compteur

. Compteur d'énergie thermique

. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent
. Type : SHARKY 775

. Calibre : Selon débit du réseau

. Compris accessoires de pose et de finition

Local CTA

CC12 (RDC)

NOTA : Le dimensionnement des compteurs d'énergie devra étre validé en phase EXE avec la confirmation du
calcul de débit de circulation.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.18.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d'énergie ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur :identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.19 IUT - AMPHI F

4.19.1 Comptage Gaz
Sans Objet.
4.19.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent AN P Arrivée Générale
CE46 _ A% AEP

. Type : HYDRUS ¥ > (Bureau 01)

. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 2.5 m?/h =

. Compris accessoires de pose et de finition

4.19.3 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra la mise en place d'un compteur énergétique dans le local CTA.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Compteur
N

. Compteur d'énergie thermique =
ccl13 . Marque : DHIEL ou techniquement équivalent Local CTA
. Type : SHARKY 775 . (RDC)

. Calibre : Selon débit du réseau
. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : Le dimensionnement des compteurs d'énergie devra étre validé en phase EXE avec la confirmation du
calcul de débit de circulation.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.19.4 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;

o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;

o Peinture antirouille sur les réseaux ;

o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;

o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d'énergie ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur :identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.20 IUT - AMPHI G

4.20.1 Comptage Gaz
Sans Objet.
4.20.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent AN » Arrivée Générale
CE47 _ i > AEP

. Type : HYDRUS 3 r:!' (Local Ménage)

. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 2.5 m?/h = 9

. Compris accessoires de pose et de finition

4.20.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement d'un circulateur existant dans la sous-station du batiment.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur
. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur
. Marque : GRUNDFOS ou techniqguement équivalent

CC14  .Type:MAGNA3D (skﬁial,gﬁ, "
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des
circuits

. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.20.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'acces) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;

o Modéle : Capteur RPI;

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;

o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en local CTA.

AGENCE DE LA ROCHELLE
30 rue du 18 Juin - BP 80102 - 17285 Puilboreau cedex
Tél. 05 46 66 53 35

Page 69 sur 86



24-086

PLAN DE MESURAGE PARC IMMOBILIER LA ROCHELLE UNIVERSITE

CCTP — LOT 02 : PLOMBERIE CHAUFFAGE

2026-06-10/V2

4.21 MSI

4.21.1 Comptage Gaz

Sans Objet.

4.21.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons PP
CE48 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\. » Arrlveigsnerale
. Type : HYDRUS il .
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 10 m?/h > (Sous-station)
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE49 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\. » Batiment NORD
. Type : HYDRUS i (Local Ménage)
. Calibre : DN25 - L.190mm - PN16 — 6.3 m3/h éy
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE50 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent '\. » Batiment SUD
. Type : HYDRUS o (Local Ménage)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 10 mé/h -
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE51 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\, » Brasserie
. Type : HYDRUS ) o (En faux-plafond)
. Calibre : DN25 - L.190mm - PN16 - 6.3 m%/h -
. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements sanitaires des laboratoires et de la
brasserie dans le dimensionnement du compteur.

4.21.1 Comptage d'énergie

Des Circulateurs avec comptage sont déja existants sur les départs secondaires en sous-station.

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d'une sonde de température sur le retour pour les Circulateurs existants
avec comptage en sous-station le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les

Circulateurs/Compteurs a mettre en place.
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4.21.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.22 LLASH

4.22.1 Comptage Gaz

Sans Objet.

4.22.2 Comptage d’'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

30 rue du 18 Juin - BP 80102 - 17285 Puilboreau cedex
Tél. 05 46 66 53 35

Descriptions techniques Photos Localisation
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent Arrivée Générale
CE52 . Type : HYDRUS 2 BULK AEP
. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h (Chaufferie)
. Raccordement entre brides
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE53 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ <) LLASH 1
. Type : HYDRUS o (Chaufferie)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 m3/h é\y
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE54 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\’ <) AMPHI Central
. Type : HYDRUS i (Sous-sol)
. Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 mé/h >
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons LLASH 2
CE55 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ » -
. Type : HYDRUS = RDC
_Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 m?/h > (Sous-sol)
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons LLASH 2
CE56 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ » -
. Type : HYDRUS > R+1 + R+2
. Calibre : DN32 - L.260mm - PN16 — 10 m3/h é\#" (Sous-sol)
. Compris accessoires de pose et de finition
Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons
CE56 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ <) Logement
. Type : HYDRUS N ey (Sous-sol)
. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m*/h >
. Compris accessoires de pose et de finition
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Descriptions techniques Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ <) LLASH 3
CES7 Type : HYDRUS N7 .
. Calibre ; DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m#/h - (R+2)

. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : Mise en place du compteur LLASH 3 a confirmer avec le MOA.

4.22.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au RDC du batiment.

Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur

. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur Chaufferie

. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent : (RDC)
CCi15 . Type : MAGNA 3D i

. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 3 Ensemble des

circuits départs

. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.22.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube « Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;
o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle: CIM200 modbus.
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Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur: identique aux réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en
chaufferie.
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4.23 MDE

4.23.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.23.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ » Arrivée Générale
CES8 Type : HYDRUS N AEP
Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 — 16 m?/h = (Local pause)

. Compris accessoires de pose et de finition

4.23.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra la mise en place d'un compteur énergétique sur le réseau primaire PAC.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Compteur .
. Compteur d'énergie thermique e
. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent

. Type : SHARKY 775 (Chaud/Froid) L 1
. Calibre : Selon débit du réseau (chaud/froid)

. Compris accessoires de pose et de finition

N
Local Technique

Primaire PAC
(RDC)

CC16

NOTA : Le dimensionnement des compteurs d'énergie devra étre validé en phase EXE avec la confirmation du
calcul de débit de circulation.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.
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4.23.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d'énergie ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.24 MRIP

4.24.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.24.2 Comptage d’'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau
. Compteur d'eau froide a ultrasons

CE59 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent ;-\‘Ai

B

. Type : HYDRUS
. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 4 m#/h =
. Compris accessoires de pose et de finition

Escalier 1¢" étage

NOTA : Mise en place du compteur a confirmer avec le MOA.
4.24.3 Comptage d'énergie

Sans Objet.
4.24.4 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube « Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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4.25 PCMR
4.25.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.25.2 Comptage d’Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent
CE60 . Type : HYDRUS 2 BULK

. Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 — 25 m3/h

. Raccordement entre brides

. Compris accessoires de pose et de finition

Arrivée Générale
AEP
(Chaufferie)

4.25.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au RDC du batiment.

Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur

> - ) . . Chaufferie
. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur : (RDC)
. Marque : GRUNDFOS ou techniqguement équivalent Z
CC18 . Type : MAGNA 3D i Ensemble des
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des 2 A
circuits circuits

. . . secondaires
. Compris accessoires de pose et de finition

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.25.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'acces) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.
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Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;

o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;

o Modéle : Capteur RPI;

o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;

o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;

o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;

o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;

e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en

chaufferie.
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4.26 TECHNOFORUM

4.26.1 Comptage Gaz
Sans Objet.

4.26.2 Comptage d’'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose de compteurs d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons \ Arrivée Générale
CE61 . Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\‘ » AEP

. Type : HYDRUS S rf (Local technique

. Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 — 4 m3/h =2 RDC)

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons \

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ P Zonage RD.C
CE62 ) S (Local technique

. Type : HYDRUS ¥ r‘)‘ RDC)

. Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m3/h é

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons \

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent -\ P Zonage Rﬂ
CE63 ) - (Local technique

. Type : HYDRUS ¥ r-ﬂ R+1)

_Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 — 2.5 m3/h =2

. Compris accessoires de pose et de finition

4.26.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra la mise en place d'un circulateur avec captage dans la chaufferie au R+3 du batiment.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d'énergie - Compteur

. Compteur d'énergie thermique Chaufferie
cC19 . Marque : DHIEL ou techniquement équivalent (RDC)

. Type : SHARKY 775

. Calibre : Selon débit du réseau Réseau Hall

. Compris accessoires de pose et de finition
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NOTA : Le dimensionnement des compteurs d'énergie devra étre validé en phase EXE avec la confirmation du
calcul de débit de circulation

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

4.26.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diametres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o Compris raccordement de la sonde sur le compteur d'énergie ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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4.27 VESTIAIRES TGJ

4.27.1 Comptage Gaz
Sans Objet

4.27.2 Comptage d’'Eau

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'eau conformément aux prescriptions fabricant.

Descriptions techniques Photos Localisation

Compteur d’'Eau

. Compteur d'eau froide a ultrasons

. Marque : DIEHL ou techniquement équivalent
CE65 . Type : HYDRUS 2 BULK

. Calibre : DN65 - L.270mm - PN16 — 40 m3/h

. Raccordement entre brides

. Compris accessoires de pose et de finition

Arrivée Générale
AEP
(Local Technique)

4.27.1 Comptage d'énergie

En base, I'entreprise devra le remplacement des circulateurs existants dans la chaufferie au RDC du batiment et
la mise en place d'un compteur énergétique sur le primaire ECS.

Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur
. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur
. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent

Chaufferie

CC21 . Type : MAGNA 3D Ensemble des
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des circuits
circuits secondaires

. Compris accessoires de pose et de finition

Compteur d'énergie - Compteur

. Compteur d'énergie thermique

. Marque : DHIEL ou techniquement équivalent
. Type : SHARKY 775

. Calibre : Selon débit du réseau

. Compris accessoires de pose et de finition

CC12 Primaire ECS

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

NOTA : Le dimensionnement des compteurs d'énergie devra étre validé en phase EXE avec la confirmation du
calcul de débit de circulation.
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4.27.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris vannes de coupure (facile d'accés) pour isolement des compteurs d'eau ;
e Compris toutes sujétions de raccordement.

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle : Capteur RPI;
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage ;
e Doigt de gant;
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG ;
e Carte de communication pour Circulateur ;
o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent ;
o Modéle: CIM200 modbus.

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).

Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en
chaufferie.
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5 RECEPTION - ESSAIS — REGLAGES

Les prestations d'essais, de réglages, de mise en service et de réception seront effectuées partiellement
batiment par batiment. Lors de la réalisation d'un batiment, une réception sera prononcée pour valider la
réalisation et le fonctionnement des installations.

Le MOA et le MOE se laisse la possibilité de réaliser ces réceptions partielles que sur les premiers batiments
réalisés. Cette décision sera prise en fonction des prestations réalisées.

Les prestations comprendront :
e Présence lors des opérations de réception
e Mise en route des équipements techniques avec fourniture d'un rapport d'essais (mise en service des
compteurs, vérifications des repérages des installations)
e D'une maniére générale, toutes les prestations nécessaires au fonctionnement normal des installations

e Essais AQC (Agence Qualité Construction) :
e Mise en service des équipements techniques avec fourniture d'une fiche « Attestation d'essais de
fonctionnement » selon les modalités des documents AQC

Les pages concernées seront remises au Maitre d'Ouvrage.

Les PV des résultats des essais et vérifications prévues dans les documents AQC seront envoyés en 2
exemplaires au bureau de contrdle pour les installations suivantes :
e CH-H: Réseaux hydrauliques

A la réception des travaux, I'entreprise fournira le dossier DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) selon les
prescriptions des généralités, en deux exemplaires dont un sur support informatique exploitable, qui comprendra
notamment :

e Plans de récolement des installations

e Plans de zonage des compteurs d'eau

e Notice descriptive des équipements

¢ Notice descriptive du fonctionnement des installations

¢ Notice d'exploitation avec interventions et périodicités

e Tableau de relevé des réglages

e Fiches Attestation d'essais de fonctionnement, documents AQC
e Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.1.U.0.)

L'entreprise devra également réaliser un listing des vérifications par compteur, basé sur la liste fournie par le
MOA (liste des Tags/Points de comptage) qui comprend :

e Nom Tag
o |P
e Unité

e Fréquence d'acquisition

e Extraction des données sur 1 semaine (avant réception du batiment)

e Acces GTB du tag confirmé (oui/non)

e Fiabilité des données remontés sur la premiére semaine d'extraction (oui/non)

NOTA : Le dossier sera transmis au B.E.T. avant diffusion pour analyse et compléments, avant édition de
I'ensemble des exemplaires.

AGENCE DE LA ROCHELLE
30 rue du 18 Juin - BP 80102 - 17285 Puilboreau cedex
Tél. 05 46 66 53 35

Page 84 sur 86



24-086 PLAN DE MESURAGE PARC IMMOBILIER LA ROCHELLE UNIVERSITE 2026-06-10/V2
CCTP — LOT 02 : PLOMBERIE CHAUFFAGE

6 TRANCHE OPTIONNELLE N°1 — COMPTAGE ENERGETIQUE CURIE

En option, I'entreprise prévoira le comptage énergétique des circuits secondaires de la chaufferie du Batiment
CURIE. La prestation portera sur le remplacement des circulateurs existants (hors Réseau CTA) dans la
chaufferie au RDC du batiment.

6.1.1 Comptage d'énergie

Descriptions techniques Localisation

Compteur d'énergie - Circulateur Chaufferie (RDC)
. Compteur d'énergie thermique intégré au circulateur

. Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent Ensemble des

e
Y4 Sosannus

CC 22 . Type : MAGNA 3D circuits
. Calibre : Selon débit/hauteur manométrique des secondaires
circuits
. Compris accessoires de pose et de finition (Hors réseau CTA)

NOTA : L'entreprise devra prévoir I'ajout d'une sonde de température sur le retour pour le Circulateur du circuit
« Réseau CTA » le cas échéant.

NOTA : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les
Circulateurs/Compteurs a mettre en place.

6.1.2 Travaux complémentaires

Réseaux hydrauliques :
e Tuyauteries de méme nature que les réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Peinture antirouille sur les réseaux ;
o Tube «Qualité gaz »;
e Compris toutes sujétions de raccordement ;

Equipement et accessoires des réseaux :
e Sonde de température sur le retour ;
o GRUNDFOS ou techniquement équivalent
o Modele : Capteur RPI
o Compris raccordement de la sonde sur le circulateur avec comptage
e Doigt de gant
o Compris intervention sur le réseau pour création du DG
e Carte de communication pour Circulateur
o Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent
o Modéle: CIM200 modbus

Isolation des réseaux :
e Calorifuge en coquille de laine de roche ;
o Epaisseur : identique aux réseaux existants ;
o Diameétres nominaux : identique aux réseaux existants ;
o Type Autolock ou équivalent ;
e Revétement et finition : PVC (équivalent a la finition des réseaux existants) ;
e Jonction de coquilles biseautées (rupture de pont thermique) ;
e Manchons correctement jointés, compris coudes, réductions et accessoires (bande adhésive).
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Travaux d'électricité :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique des circulateurs depuis I'armoire en
chaufferie.

AGENCE DE LA ROCHELLE
30 rue du 18 Juin - BP 80102 - 17285 Puilboreau cedex
Tél. 05 46 66 53 35

Page 86 sur 86



