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Arrivée eau - Batiment
Falle 2

Compteur "Sanitaires® existant
0 - DN 80 (émetteur 4 impulsion)

Remplacement du compteur existant par un compteur d'eau
communicant suivant CCTP (TF) : \
Marque : DIELH
Type : HYDRUS 2 BULK
Calibre : DN65 - L.200mm - PN16 - 40 m*/h
Passerelle de communication M-Bus/IP (TGBT)
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I/\J = Réserve modutaire 4-mod. dispo:

b - 3xPrises informatiques disponibles

b (LOT 03 GTB) Passerelle de communication M-Bus/IP
suivant CCTP

Réseau EAU - Sanitaires/Vestiaires
Intérieur (Plafond)
Réseau EAU @75

Mise en place d'un compteur eau communicant en plafond du RDC
suivant CCTP (TF)
Marque : DIELH
Type : HYDRUS 2 BULK
Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 - 25 m%/h
Passerelle de communication M-Bus/IP (TDOT)
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\\ Placard Electrique Musculation

\. Réserve modulaire > 30 mod. dispo.
f\
NN (LOT 03 GTB) Passerelle de communication M-Bus/IP
suivant CCTP
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CTAs HALLE 2
Toiture Halle 2
- A4CTAset1 Aérotherme
-- 2x DN25 et 1x DN20 et 2xDN15 (@Plan)

- Réseau hydraulique & vérifier (protection en tole)
- Position compteur sur aller ou retour
- Prévoir la dépose des protections des réseaux

Arrivée eau - Chaufferie
Chaufferie Halle 2
- Compteur "Chaufferie” existant
-~ DN20 (émetteur & impulsion)

- Compteur "ECS” existant
-~ DN 40 (émetteur & impulsion) - ZENNER

- Compteur "Eau Adoucie” existant

-~ Compteur sur panoplie de I'adoucisseur

(LOT 03 GTB) Vérification de la remontée d'informations a
prévoir (TF)

Primaire Hydraulique
Primaire Chauffage
- Compteur existant sur Retour Primaire
-~ Marque: SHARKY
H -~ DN40 (@Plan)
- 2sondes + intégrateur

(LOT 03 GTB) Vérification de la remontée d'informations a prévoir (TF)

Armoire CVC "Chaufferie HALLE 2"
Chaufferie

| Pas de comptage

\ - Automate SCHNEIDER AS-P

Tableau avec peu d'espace disponible

)
Réseau Gaz (Chaufferie)

’/ Chaufferie Halle 2

- Compteur "ECS™ existant en aval du volume tampon
- DN20 (@Plan) - ELSTER ‘ [T
-~ Cable BUS jusqu'a l'armoire

- Cable BUS jusqu'a l'armoire

- Compteur "Site" existant en amont du volume tampon
-~ DN40 (@Plan) - ELSTER

Secondaire Hydraulique
Chaufferie Halle 2
] " 3 Départs : avec comptage
1x DN50 et 1x DN40 et 1xDN25 (@Plan)
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- Compteur "CTA" existant
-~ Marque : SHARKY
-~ DN25 (@Plan)
-~ 2 sondes + intégrateur

- Compteur "Radiateurs” existant
-~ Marque : SHARKY
-~ DN25 (@Plan)
-~ 2 sondes +intégrateur

- Compteur "Panneaux” existant

= -- Marque : SHARKY

- Compteur "Chaudiére” existant en aval du volume tampon
- DN32(@Plan) - ELSTER
- Cable BUS jusqu'a l'armoire

-~ DN40 (@Plan)
-~ 2 sondes + intégrateur

- Compteur  créer sur Départ ECS
DN40
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(LOT 03 GTB) Vérification des
I

d@ a prévoir (TF)
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a prévoir (TF)
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