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Réseau EAU - Curie A (Batiment)
Intérieur (Sous-sol)
Réseau EAU @40/49

Mise en place d’'un compteur eau communicant suivant CCTP (TF) :

- Marque : DIELH

- Type : HYDRUS

- Calibre : DN25 - L.260mm - PN16 - 6.3 m3/h
Passerelle de communication M-Bus/IP (Sous-sol)

Nota : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements
sanitaires des laboratoires dans le dimensionnement du compteur.
Vérification des

emontées EF
Position re
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Phase
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Réseau EAU - Curie B (Batiment]
[] Intérieur (Sous-sol)
Réseau EAU @50/60
montée Mise en place d'un compteur eau communicant suivant CCTP (TF)
Position futur compteur | Marque : DIELH
@ réseau ~_ Type : HYDRUS
~—__ Calibre : DN25 - L.260mm - PN16 - 6.3 m3/h
) Passerelle de communication M-Bus/IP (Sous-sol)
Séparation AEP entre Curie A et B
Sous-sol (Parking) ~
Réseaux @50/60 Nota : L'entreprise devra procéder a une vérification des équipements
sanitaires des laboratoires dans le dimensionnement du compteur.
(LOT 01 ELEC) Création prise RJ45 pour
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ U U remontée des compteurs d'eau
Arrivée eau - Curie (LOT 03 GTB) Coffret pouriappareillage modulaire suiyant CCTP
Sous-sol (Parking) + Passerelle de communication M-Bus/IP suivant CCTP
Compteur Général existant DN50
O
Compteur Logement existant @22 -
Remplacement du compteur existant par un compteur d'eau
communicant suivant CCTP (TF) :
- Marque : DIELH
\ - Type : HYDRUS
\ Calibre : DN20 - L.130mm - PN16 - 2.5 m*/h
\ Passerelle de communication M-Bus/IP (Sous-sol)
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07
Placard électrique

- Réserve modulaire > 36 mod. dispo.

(LOT 03 GTB) Passerelle de communication

M-Bus/IP suivant CCTP

(LOT 01 ELEC) Création prise RJ45 pour

L=

a

ﬂ [\ Réseau GAZ - Curie A (RDC)

Intérieur (Plafond)
- Réseau GAZ 320/22

Réseau EAU - Curie A R+1
~ Intérieur (Plafond)
- Réseau EAU §40/49

remontée du compteur gaz

(S
Coffret Gaz - Logement
Extérieur - Logement

- Compteur Gaz existant §20/22

Remplacement du compteur existant par un compteur gaz

communicant (TF)

Passerelle de communication (TD7 Logement) —

Réseau EAU - Sanitaires Extérieurs 1 et 2

N ’ ' ’ \
o . . . Réseau GAZ - Curie A (RDC)
o Extérieur
‘ - Réseau GAZ (#33/42
I W;ﬁ/
1 S

N

Extérieur (GT)
- Réseau EAU ©16/18

Mise en place d'un compteur d’eau communicant suivant CCTP (TF) :

- Marque : DIELH
- Type : HYDRUS

- Calibre : DN15 - L.110mm - PN16 - 2.6 m3/h
Passerelle de communication M-Bus/IP (Sous-sol)

Nota : L'Université effectue des travaux de repiquage en interne afin d'éviter la

mise en place de deux compteurs d'eau.
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Réseau GAZ - Curie B (RDC)

_— Intérieur

- Réseau GAZ016/18
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Armoire GTB

Local B008

- Pasde comptage

- Automate SATCHWELL a5

Chaufferie

Réseau GAZ - Chaufferie

- Compteur Gaz existant @70/76

@)

©

r

Réseau EAU - Curie B R+1

Intérieur (Gaine Technique)
Réseau EAU §40/4

N/

Primaire Hydraul”g‘ue
‘ . Chaufferie Curie

/ -

- Compteur existant sur Retour
2 sondes + intégrateur
Compteur indépendant DN100

(LOT 03 GTB) Vérification de la remontée d'informations a prévoir (TF)

Secondaire Hydraulique

Chaufferie Curie
- 4 Départs sans comptage / 1 Départ avec comptage
-- Tx DN65 et 4x DN32

- Circuit Rad Nord - Possible sur Retour DN32 (@Pompe)
- Circuit Rad Sud - Possible sur Retour DN32 (@Pompe)
- Circuit Rad N-E - Possible sur Retour (60cm max) DN32
-- Circuit Rad S-0 - Difficile sur Retour (45cm max) DN32 (@Pompe)
-- Circuit CTA - Possible sur Retour (70cm max) DN65 (@Vanne) / Compteur existant sur
Pompe
--- CTA1 - Impossible de mettre un compteur - Vérifier diamétre réseau (protection en
tole)
--- CTA2 - Possible sur Retour - Vérifier diamétre réseau (protection en tdle)

(LOT 03 GTB) Réseau "CTA" - Vérifier la remontée d'informations (TO1)
+ Compris ajout d'une sonde de température sur le retour le cas échéant

Remplacement des Pompes existantes suivant CCTP (TO1) :
-- Marque : GRUNDFOS
-- Type:MAGNA 3D
-- Calibre : Selon débit/hauteur des circuits
+ Compris ajout d'une sonde de température sur le retour

(LOT 03 GTB) Raccordement au Bus de I'Automate (Armoire chaufferie)
Nota : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de

les Pompes/C 's & mettre en place.
m N~ Nt/ 71

Arrivée eau - Chaufferie Curie

Chaufferie
- Compteur existant DN25
- Non communicant

Chaufferie

Armoire CVC "Chaufferie Curie”

- Pasdecomptage
- Automate SCHNEIDER AS-P

- Tableau sans aucun espace disponible

1A

Poste de livraison Gaz

Compteurs gaz

Compteur
fournisseur d'énergie
Aucune sortie d'information supplémentaire disponible

aire avec ée d'inf
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Réseau GAZ - Curie A (R+1
+— Intérieur (Plafond)
- Réseau GAZ 320/22

57 Réseau EAU - Curie A R¥2.1
Intérieur (Plafond)
- Réseau EAU @40/49

Intérieur (Plafond)
- Réseau EAU 040/49 /

Intérieur (Plafond)

o
Réseau GAZ - Curie B (R+1)

- Réseau GAZ #26/28
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- A220

. i Réseau EAU - Curie A R+2.2 £
=><= Intérieur )\ i‘
i - Réseau EAU @33/42

- Mise en place possible en Gaine Technique ou / “

en plafond (2 compteurs en plafond) /\‘(\

~
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Réseau GAZ - Curie A (R+2)
Intérieur (Plafond)
Réseau GAZ @26/28

g9

] - P o2er
Réseau EAU - Curie B R+2.2
Intérieur

Réseau EAU @33/42 729 Gircuiation s

Autre réseau EAU @14/16

Mise en place possible en Gaine Technique ou en plafond oo o Ko

(2 compteurs) 6216

Réseau GAZ - Curie B (R+2)
Intérieur (Plafond) B2e5
Réseau GAZ 026/28
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1x CTA Double Flux
Toiture CURIE A

Réseau hydraulique a vérifier (calorifugeage)
Position compteur sur aller ou retour @42
Prévoir la dépose du calorifugeage

Armoires CVC "Toiture CURIE A"
Toiture

—
- Pasde comptage
- Automate SCHNEIDER AS-B
" - 2x Automate SATCHWELL
——

1 x Automate SATCHWELL déposé

Tableaux avec peu d'espace disponible

1x CTA Double Flux
Toiture CURIE A

Réseau hydraulique a vérifier (protection en tdle) — — —
Position compteur sur aller ou retour i
Prévoir la dépose des protections des réseaux

1x CTA Double Fl
‘ % \\\ x ouble Flux

Toiture CURIE B

Réseau hydraulique a vérifier (protection en tole)

Position compteur sur aller ou retour
- Prévoir la dépose des protections des réseaux
—o - o—
o
1x CTA Double Flux —o
Toiture CURIE B
- Réseau hydraulique a vérifier (calorifugeage)
- Position compteur sur aller ou retour @27
- Prévoir la dépose du calorifugeage
=
Armoires CVC "Toiture CURIE B"
1x CTA Double Flux Toiture
Toiture CURIE B - Pasde comptage
- Réseau hydraulique a vérifier (protection en t6le) - Automate SCHNEIDER AS-B
- Position compteur sur aller ou retour - 5x Automate SATCHWELL
- Prévoir la dépose des protections des réseaux - 1xAutomate SATCHWELL déposé
- Tableaux avec peu d'espace disponible
E E= ;
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