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Armoire CVC "Local CTA"

Local CTA TOCQUEVILLE
- Pas de comptage
- Automate SATCHWELL a remplacer
- Tableau avec de I'espace disponible

Tocqueville

Réseau EAU - Sanitaires R+1 et R+2

Alimentation Ballon ECS
Chaufferie TOCQUEVILLE

Intérieur (Sous-sol)
- Réseau EAU DN20 -

Réseau EAU - Sanitaires RDC + Arrosage
Intérieur (Sous-sol)
- Réseau EAU DN40

- Réseau @34
Possibilité de mise en oeuvre

Réseau Gaz (Chaufferie)
Chaufferie TOCQUEVILLE

- Réseau @42

Mise en place d'un compteur gaz communic ie
suivant CCTP (TF) :
= Marque : ELSTER
-- Type: QAe
-- Calibre : DN40 - L.190mm - 4 bar - 5-65 m3/h
Passerelle de communication M-Bus/IP (Armoire chaufferie)

4‘\ \\’7

Secondaire Hydraulique
Chaufferie TOCQUEVILLE
- 4 Départs : sans comptage
-- 1x DN40 et 3x DN32 (@Pompes)
-- Etude de comptage par Circulateur avec comptage intégré
-- Position des compteurs sur Retour possible

Remplacement des Pompes existantes suivant CCTP (TF) :
-- Marque : GRUNDFOS

-- Type: MAGNA 3D
-- Calibre : Selon débit/hauteur des circuits
+ Compris ajout d'une sonde de température sur le retour

(LOT 03 GTB) Raccordement au Bus de I'Automate (Armoire chaufferie)

Nota : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de
dimensionner les Pompes/Compteurs a mettre en place.

LT - 1

L] J

Primaire Hydraulique

Chaufferie TOCQUEVILLE
- Compteur existant sur Retour
- 2sondes + intégrateur
- Compteur indépendant DN65

(LOT 03 GTB) Vérification de la remontée d'informations a prévoir (TF)

Armoire CVC "Chaufferie"

Chaufferie TOCQUEVILLE
- Pas de comptage
- 2 x Automates SATCHWELL a remplacer
- Tableau avec de I'espace disponible

Prise informatique "non identifié" utilisé

(LOT 03 GTB)) Passerelle de communication
M-Bus/IP suivant CCTP

Arrivée eau potable - Batiment

[ -

Chaufferie TOCQUEVILLE
- Arrivée d'eau potable du batiment
- PEHD 40
Piquage Chaufferie - DN20

-- Compteur existant non communicant

- Piquage Atelier de I'eau - DN20
-- Compteur existant (communicant ?)

Mise en place d'un compteur d’eau communicant suivant CCTP (TF) :
= Marque : DIELH
-- Type : HYDRUS
-- Calibre : DN40 - L.200mm - PN16 - 16 m3/h
+ Une reprise mineure du réseau est a prévoir le cas échéant
Passerelle de communication M-Bus/IP (Armoire chaufferie)

Le compteur ne pourra étre positionné qu'apres le piquage du départ de « I'Atelier de I'eau ». Prévoir une
reprise de réseau le cas échéant.

(LOT 01 ltLEC) Création prise RJ45 pour

remontég des compteurs

-
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Non visité : impossible d'ouvrir la porte
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