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Investigation sur les points d'eau alimentés depuis cette
antenne car si besoin reprendre son alimentation depuis
le compteur créé a coté

ir

Réseau non trouvé dans les niffeaux supérieurs
(Hypothese : Al i et points d'eau
de I'Aile B du batiment D'Orbigily)

Points d'eau Batiment B - ORBIGNY
Sous-sol - ORBIGNY’
Départs en plafond des différents niveaux
DN non communiqué

Mise en place d'un compteur eau communicant suivant CCTP (TF)
Marque : DIELH
Type : HYDRUS 2 BULK
Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 - 25 me/h
Passerelle de communication M-Bus/IP (ABP)

APB
Parking
Réserve modulaire > 20 mod. dispo.

Prise informatique "non identifié” disponible

| Nota : L'entreprise devra procéder & une vérification des &
:  (LOT 03 GTB) Passerelle de communication sanitaires des laboratoires dans le dimensionnement du compteur.
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Mise en place d'un compteur eau communicant suivant CCTP (TF) :
‘ Marque : DIELH
N Type : HYDRUS 2 BULK
| Calibre : DN50 - L.270mm - PN16 - 25 m/h
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|
s
s
s
s
s
s
T Parking
s 4208.40 m?
s
I
f
TD 0 0 0 0 0
| l
W
— \
s
‘ Piquage en Flexible
s (Hypothese : Local de stockage Amphi 300 -
IDEM Amphi 400)
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Arrivées EFS depuis le Plafond RDC ? Locaux non visités
itaires balisés lors de la visite Points d'eau ?
Points dalim g
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Extérieur d'ORBIGNY
- Réseau hydraulique & vérifier (protection en tole)
- i ion des CTA des amphithéatres 400 et 300

- Position compteur dans les locaux CTA
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Arrivées EFS et ECS depuis le sol (Plafond RDC ?)

Sans DOE sur ce bétiment : Une campagne de relevés des
réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité
technico-économique.

Arrivées EFS et ECS depuis le sol (Plafﬁﬁati m e nt D ' O R B I G N Y

Sans DOE sur ce bétiment : Une campagne de relevés des
réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité
technico-économique.

Arrivées EFS et ECS depuis le sol (Plafond RDC ?)

Sans DOE sur ce bétiment : Une campagne de relevés des
réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité
technico-économique.

Arrivées EFS et ECS depuis le sol (Plafond RDC ?)

Sans DOE sur ce bétiment : Une campagne de relevés des
réseaux en plafond (éalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité
technico-économique.

Arrivées EFS depuis le sol (Plafond RDC ?)
Sans DOE sur ce batiment : Une campagne de relevés des

réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité

technico-économique.
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/ CTA AMPHI 400 E i
Local Technique 400 I | |
- Réseau hydraulique a vérifier (calorifugeage) | \ |
- Position compteur sur aller ou retour | | H
- Prévoir la dépose du calorifugeage ‘ L ’,
Mise en place d'un compteur existant suivant CCTP (TF) : | CTA AMPHI 300
- Marque : DIELH | | e
T Type:SHARKY 775 ‘ | Local Technique 300
-- Calibre : Suivant débit en eau glacé

Passerelle de communication Modbus RTU/Modbus TCP

Armoire CVC "Local technique 300"
(Armoire CVC)

Local Technique 300
o - Pasde comptage
e Automate SCHNEIDER AS-B

" :

Réseau hydraulique a vérifier (calorifugeage)
- Position compteur sur aller ou retour
- Prévoir la dépose du calorifugeage

Armoire CVC "Local technique 4(

Local Technique 400
- Pas de comptage
- Pas d'Automate

- Tableau avec de 'espace disponible

(LOT 03 GTB) Passerelle de communication
Modbus RTU/Modbus TCP suivant CCTP

|| ™~ (LOT 01 ELEC) Création prif

RJ45 pour

remontée des compteur dd

haleur

- Tableau sans aucun espace disponible

(LOT 01 ELEC) Création prise RJ45 pol
remontée des compteur de chaleur

(LOT 03 GTB) Coffret pour appareillags
+ lle de i

odulaire suivant CCTP

TEP suivant CCTP

dbus RTU/Modbus

Mise en place compte

ur existant suivant CCTP (TF) :

arque : DIELH
Type : SHARKY 775
- Calibre : Suivant débit en eau glacé
Passerelle de communication Modbus RTU/Modbus TCP
(Local CTA AMPHI 300)
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Arrivées EFS depuis le sol (Plafond R+1 )

Sans DOE sur ce batiment : Une campagne de relevés des
réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité
technico-économique.

Arrivées EFS et ECS depuis le sol (Plafond R+17)

Sans DOE sur ce bétiment : Une campagne de relevés des
réseaux en plafond (éalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité
technico-économique.

Arrivées EFS et ECS depuis le sol (Plafond R+17)

Sans DOE sur ce batiment : Une campagne de relevés des

réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité

Arrivées EFS depuis le sol (Plafond R+17) °©
technico-économique.

Sans DOE sur ce batiment : Une campagne de relevés des

réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait

nécessaire pour vérifier la faisabilité

technico-économique.

Batiment D'ORBIGNY

Arrivées EFS depuis le sol (Plafond R+17)

Sans DOE sur ce batiment : Une campagne de relevés des
réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité
technico-économique.

Toiture 4

Arrivées EFS depuis le sol (Plafond R+1?)
Sanitaires balisés lors de la visite

Sans DOE sur ce bétiment : Une campagne de relevés des
réseaux en plafond (réalisée en interne MOA) serait
nécessaire pour vérifier la faisabilité
technico-économique.
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