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RENOVATION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX
-

5, Rue Girardet à Nancy

maître d'ouvrage :

architecte :

N° PLAN : INDICEPHASE :

DATE :

ECHELLE :

EMETTEUR :

N° PROJET :

LOT :

DCE

BAGARD & LURON Architectes
1, rue Saint Fiacre, 54000 Nancy
t. 03.83.39.07.55 / contact@bagard-luron.com

ONF
5, Rue Girardet, 54000 Nancy
t. 03.83.17.74.00 / dt.grand-est@onf.fr

DPGF LOT 01  
CURAGE DESAMIANTAGE

-

2501

-

-

11/06/2026

bet structure : BARTHÈS BOIS
Espace madara, rue de Blénod, 54700 Maidières
t. 03.83.87.88.87 / be@barthesbois.fr

bet vrd : CONSILIUM
4, rue de Bertrix, 88130 Charmes
t. 09.81.73.16.12 / contact@consilium-bet.fr

bet fluides : SOLARES BAUEN
2, rue de la coudreuse, 67200 Strasbourg
t. 03.88.30.97.74 / jacquot@solares-bauen.fr

économiste / opc : TOUZANNE et Associés
1, allée de Longchamps, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
t. 03.83.30.71.43 / etude.nancy@touzanne.fr

bet acoustique : VENATHEC
22, Avenue de la Garenne, 54000 Nancy
t. 03.83.56.02.25 / admin-ao@venathec.com

amo : AMEXIA CONSEIL
50, rue des Vignes, 67202 Wolfisheim
t. 03.88.10.17.37 / l.cuny@amexia.fr

bureau de contrôle :

CSPS :

ALPES CONTRÔLE
599, rue Pierre et Marie Curie, 54710 Ludres
t. 03.54.17.04.95 / kmelacotte@alpes-controles.fr

SOCOTEC
1 rue du clocher de Vézelise, 54230 Chavigny
t. 06.68.47.65.05 / michael.mannevy@socotec.com

PROV
ISOIR

E



U Quantité Qté 

entreprise

Prix en € Total en €

2 SPECIFICATIONS DES OUVRAGES

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

2.1 1 Installations de chantier FT  1

2.1 2 Clôture de chantier  type "bardage acier plein" ML 69,22

2.1 3 Portail de chantier double vantaux  "bardage acier plein" ENS  1

2.1 4 Occupation et protection des espaces publiques. ENS  1

2.1 5 Base vie dans locaux existants FT 1,0

2.1 6 Sapine d'accès chantier ENS  1

2.1 7 Panneau de chantier U  1

2.1 8 Eclairage permanent intérieur FT  1

2.1 9 Branchements de chantier FT 1,0

2.1 10 Traitement des O.M. de la zone de cantonnement ENS  1

2.1 11 Zones stockage de chantier et d'évacuation ENS  1

2.1 12 Signalisation de chantier - sécurité FT  1

2.1 13 Reportages photographiques FT  1

2.2 TRAVAUX PREPARATOIRE

2.2.1 Constats

2.2.1 1 Constat des existants par un huissier de justice Forf  1

2.2.2 Protection des équipements spécifiques

2.2.2 1 Protection du portail existant ENS  1

2.2.2 2 Protection des sols m2 2 556,13

2.2.2 3 Protection des marches d'escalier , compris tous paliers m2 286,05

2.2.2 4 Protection de chantier pour monte-charge existant U  1

2.2.2 5 Protection des cheminées conservées FFT  5

2.2.3 Dépose préalable

2.2.3 1 Dépose de plafond métallique extérieur avec isolation M2 47,00

2.2.3 2 Dépose soignée de porte de porche pour réemploi et protections 

murs

ENS  1

2.2.3 3 Dépose / repose  de grille de défense ENS  1

2.2.3 4 Dépose de vantail de porte intérieure pour "réutilisation" U  57

2.2.3 5 Dépose soignée de parquet pour réemploi M2 22,59

2.2.4 Purges des locaux

2.2.4 1 Purges intérieures de déchets classés DNDNI - (Déchets Non 

Dangereux Non Inerte)

M3 25,000

2.3 TRAITEMENT DE L'AMIANTE

2.3.1 TRAVAUX RELATIFS AU DESAMIANTAGE

2.3.1 1 CONDUIT - Conduit fibrociment ENS  1

2.3.1 2 Stockage des déchets amiantes et évacuation en centre de 

traitement catégorie classe 1

FT 1,0

2.4 TRAITEMENT DU PLOMB

2.4 2 NOTA : pour mémoire aucune intervention de dépose n'est prévu 

dans le cadre du marché

PM
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2.5 TRAVAUX DE CURAGE

2.5 3 Dépose de frise murale en bois ENS  1

2.5 4 Dépose de l'installation SSI ENS  1

2.5 5 Curage de cloisons de toutes natures M2 4 604,26

2.5 6 Curage de cloisons de toutes natures sur cage d'escalier M2 60,86

2.5 7 Curage de cloisons en claustra bois M2 121,26

2.5 8 Arrachage des sols souples  ( avant piquage de carrelage) m2 241,87

2.5 9 Arrachage des sols souples sur parquet bois conservé, m2 683,79

2.5 10 Arrachage des sols souples sur carrelage conservé, m2 21,03

2.5 11 Dépose de carrelage compris plinthes M2 252,65

2.5 12 Dépose des équipements de chauffage et corps de chauffe m2 2 778,00

2.5 13 Dépose de citerne existante ENS  1

2.5 14 Suppression des équipements de chaufferie Ens  1

2.5 15 Dépose des équipements techniques électriques et CVC m2 2 794,06

2.5 16 Dépose des équipements informatique spécifiques m2 16,93

2.5 17 Dépose des équipements et réseaux fluides (en combles) m2 298,92

2.5 18 Dépose des équipements plomberie /sanitaires m2 90,02

2.5 19 Dépose de faux plafond démontables avec isolation M2 1 879,00

2.5 20 Dépose de faux plafond en lames alu avec isolation M2 13,00

2.5 21 Dépose de plafond fixe avec isolation M2 29,00

2.5 22 Dépose de plafond fixe abaissé avec isolation M2 54,00

2.5 23 Dépose de plafond fixe avec isolation ( cage d'escalier) M2 41,00

2.5 24 Dépose de plafond fixe avec isolation M2 282,00

2.5 25 Dépose de plafond fixe "Brique  en terre cuite " M2 773,00

2.5 26 Dépose d'habillage bois mural M2 229,00

2.5 27 Dépose lambris mural M2 32,24

2.5 28 Dépose de châssis vitré en refend U  1

2.5 29 Dépose de bloc porte bois en refend U  30

2.5 30 Dépose de placard fixe avec portes et aménagements. ML 107,00

2.5 31 Dépose de cuisine aménagée ENS  1

2.5 32 Dépose de puit lumière artificiel ENS  1

2.5 33 Démolition de  cheminée ENS  7

2.5 34 Dépose de climatisation spit mural ENS  2

2.6 DECHETS - GRAVOIS - DETRITUS 

2.6 1 Tri et enlèvement des déchets ENS  1

2.7 TRAVAUX ANNEXES

2.7.1 TRAVAUX DE SECURISATION

2.7.1.1 Garde corps provisoire collectif

2.7.1.1 1 Garde corps provisoire collectif ML 6,1

2.7.1.1 2 Garde corps provisoire collectif ML 3,7

2.7.1.1 3 Garde corps provisoire collectif ML 6,5
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2.8 PRESTATIONS FIN D'INTERVENTION

2.8 1 Constat de fin de travaux des existants par un huissier de justice FT 1,0

2.8 2 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) FT  1

Montant HT du Lot N°01 CURAGE / DESAMIANTAGE

#REF! TVA 10%

Montant TTC


