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PLAN DE REPÉRAGE DES SOLS
PLAN RDJ

PHARMACIE - CH DE CAVAILLON
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PLAN DE REPÉRAGE DES PLAFONDS
PLAN RDJ

PHARMACIE - CH DE CAVAILLON
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PLAN DE REPÉRAGE DES MURS
PLAN RDJ

PHARMACIE - CH DE CAVAILLON
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SIGNALÉTIQUES
PLAN RDJ

PHARMACIE - CH DE CAVAILLON
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SIGNALÉTIQUES
SUPPORT

Texte
Braille80

 m
m

20 mm 200 mm

20
 m

m
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 m
m

220 mm

Support bois ép.10 mm
(type chêne huilé ou vernis)

Plaque amovible
gravée acrylique transparent
avec braille  (200mm x 60mm)

PHARMACIE - CH DE CAVAILLON


