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GENERALITES SERRURERIE

6.0.1.

6.0.2.

6.0.3.

6.0.4.

20/04/2026

Objet

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux du lot Serrurerie nécessaires a la construction d’une
pharmacie au sein du centre hospitalier de Cavaillon (Département de Vaucluse).

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance dans son intégralité des différentes piéces contractuelles du
marché, telles que :

. Les généralités tous corps d'état et les C.C.T.P. des autres corps d'état ;

.Le C.C.AP.;

. Les plans et détails de conception architecturale ;

. Les plans de principe "Structure" et "Fluides" ;

. Le plan géométre ;

. Le Permis de Construire et ses annexes ;

. La charte de chantier propre et a faibles nuisances ;

. Le rapport de sol ;

. L’étude thermique ;

. L’étude acoustique ;

.Le P.G.C.S.P.S.;

Et tous autres documents faisant partie du marché.

Limite des prestations

Le présent lot comprend la réalisation des travaux suivants :

. Le plan d'exécution des ouvrages.

. La fourniture et pose de porte métallique ;

. La réalisation des ouvrages de serrurerie ;

La proposition de I'entreprise s'entend compris :

- La fabrication et la fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux ;
- La main d'ceuvre d'exécution ;

- Les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état ;

- Tous les scellements, calfeutrements et raccords nécessaires a la bonne exécution des travaux ;
- L'évacuation de ses propres déchets et gravois ;

- En regle générale, I'ensemble des obligations mises a sa charge par les pieéces du marché.

Réglementations et normes

Pour I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot doit se conformer a I'ensemble des textes en
vigueur a la date d'exécution des travaux et plus spécialement aux :

- DTU en vigueur ;

- Normes Francgaises et européennes en vigueur y compris NF DTU ;

- Décret concernant le classement des matériaux au feu ;

- Spécifications de 'UNP ;

- Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les batiments recevant du public ;
- Code de la construction et de I'habitation ;

- Code de l'urbanisme ;

- Réglement des produits de construction (marquage CE) ;

- Regles professionnelles ;

- Nouvelle réglementation acoustique (NRA).

Qualité et livraison des matériaux

Les matériaux, matériels et fournitures utilisés doivent étre soumis au Maitre d'CEuvre pour acceptation
avant emploi.

Tous travaux non conformes seront systématiquement démolis et reconstruits aux frais de I'entreprise.

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que les
caractéristiques ou usines de production proposées par l'entrepreneur doivent étre soumis au Maitre
d'CEuvre pour acceptation avant emploi.
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6.0.5. Connaissance du projet

6.0.6.

20/04/2026

Les matériaux, matériels et fournitures utilisées doivent étre soumis au Maitre d'CEuvre pour acceptation
avant emploi.

Tous travaux non conformes seront systématiquement démolis et reconstruits aux frais de I'entreprise.

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que les
caractéristiques ou usines de production proposées par l'entrepreneur doivent étre soumis au Maitre
d'CEuvre pour acceptation avant emploi.

Le présent descriptif est complémentaire aux plans du maitre d’ceuvre et de B.E.T. Les ouvrages finis par
les plans et qui ne seraient pas décrits au présent descriptif font partie intégrante des travaux et sont dus
par les entreprises, méme si le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ne fait pas état des dits
ouvrages.

Ces ouvrages s’entendent entierement terminés dans les regles de I'Art, et comprennent méme si elles ne
sont pas expressément citées ci-apres les fournitures et sujétions nécessaires a leur parfaite exécution.

Les prestations dues au titre du présent lot ne sont limitées que par les travaux décrits dans les autres
postes techniques de travaux, I'entrepreneur est donc réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des
descriptifs de I'opération : il s’ensuit que chacun des soumissionnaires sera réputé avoir inclus dans les prix
qu’il aura souscrit, les prestations complémentaires ressortant de ses propres activités permettant aux
ouvrages et matériels dont I'exécution ou l'installation fait partie des postes techniques des autres corps
d’état, de remplir leur destination fonctionnelle, méme si les dites prestations ne sont pas expressément
visées dans le lot considéré.

Le présent descriptif, méme s'il est dissocié n’a de valeur qu’associé a ceux des autres postes techniques
de travaux.

Obligations de I'entrepreneur :
L’entrepreneur devra donner, dans les quinze jours qui suivent la notification du Marché, ses plans
d’exécution des ouvrages.

L’entrepreneur devra la pose, le calage, les scellements et le réglage en fin de chantier de ses ouvrages.

En fin de chantier, il réalisera le nettoyage systématique des locaux dans lesquels il est intervenu.

Exécution des travaux

L'entrepreneur du présent lot a a sa charge les moyens de manutention et de levage nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages.

La proposition de I'entreprise s'entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et ce jusqu'a la
réception des travaux, ainsi que la protection des ouvrages contre les ébranlements et chocs.
L'entrepreneur doit assurer a ses frais, et pendant toute la durée du délai de garantie tous les réglages et
toutes les mises au point nécessaires, de fagon a assurer le bon fonctionnement de I'ensemble de ses
ouvrages.

Réception des supports
Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur doit s'assurer sur place des cotes réelles du gros-
ceuvre et de leur conformité avec les indications des plans et détails du projet.

Etudes :

Les plans d'exécution des ouvrages et notamment ceux relatifs :

- Aux détails de raccordement aux ouvrages des autres corps d'état, ainsi que leur mise en ceuvre ;

- Aux dimensions des ouvrages ;

- A l'implantation des organes de fixation ;

Doivent étre communiqués au Maitre d'CEuvre et au Contréleur Technique.

Toutes les notes de calculs restent a la charge de I'entreprise, toutes les sections indiquées dans le présent
CCTP ne sont données qu'a titre indicatif.

Les sections, profils et assemblages sont laissés a la responsabilité de I'entreprise sous réserve de garantie
des performances d'étanchéité ci-dessus, de résistance et d'indéformabilité.
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20/04/2026

Echantillon :

Avant I'exécution des travaux, l'entreprise adjudicataire doit indiquer au Maitre d'CEuvre les lieux de
provenance de ses matériaux et, le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi
données par ces derniers.

Les différents échantillons de tous les matériaux sont remis au Maitre d'CEuvre et soumis a son contrdle
avant le commencement des travaux.

Tous les ouvrages réalisés doivent étre conformes aux normes et échantillons remis.

Ouvrages non décrits explicitement :

Le présent descriptif décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur du présent lot. Méme s'il ne définit
pas dans le détail des ouvrages, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres,
ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition desdits ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie sur une solution technique répondant au programme et coordonnée
entre les divers corps d'état. Il appartient donc a I'entrepreneur qui modifie certains points d'un corps d'état,
de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

Protection des métaux :

Aucun objet en fer simple ou composé n'est admis sur le chantier sans avoir regu une galvanisation ou
aprés décalaminage et brossage une couche d'impression contre la corrosion compatible avec les
traitements de finition prévus au présent lot.

Protection de toutes les parties chromées par film polyane.

Protection des ouvrages en cours d'exécution :

La protection en cours de travaux des ouvrages du présent lot, notamment vis a vis des autres corps d'état,
sera due par le présent lot.

Les surfaces finies des éléments mis en ceuvre doivent étre protégées contre les salissures, les projections
et les coups, en cours de chantier.

Traitement de finition :

Le présent descriptif précise les systemes particuliers de finition.

L'entrepreneur doit tenir compte dans le cadre de son prix forfaitaire tous les ouvrages de finition :
. Couvre-joints et corniéres en périphérie a l'intérieur et a 'extérieur ;

. Les joints au mastic acrylique entre les couvre-joints et les supports en placoplatre ou enduits.

Mise en ceuvre :

Sont incluses dans la prestation, toutes les sujétions de mise en ceuvre, calage, réglage, fixations et couvre-
joints.

Entente préalable avec les autres corps d'état, notamment avec le magon et le platrier pour la parfaite
exécution.

En fin de travaux, réaliser toutes retouches aprés le passage des divers corps d'état, jeux, révision,
nettoyage des ferrages, etc...

En fin de pose, tous les ouvrages seront essayeés et les mises au point nécessaires seront effectuées, les
frais correspondants incombant a I'entrepreneur.

L'application de ces prescriptions ne dégage en rien I'entrepreneur de ses responsabilités habituelles dans
le cas ou des désordres ultérieurs seraient constatés.

Les ouvrages ne doivent pas se détériorer sous l'action des agents atmosphériques des réactions dues au
Gros CEuvre et des chocs consécutifs a I'occupation. lls ne doivent pas étre eux-mémes des causes de
désordres dans les ouvrages qui les entourent.

Entretien des ouvrages :

Aprés le réglage, la pose et le scellement des ferronneries, serrureries, I'entrepreneur doit réviser tous ses
ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés d'une fagon parfaite. Jusqu'a I'entier achévement et la réception des
travaux, I'entrepreneur remplace les objets soustraits ou détériorés.

Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état de finition et de propreté.

Pendant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur assure I'entretien de ses ouvrages et doit,
chaque fois qu'il y est requis, donner les jeux qui sont jugés nécessaires.

Sont également a la charge de l'entrepreneur tous les travaux nécessaires aux autres corps d'état,
nécessités par la révision, I'entretien et la remise en état ou le remplacement des ouvrages défectueux
également pendant la période de garantie.

SE. Page 4 /12



PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER — 84300 CAVAILLON LOT 06 - SERRURERIE

6.0.7. Visite des lieux

6.0.8.

6.0.9.

L'entrepreneur doit se rendre sur les lieux pour estimer a leur juste valeur les travaux objet du présent lot.
Une visite obligatoire des lieux sera organisée par le Maitre d’Ouvrage (avec signature de la fiche de visite).
Lors de cette visite I'entrepreneur du présent lot aura pris connaissance des difficultés d’acces et
d’organisation de chantier en fonction de la situation du site et des constructions avoisinantes existantes.
De ce fait I'entrepreneur du présent lot ne pourra en aucun cas demandé une plus-value éventuelle sur son
prix forfaitaire.

Documents a remettre par I’entrepreneur

L’entreprise devra soumettre pendant la période de préparation, a 'approbation du Maitre d’ceuvre et du

contréleur technique, un dossier d’exécution complet comprenant, sans que cette liste soit limitative, les

documents et indications suivantes :

* Plans et schémas de détails d’exécution

* Les notices techniques et caractéristiques des matériels proposés et présentera avant signature du marché
les échantillons des équipements et finitions.

* Tous les détails de fixation, fiches techniques des éléments d’ancrage dans le gros-ceuvre, etc...

» Marque, type, fiches techniques et FDES de tous les produits mis en ceuvre ;

* PV, avis techniques et certificats de tous les matériaux mis en ceuvre.

* Planning d'exécution des travaux suivant les délais contractuels.

Tous les contréles et essais sont a la charge du présent lot.
Les documents établis par I'entreprise devront avoir regu 'agrément du contréleur technique et du Matitre

d’ceuvre avant tout début d’exécution.
Tout matériau ou ouvrage reconnu NON CONFORME par le maitre d’ceuvre et/ou le bureau de contréle

sera remplacé aux frais exclusifs de I'entrepreneur

Interfaces entre les corps d'état

L'entrepreneur du présent lot doit se mettre en rapport avec les corps d'état concernés pour la bonne finition
de ses ouvrages, soit avec :

.LES LOTS : GROS-CEUVRE ET FACADES
L'entrepreneur du présent lot (Serrurerie) doit la pose et le scellement de tous ses ouvrages, y compris
raccords apres scellements humides.

. LE LOT : MENUISERIES BOIS
L'entrepreneur du présent lot (Serrurerie) doit se mettre en rapport avec le lot menuiseries bois pour la

réalisation de I'organigramme par ce dernier.

. TOUS CORPS D’ETAT
Communiquer aux entreprises concernées tous les éléments particuliers a prévoir dans leurs ouvrages
(massifs, réservations, sommiers, etc....) pour la pose et le scellement des ouvrages métalliques.

6.0.10. Prise en compte des dépenses relatives aux déchets.

Le prix doit couvrir forfaitairement ce lot pour :

. Sa participation aux dépenses du tri des déchets (voir CCTP généralités TCE) ;

. La gestion des déchets sera faite sur chantier, avec utilisation des bennes de tris communs (elle sera
assurée par le lot gros-ceuvre aux frais du compte-prorata).

6.0.11. Charte chantier propre et a faibles nuisances

Une charte de chantier propre et a faibles nuisances est jointe en annexe du DCE.

Les entreprises adjudicataires du chantier et leurs sous-traitants s’engagent a participer a cette démarche,
notamment par le choix des produits et en respectant la procédure de réduction des nuisances de chantier.
Cette procédure a pour but immédiat de répondre a des exigences de développement durable dans le
batiment et de réduire au minimum I'impact des travaux sur les travailleurs et sur le voisinage.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1. PORTES METALLIQUES

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.1.2.

20/04/2026

Bloc porte métallique avec parements tolés

DESCRIPTION TYPE
Fourniture, pose et scellement de porte métallique comprenant :
. Une huisserie métallique en profilés (L et T) en acier galvanisé ;
. Porte en tble d’acier sur chaque face avec chants et raidisseurs nécessaires en profils tubulaires et
cornieres ;
. Remplissage entre les deux parements en panneaux isolants ;
. Paumelles en acier ;
. En partie haute, fourrure pour rattrapage fixée sous plancher ;
. Poignées et rosaces en acier laqué ;
. Bavette de rejet d’eau et balai polypropyléne ;
. L'ensemble des canons et quincaillerie sera de coloris argent ;
L’ensemble sera livré sur le chantier thermolaqué (couleur RAL au choix de I'Architecte).

Caractéristiques :

. Résistance thermique : Uw = 1.50 W/ m? .K

. Classement AEV : A2 — E4 — VA2

. Indice d'affaiblissement acoustique : Rw+Ctr = 33 dB (la mesure d’affaiblissement sera attestée par
rapport d’essais).

Mise en ceuvre :
. Pose, scellement, étanchéité et ajustage a la charge du présent lot.

Portes d’issue de secours a un vantail
. Dimensions : 1.00 x 2.10 ht (repére PME4)

PARTICULARITES
Bloc-porte métallique a un vantail ouvrant a I'extérieur, suivant généralités et description type.
. Degré coupe-feu : C.F. Y2 heure ;
. PV du CSTB obligatoire ;
. Joints intumescents en périphérie de I'huisserie ;
. Seuil de 19 mm avec talon a sceller ;
. Serrure de sdreté a trois points avec cylindre européen (trois clés) ;
. Barre anti-panique en acier laqué (coloris au choix de I'architecte) sur le vantail avec cylindre européen ;
. Ferme-porte en applique, avec bras a glissiére, butée de blocage et arrét par bras.

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin : en fagade Nord de la pharmacie (local R0.09).

Porte du local technique existant
. Dimensions : 1.00 x 2.10 ht

PARTICULARITES
Bloc-porte métallique a un vantail ouvrant a la francaise, suivant généralités et description type.
. Degré coupe-feu : C.F. ¥z heure ;
. PV du CSTB obligatoire ;
. Joints intumescents en périphérie de I'huisserie ;
. Seuil de 19 mm avec talon a sceller ;
. Serrure de sdreté a trois points avec cylindre européen (trois clés) et bouton moleté cboté intérieur ;
. Ferme-porte en applique, avec bras a glissiere, butée de blocage et arrét par bras.

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin : au droit de 'accés au local technique existant attenant au local technique télécom
existant.
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6.1.1.3. Porte du local technique R0.14
. Dimensions : 1.30 x 2.10 ht (repére PME3)

PARTICULARITES
Bloc-porte métallique a deux vantaux ouvrant a I'extérieur, suivant généralités et description type.
. Degré coupe-feu : C.F. ¥z heure ;
. PV du CSTB obligatoire ;
. Joints intumescents en périphérie de I'huisserie ;
. Battue sur chaque vantail avec joints a lévre ;
. Seuil de 19 mm avec talon a sceller ;
. Serrure de slreté a larder a trois points avec canon européen (trois clés) avec bouton moleté coté intérieur ;
. Ferme-porte en applique, avec bras a glissiére, butée de blocage et arrét par bras, sur chaque vantail ;
. Crémone pompier sur le vantail semi-fixe.
. Grille de ventilation basse a ailettes avec grillage anti-insecte.

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin : en facade Sud du local technique RO.14.

6.1.1.4. Portes d’issue de secours a deux vantaux

PARTICULARITES
Bloc-porte métallique a deux vantaux ouvrant a I'extérieur, suivant généralités et description type.
. Degré coupe-feu : C.F. %2 heure ;
. PV du CSTB obligatoire ;
. Joints intumescents en périphérie de I'huisserie ;
. Battue sur chaque vantail avec joints a lévre ;
. Seuil de 19 mm avec talon a sceller ;
. Barre anti-panique en acier laqué (coloris au choix de I'architecte) avec cylindre européen ;
. Serrure de slreté a larder a trois points avec canon européen (trois clés) avec bouton moleté coté intérieur ;
. Ferme-porte en applique, avec bras a glissiere, butée de blocage et arrét par bras, sur chaque vantail ;
. Crémone pompier sur le vantail semi-fixe.

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin :
. Dimensions 1.50 x 2.10 ht (Repere PME1) :
. Porte d’issue de secours en fagade Est de la pharmacie 1 donnant sur passage acces pompiers ;
. Porte d’issue de secours en fagade sud de la cage d’escalier existante donnant sur passage acces
pompiers ;
. Dimensions 1.90 x 2.10 ht (Repéere PME2) : porte d’issue de secours du préau existant donnant sur la
coursive.

6.1.1.5. Portes du local décartonnage/déchets
. Dimensions : 1.50 x 2.10 ht (repére PME1)

PARTICULARITES

Bloc-porte métallique a deux vantaux ouvrant a I'extérieur, suivant généralités et description type.

. Degré coupe-feu : C.F. Y2 heure ;

. PV du CSTB obligatoire ;

. Joints intumescents en périphérie de I'huisserie ;

. Battue sur chaque vantail avec joints a lévre ;

. Seuil de 19 mm avec talon a sceller ;

. Serrure de sdreté a larder a trois points avec canon européen (trois clés) avec bouton moleté cété
intérieur ;

. Ferme-porte en applique, avec bras a glissiere, butée de blocage et arrét par bras, sur chaque vantail
avec sélecteur de fermeture ;

. Crémone pompier sur le vantail semi-fixe.

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin : en fagade Nord du local décartonnage/déchets.
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6.1.1.6. Portes du local automate
. Dimensions : 1.90 x 2.10 ht (repére PME2)

PARTICULARITES
Bloc-porte métallique a deux vantaux ouvrant a I'extérieur, suivant généralités et description type.
. Degré coupe-feu : C.F. ¥z heure ;
. PV du CSTB obligatoire ;
. Joints intumescents en périphérie de I'huisserie ;
. Paumelles permettant 'ouverture a 180° ;
. Battue sur chaque vantail avec joints a lévre ;
. Seuil de 19 mm avec talon a sceller ;
. Barre anti-panique en acier laqué (coloris au choix de I'architecte) avec cylindre européen ;
. Serrure de slreté a larder a trois points avec canon européen (trois clés) avec bouton moleté coté intérieur ;
. Ferme-porte en applique, avec bras a glissiére, butée de blocage et arrét par bras, sur chaque vantail ;

. Crémone pompier sur le vantail semi-fixe.

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin : en facade Est du local automate.

6.1.1.7. Porte du local dépét/guichet avec contrdle d’accés
. Dimensions : 1.50 x 2.10 ht (repére PME1)

PARTICULARITES
Bloc-porte métallique a deux vantaux ouvrant a I'extérieur, suivant généralités et description type.
. Degré coupe-feu : C.F. ¥z heure ;
. PV du CSTB obligatoire ;
. Joints intumescents en périphérie de I'huisserie ;
. Battue sur chaque vantail avec joints a lévre ;
. Seuil de 19 mm avec talon a sceller ;
. Serrure de sireté a trois points avec cylindre européen (trois clés) ;
. Ventouse électromagnétique sur le dormant et contre-plaques sur I'ouvrant de la porte ;
. Raccordement de la ventouse sur ligne d’alimentation de I'électricien y compris passe cables ;
. Contact de position de sécurité ;
. Ferme-porte en applique, avec bras a glissiere, butée de blocage et arrét par bras, sur chaque vantail ;
. Crémone pompier sur le vantail semi-fixe.
L'entrepreneur devra les branchements électriques (fourreaux et ligne d'alimentation a la charge de
I'électricien).
A la charge de I'électricien :
. Fourniture et pose du systéme de contréle d’acces ;
. Gaine et cable d’alimentation.

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin : en fagade Nord du local dépdt / guichet.

6.2. OUVRAGES EXTERIEURS

6.2.1. Grilles métalliques anti-effraction

DESCRIPTION
Fabrication en atelier de grille métallique comprenant :
. Deux lisses horizontales en fers plats (section 50 x 15 cm) avec platines et pattes de fixations ;

. Des montants verticaux en fer plat (section 40 x 10 mm) soudés sur lisses

Toutes les traces de soudures devront étre limées et meulées.
L'ensemble sera livré sur le chantier thermolaqué (coloris RAL au choix de I'Architecte).

Le prix comprendra également :
. Tous les éléments de raccords, fixations et finitions ;
. Les platines de fixation jusqu’aux murs béton.
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6.2.2.

6.2.3.

20/04/2026

. Pose et fixation a la charge du présent lot.
Exécution suivant plans et détails de I'Architecte.

LOCALISATION

Niveau rez-de-jardin :
. Dimensions 0.60 x 0.90 ht : en facade Nord, devant les chassis du local stock palettes R0.04 ;
. Dimensions 0.60 x 0.60 ht : en facade Nord devant le chassis du local produits inflammables R0.06 ;
. Dimensions 1.00 x 1.40 ht

. En fagade Est devant le chéssis de la salle de détente ;

. En fagade Sud devant les chéassis des bureaux R0.15 a R0.18 ;
. Dimensions 1.00 x 2.10 ht : en fagade Nord devant le chassis du local R0.03.

Paroi avec porte a deux vantaux au droit du stockage ROLLS
. Dimensions : 4.87 x 2.70 ht (repére PBE2)

DESCRIPTION
Fourniture, pose et scellement d’'une paroi avec porte métallique a deux vantaux, comprenant :
- Poteaux en profilés tubulaires avec platines de fixations ;
- Deux lisses horizontales en profilés tubulaires fixées entre poteaux ;
- Barreaudages verticaux en fers plats, soudés en applique sur lisse ;
- Porte avec cadre des vantaux en profilés tubulaires carré avec parement en barreaudages verticaux soudé
en applique sur cadre.
Toutes les traces de soudures devront étre limées et meulées ;
Exécution suivant plan et détail de I'architecte :
L’ensemble sera livré sur le chantier thermolaqué (coloris RAL au choix de 'architecte).

Equipement porte :

- Quatre paumelles en acier par vantail ;

- Serrure de sdreté a larder avec cylindre européen (trois clés) sur organigramme ;
- Poigné de manceuvre en acier laqué sur chaque face ;

- Crémone pompier sur vantail-semi fixe.

Mise en ceuvre :
Pose et scellement de 'ensemble a la charge du présent lot.
L'ensemble sera livré sur le chantier thermolaqué (coloris RAL au choix de I'Architecte).

Le prix comprendra également :

. Les poteaux de liaison avec la porte battante ;

. Toutes sujétions de liaison avec les murs ;

. Les massifs béton support (y compris terrassement) ;
. Tous les éléments de raccords, fixations et finitions.

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin : au droit du stockage ROLLS dans la coursive Est.

Grilles de ventilation en fagade du local technique
. Dimensions : 0.60 x 0.60 ht

DESCRIPTION
Fourniture et pose de grille de ventilation comprenant :
. Cadre métallique composé de corniéres ;
. Des lames filantes (en forme de Z) ;
. Le pare-pluie.

Le prix comprendra également :

. Le rejet d'eau en partie basse des lames ;
. Les pattes et platines de fixations ;

. Fixations par vis et chevilles ;
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Mise en ceuvre :

Pose et scellement de 'ensemble a la charge du présent lot.

Dimensions et caractéristiques acoustiques devront étre fournies par les lots techniques concernés.
L'ensemble sera livré sur le chantier en aluminium laqué (coloris RAL au choix de I'architecte).

LOCALISATION
Niveau rez-de-jardin : grille de ventilation en facade du local technique.

6.3. PASSERELLE VITREE

6.3.1.

6.3.2.

20/04/2026

Plancher vitré au droit de la passerelle

DESCRIPTION
Fabrication et pose d’un plancher en dalles de verre autoportant coupe-feu 1 heure, comprenant :
- Une structure périphérique métallique en fer plat ou corniéres fixée contre la magonnerie ;
- Une ossature intérieure en corniéres métalliques ;
- Joints néopréne de positionnement entre 'ossature et la dalle de verre ;
- Parement en vitrage du type CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS ARGON de 47 mm d’épaisseur.
L'ensemble de la structure sera livré sur le chantier thermolaqué (coloris RAL au choix de I'Architecte).

Caractéristiques du vitrage :

. Transmission lumineuse : 75%

. Réduction sonore : 43 dB

Uw 1.1 W/m2K

. Degré coupe-feu : 1 heure

. Sécurité conformément a la norme EN12600 : 1C1/ 1B1

. Dépolissage SATINOVO des dalles de verre.

La dalle en verre sera réalisée en plusieurs volumes.

Le prix comprendra également les éléments de raccords, fixations et finitions ;

Mise en ceuvre :
Pose et scellement de I'ensemble a la charge du présent lot ;
Exécution suivant plans et détails de I'Architecte.

LOCALISATION
Niveau rez-de-chaussée : plancher au droit de la passerelle de liaison entre le béatiment existant et
I’extension.

Généralités et conception des verriéres

DESCRIPTION TYPE
Tous les éléments seront traités a partir de profilés d’acier répondant a la Norme NF P 50.411, premiére
catégorie.

Eléments de télerie
lls seront réalisés en tble d'acier finition laqué et comporteront tous les accessoires et raidisseurs
nécessaires a leur bonne tenue.

Ossature

Elle sera constituée de raidisseurs et de traverses métalliques congues pour recevoir tous types de
remplissage. Leur section sera calculée pour répondre aux DTU et aux régles neige et vent, conformément
au document "Régles générales de construction”.

On tiendra compte, notamment, des pressions résultant de I'action du vent sur les verrieres et du poids des
remplissages agissant sur les traverses.

La fleche maximale admise, sous les pressions d'un vent normal et des autres forces pouvant solliciter les
éléments formant I'ossature, sera inférieure a 1/300éme de la portée.

Les assemblages seront parfaitement étanches pour éviter toute infiltration d'eau a l'intérieur de la verriére.

Dilatation
Selon l'importance de la réalisation, il conviendra de tenir compte de I'amplification des phénoménes de
dilatation due aux variations rapides de températures entre I'extérieur et l'intérieur (effet de serre).
En conséquence, la position des points fixes et l'orientation des jeux dus aux dilatations devront étre
déterminés lors de I'étude.
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Drainage

La conception de I'ouvrage ne devra pas permettre la rétention ni 'accumulation des eaux de ruissellement.
Un drainage devra étre prévu sur les profilés d'encadrement des remplissages.

Les profils permettront un drainage correct des feuillures par l'intermédiaire d'une chambre de détente afin
de rejeter vers I'extérieur d'éventuelles eaux d'infiltration.

Récupération et évacuation des eaux pluviales

Le libre écoulement des eaux (ou ruissellement) devra étre assuré dans les meilleures conditions.

Dans le cas ou des chéneaux seront nécessaires, leur section sera calculée en fonction du débit d'eau a
évacuer.

Leur conception tiendra compte de la pente, du nombre de descentes a prévoir, ainsi que des possibilités
de dilatation.

Pour mémoire, la norme NF P 30.201 Couvertures Généralités, détermine le diameétre des tuyaux de
descente en fonction de surface en admettant un débit maximal de 34 / m? / minute.

Remplissage

lls seront prévus en verre isolant et coupe-feu 1 heure avec vitrage de sécurité pour les deux faces.

lls devront répondre aux exigences obligatoires de tenue aux charges climatiques (en pression et en
dépression), ainsi qu'aux chocs de sécurité.

En ce qui concerne les vitrages, se reporte aux conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des
vitrages isolant (CSTB groupe spécialisé n° 6).

Laquage
Tous les éléments seront laqués (coloris RAL au choix de I'architecte).

Liaison avec la structure (Gros-CEuvre)

L'armature porteuse des verriéres sera reliée a la structure a I'aide d'attaches adaptées a la conception de
l'ouvrage qui devront permettre le réglage dans les trois dimensions afin de rattraper les irrégularités
admises au gros-ceuvre.

Les fixations devront étre congues et réalisées afin de transmettre a la structure les sollicitations de
l'ossature.

Il y aura lieu de s'assurer de la compatibilité du support existant avec le type de fixation envisagé.

Les fixations devront étre indesserrables et protégées contre la corrosion.

Etanchéité

Les dispositifs de raccordement entre les rives de la verriére et la structure devront assurer I'étanchéité.
Les rives verticales seront étanchées selon les régles habituelles de I'étanchéité des fagades.

Les rives de téte des rampants de toiture seront munies d'un systéme d'étanchéité conforme aux régles en
vigueur ou s'inspirant de ces régles.

Mise en ceuvre

La pose des verrieres s'effectuera selon les prescriptions définies par le DTU en vigueur, a savoir :
. Respect des tolérances admissibles du gros-ceuvre ;

. Respect de la conformité des moyens de mise en place des ouvrages ;

. Respect des tolérances de pose, faux-aplomb, etc...

Stockage sur chantier

Les ouvrages livrés sur chantier en attente de pose devront étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs.

Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

6.3.2.1. Verriére

20/04/2026

. Dimensions : 6.60 x 1.60 m

PARTICULARITES
Fourniture et pose d'une verriere a une pente (10%) coupe-feu 1 heure, suivant généralités et conception
des verriéres constituée :
- Une structure périphérique métallique en fer plat ou corniéres fixée contre la magonnerie ;
. L'étanchéité sera assurée par des couvre-joints acier montés sur des profilés ;
. La fixation étant en laiton ;
. Les joints destinés a recevoir les verres seront en néopréne, cordon en mousse autocollante.
. Vitrage isolant et coupe-feu 1 heure du type CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS ARGON de 47 mm
d’épaisseur.
L'ensemble de la structure sera livré sur le chantier thermolaqué (coloris RAL au choix de I’Architecte).
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Caractéristiques du vitrage :

. Transmission lumineuse : 75%
. Réduction sonore : 43 dB
Uw 1.1 Wim2K

. Degré coupe-feu : 1 heure

Pose de I'ouvrage :
. L'entrepreneur devra la pose et le scellement de I'ensemble de I'ouvrage, celui-ci étant considéré comme
achevé sans l'intervention d'autres corps d'états.

Le prix comprendra également :

. Toutes les toleries de raccordement de calfeutrement et de rejet d'eau ;

. Les habillages intérieurs et extérieurs en tole d’acier thermolaqué avec isolant complémentaire en laine
minérale ;

. Les joints intumescents ;

. Les différents solins en téle d'aluminium anodisé ;

. Le chéneau en bas de pente en tdle d’acier galvanisé avec isolant en laine de roche en sous face et
habillage métal.

Vitrage :
Fourniture et pose de vitrage clair isolant et de sécurité du type STADIP deux faces feuilletées en toiture
(résistance 1200 joules).

LOCALISATION
Niveau rez-de-chaussée : verriére au-dessus de la passerelle vitrée de liaison entre le batiment existant et
I'extension.
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