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caniveau existant non fonctionnel laissé en l'étatcaniveau existant non fonctionnel laissé en l'état

Dépose et évacuation totale des bungalows préfabriqués,
y compris ancrages, branchements, etc.

Dépose et évacuation totale des bungalows préfabriqués,
y compris ancrages, branchements, etc.

Dépose et évacuation totale des bungalows préfabriqués,
y compris ancrages, branchements, etc.

Dépose et évacuation totale des bungalows
préfabriqués, y compris ancrages,

branchements, etc.

Dépose et évacuation totale des bungalows préfabriqués,
y compris ancrages, branchements, etc.

COTE PISTE

COTE VILLE COTE VILLE

COTE PISTE
Pour l'ensemble des locaux :

Dépose et évacuation de tous les revêtements sols
et murs y compris plaques de plâtre sur béton

démolition et évacuation toute hauteur
des blocs de béton cellulaire entre

poteaux béton sur 4 travées

dépose et évacuation de l'ensemble
du matériel aéroportuaire

dépose, démolition et évacuation de
toutes les cloisons, ossatures, portes et
équipements divers après consignation

de la zone Escale passagers

démolition et évacuation de la dalle en béton (en
vue de la reconstitution de dallage renforcée)

dépose et évacuation de l'ensemble du
carrelage, tapis de sol, seuils, etc. dans hall,

sanitaires et locaux annexes

porte coulissante conservée

dépose soignée et évacuation du
soffite périphérique, y compris
équipements après consignation

dépose et évacuation de l'ensemble du
carrelage sol / mur, appareils sanitaires,
portes, cloisons (en rouge uniquement),

équipements divers etc. dans les sanitaires

au corps d'état Menuiserie Extérieures dépose très
soignée de la porte du mur-rideau en vue de sa modification

dépose et évacuation
de l'échelle à crinoline

dépose et évacuation de l'ensemble
du matériel aéroportuaire

coffret existant

Robinet d'incendie armé à conserver

coffret existant
déplacé

coffret existant
déplacé

coffret existant

bungalows extérieurs

dépose et évacuation de la porte

dépose et évacuation du FP, tous les équipements et accessoires dans le
sanitaires (sauf le receveur de douche) et dans la cuisine du Salon VIP

dépose et évacuation de l'ensemble
du matériel aéroportuaire

dépose et évacuation de la menuiserie extérieure dépose et évacuation de la menuiserie extérieure

démolition partielle du dallage existant
pour la création d'un puit de palettisation

selon dimensions au CE GOE

démolition partielle du dallage existant
pour la création d'un puit de palettisation

selon dimensions au CE GOE

faux-plafond central conservé

dépose et évacuation du
guichet, mobiliers, et fournitures

plancher technique
existant conservé

tapis de sol existant : dépose soignée
et conservation au CE curage pour
repose ultérieure

tapis de sol existant : dépose soignée et
conservation au CE curage pour repose ultérieure

robinet d'incendie : dépose soignée et
conservation au CE curage pour repose ultérieure

Consignation, dépose et évacuation du robinet
d'incendie armé, y compris signalétique et accessoires

Dépose et évacuation de
l'ensemble de la signalétique

aéroportuaire
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Dépose et évacuation de toutes les menuiseries
extérieures exécution par l'intérieur

Dépose et évacuation de toutes les menuiseries
extérieures exécution par l'intérieur

Dépose et évacuation de
toutes les menuiseries

extérieures exécution par
l'intérieur

Pour l'ensemble des locaux :
Dépose et évacuation de tous les revêtements sols

et murs y compris plaques de plâtre sur béton

dépose et évacuation
de l'échelle à crinoline

dépose et évacuation totale du
garde-corps métallique arrondi

dépose et évacuation totale du
garde-corps métallique arrondi

dépose toute hauteur et
évacuation de la
maçonnerie en remplissage

brise-soleil existants conservésbrise-soleil existants conservés brise-soleil existants conservés

tapis de sol existant : dépose soignée
et conservation au CE curage pour
repose ultérieure

brise-soleil existants
conservés

brise-soleil existants
conservés

vide sur hangar HM91 :
zone Escale passagers

(réhabilitée en Fret en phase projet)

vide sur hangar HM91 :
zone de travail FRET

Légende

Bardage simple en tôle ondulée partiellement remplacé Existant et Projet

Bardage simple peau en tôle nervurée Existant

Béton armé Existant

Béton armé + bardage extérieur isolé en tôle nervurée Existant

Cloison existante

Bardage extérieur isolé en tôle nervurée Existant

Repérage en rouge : à déposer / démolir et évacuer, y compris toutes
sujétions supplémentaires selon CCTP et visite de site

PLAN CURAGE ET DEMOLITION DU RDC

PLAN CURAGE ET DEMOLITION DU R+1
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