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portail existant à déposer pendant le chantier puis à reposer
en l'intégrant à la nouvelle cloture à la charge du  CE VRD

vue du pignon SUD du
HM91 en arrière plan
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poteau métallique en V, en tube rond et creux,
finition lisse thermolaquée RAL au choix de

l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

poutre métallique principale, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, fixée sur les poteaux en V à travers une pièce
d'assemblage sur-mesure au lot Charpente métallique-Couverture

entretoise métallique, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, fixée entre poutres principales,

assemblage invisible, au lot Charpente métallique-Couverture

poutre métallique principale, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, fixée sur les poteaux en V à travers une pièce
d'assemblage sur-mesure au lot Charpente métallique-Couverture

toile tendue pleine, étanche et translucide fixée sur arcs métalliques
et coulisses adaptés au lot Charpente métallique-Couverture

toile tendue pleine, étanche et translucide fixée sur arcs métalliques
et coulisses adaptés au lot Charpente métallique-Couverture

arc métallique de tension, thermolaquée RAL au choix
de l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

entretoise métallique, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, fixée entre poutres principales,
assemblage invisible, au lot Charpente métallique-Couverture

arc métallique de tension, thermolaquée RAL au choix
de l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

+28.70 NGF
+5.50

+23.20 NGF
+0.00 (préau HM91)
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+23.20 NGF
+0.00 (préau HM91)+23.09 NGF

-0.11

descente EP intégrée dans le poteau en V
au lot Charpente métallique-Couverture

descente EP intégrée dans le poteau en V
au lot Charpente métallique-Couverture

profil de rive fixé à la pointe des consoles et le bord
de la toile tendue, thermolaquée RAL au choix de

l'architecte au lot Charpente métallique-Couverture

chéneau encastré dans la hauteur des consoles
au lot Charpente métallique-Couverture

console métallique en pointe, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

poutre métallique périphérique, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, fixée sur les poteaux en V à travers une pièce
d'assemblage sur-mesure au lot Charpente métallique-Couverture

habillage péripérique en panneaux type Alucobond
ou équivalent, légèrement pentu vers le chéneau

au lot Charpente métallique-Couverture

habillage péripérique de la sous-face du porte-à-faux
en panneaux type Alucobond ou équivalent au lot

Charpente métallique-Couverture

profil de rive fixé à la pointe des consoles et le bord
de la toile tendue, thermolaquée RAL au choix de
l'architecte au lot Charpente métallique-Couverture

chéneau encastré dans la hauteur des consoles
au lot Charpente métallique-Couverture

console métallique en pointe, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

poutre métallique périphérique, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, fixée sur les poteaux en V à travers une pièce
d'assemblage sur-mesure au lot Charpente métallique-Couverture

habillage péripérique en panneaux type Alucobond
ou équivalent, légèrement pentu vers le chéneau
au lot Charpente métallique-Couverture

habillage péripérique de la sous-face du porte-à-faux
en panneaux type Alucobond ou équivalent au lot
Charpente métallique-Couverture

bordure de défense profil T2 en béton
finition lisse, pose collée, au lot VRD

bordure de défense profil T2 en béton
finition lisse, pose collée, au lot VRD
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vue de la façade EST du HM91
candélabre existant
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poteau métallique en V, en tube rond et creux,
finition lisse thermolaquée RAL au choix de

l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

poteau métallique en V, en tube rond et creux,
finition lisse thermolaquée RAL au choix de
l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

toile tendue pleine, étanche et translucide fixée sur arcs métalliques
et coulisses adaptés au lot Charpente métallique-Couverture
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profil de rive fixé à la pointe des consoles et le bord
de la toile tendue, thermolaquée RAL au choix de

l'architecte au lot Charpente métallique-Couverture

poutre métallique principale, finition lisse thermolaquée RAL au choix
de l'architecte, fixée sur les poteaux en V à travers une pièce

d'assemblage sur-mesure au lot Charpente métallique-Couverture

chéneau encastré dans la hauteur des consoles
au lot Charpente métallique-Couverture

entretoise métallique, finition lisse thermolaquée RAL au choix
de l'architecte, fixée entre poutres principales, assemblage
invisible, au lot Charpente métallique-Couverture

console métallique en pointe, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

arc métallique de tension, thermolaquée RAL au choix
de l'architecte, au lot Charpente métallique-Couverture

+23.10 NGF
-0.10

nouvelle clôture composée de poteaux standards et de remplissage
en treillis soudés, RAL au choix, AS = +1,80 m sur tout le linéaire,

adaptation au sol selon topographie, y compris massifs, au CE VRD

poutre métallique périphérique, finition lisse thermolaquée RAL au
choix de l'architecte, fixée sur les poteaux en V à travers une pièce
d'assemblage sur-mesure au lot Charpente métallique-Couverture

habillage péripérique en panneaux type Alucobond
ou équivalent, légèrement pentu vers le chéneau

au lot Charpente métallique-Couverture

habillage péripérique de la sous-face du porte-à-faux
en panneaux type Alucobond ou équivalent au lot

Charpente métallique-Couverture

nouvelle clôture composée de poteaux standards et de remplissage
en treillis soudés, RAL au choix, AS = +1,80 m sur tout le linéaire,

adaptation au sol selon topographie, y compris massifs, au CE VRD

bordure de défense profil T2 en béton
finition lisse, pose collée, au lot VRD

bordure de défense profil T2 en béton
finition lisse, pose collée, au lot VRD

COUPE GG Longitudinale sur préau du HM91

COUPE HH Transversale sur préau du HM91
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