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1 GENERALITES DU PROJET

1.1 Définition de 'opération

1.1.1 Présentation du projet

La présente notice décrit les spécifications relatives aux travaux de voirie réseaux divers, nécessaires a
I'adaptation capacitaire de I'escale aérienne, comprenant la construction de deux préaux de stockages,
sur la Base aérienne 125 a Istres (13).

1.1.2  Accessibilité handicapée

Les ouvrages seront conformes a la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées applicable aux permis de construire déposés aprées le ler janvier 2010 (RH 2007) et
notamment a Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors
de leur aménagement.

1.1.3 Rappel / Organisation du CCTP

Le présent C.C.T.P. est présenté et articulé comme suit :

- Chapitre 1 : Généralités du projet
- Chapitre 2 : Spécifications techniques générales
- Chapitre 3 : Description des ouvrages (description par poste et localisation)

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des CCTP et plans des autres lots, ainsi
gue de toutes les pieces mentionnées dans les différents documents du marché.

Il ne pourra, en aucun cas, arguer d'une erreur ou omission des piéces pour se soustraire a tout ou
partie de la mission qui lui sera confiée. Les prix remis par lI'entrepreneur comprennent, en outre,
toutes les obligations définies dans les divers documents du projet :

- Lafourniture, le transport, la mise en ceuvre (excepté indication précise dans le C.C.T.P.) de tous
les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages

- Lamise en place et I'enlévement de tous les appareils nécessaires.

- Les frais de location, entretien, réparation et assurance.

- Lamaind'ceuvre.

- Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables autres que celles existant sur le site.

- Sesinstallations propres de chantier.

- Les essais prévus.

- Les projections de ses ouvrages.

- La démolition et reprise pour remise en état des ouvrages défectueux et prestations annexes en
découlant.

- Les éléments de sécurité nécessaires.

- Laremise en état des lieux.

- La participation au compte prorata éventuel.

- Les prestations pour respecter les ouvrages d'autrui.

En conséquence, 'entrepreneur devra signaler par écrit durant la consultation toute omission, manque
de concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents. Faute de quoi,

il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations
nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages.
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2  SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 Options ou variantes

Sans objet.

2.2 Limites de prestations

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir, a sa charge, tous les travaux nécessaires a
une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations en vue de la réception
finale.

Les remarques contenues dans le plan général de coordination du coordonnateur SPS devront étre
prises en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

Sont dus par le CE 01-h VRD + Récupération des EP pour le CE 2 : GO/Démolition :

- Ladépose des éventuels ouvrages souterrains existants dans I'emprise des plateformes batiment,

- Une couche de forme en empierrement sur 10 cm de GNT B 0/31.5 minimum des plateformes du
batiment sur géotextile,

- Les remblais techniques des parties d’ouvrage enterrées,

- Le raccordement des sorties de batiment si elles sont posées avant la pose des boites EP /EU a 1
m du batiment.

Sont dus par le CE 01-h VRD + Récupération des EP pour le lot 3 : Plomberie CVC :

- L’exécution des tranchées y compris conduite, grillage, remblais et compactage,

- L’exécution des réseaux EP, EU extérieurs en attente et les raccordements,

- L’exécution des tranchées pour pose du dévoiement du poteau incendie du hangar HM6, y
compris remblaiement et compactage.

Sont dus par le CE 01-h VRD + Récupération des EP pour le lot 4 : Electricité CFO, CFA :

- La réalisation des tranchées, les lits de pose, enrobage, les remblais avec grillages avertisseurs
normalisés,

- Fourniture et pose des ouvrages de génie civil (fourreaux, chambres) de courants forts et faibles,

- Fourniture et pose de cablette de mise a la terre pour éclairage.

Ne sont pas prévus au présent lot, mais sont prévus par les autres lots :

CE 2 : GO/Démolition :

- La pose du panneau de chantier 2,0 x 3,0 m sur plot béton,

- Clotures, portails de la base vie du chantier batiment aprés la réalisation des terrassements,

- Installations de chantier, y compris branchements provisoires a son démarrage de travaux, bacs
de collecte des eaux de ringage des toupies de béton, compris vidange évacuation,

- Tranchées, fourreaux pour réseaux enterrés dans I'emprise des batiments ou des dallages,

- Ouvrages d’assainissement sous dallages (réseaux, hydrocurages, contréles) y compris
raccordements sur boites si elles sont posées préalablement par le VRD,

- Entretien des voiries durant le chantier.

lot 3 : Plomberie CVC :

- Validation des tracés de desserte en réseaux du VRD,

- Fourniture et pose des conduites EU en vides techniques ou sur terre-plein sous dallages,

- Fourniture et pose des conduites EP en pleine terre jusqu’a 1m des emprises des fondations des
poteaux des préaux.

lot 4 : Electricité CFO, CFA :

- Etudes photométriques d’exécution,

- Fourniture et mise en ceuvre des cables courants forts & faibles, éclairage extérieur, controles
d’acces, y compris mises a la terre et raccordements,

- Fourniture et pose des mobiliers d’éclairage extérieur.
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2.3 Documents de références

Les ouvrages et fournitures des travaux décrits au présent lot, seront exécutés et réceptionnés
conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-apres :

- Code de la construction et de I'habitat

- Normes A.F.N.O.R

- Normes européennes et internationales

- Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.)

- Documents édités par le C.S.T.B.

- Regles de calcul Eurocodes

- Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP, etc...
- Directives communes U.E.A.t.c. a chaque corps d'état

- Avis techniques sur les matériaux et prestations

- Prescriptions et cahiers des charges des fabricants

- Regles de sécurité pour les travailleurs

- Textes officiels sur I'accessibilité aux personnes handicapés

- Instructions relatives a la protection contre les risques d'incendie
- Instructions relatives a la sécurité des personnes

- Les rapports du bureau de controle

- Le Plan général de Coordination (P.G.C.)

- Les rapports du coordonnateur de sécurité

- Etude géotechnique

- Notice de sécurité

- Bilan thermique

Et d'une facon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, I'ensemble
des lois, décrets, arrétés, réeglements et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la
présente opération, en vigueur a la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou, le cas échéant, a
la date de dépot du PC, notamment en ce qui concerne les régles d'accessibilité handicapés.

2.3.1 Textes législatifs et réglementaires

- Code de la Santé publique et reglement sanitaire départemental,
- Code de l'urbanisme,

- Code du Travail,

- Code de I'environnement,

- Décrets et arrétés en vigueur a la date du marché,

2.3.2 Cahier des clauses technigues générales

Fascicule . fes N
) Titre Référence de la publication
numéro
2 Terrassements Généraux BO n°s : 2003-2
3 Fourniture de liants hydrauliques. BO n°s : 95-3
4 Fourniture d'acier et autres métaux :
23 Granulats routiers. BO n°s : 97-2T.0.
24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la|BO n°s 86-5 bis
construction et a I'entretien des chaussées (arrété du 25/08/04)
25 Exécution des corps de chaussées. BO n°s : 96-2 T.O.
26 Exécution des enduits superficiels. BO n°s : 96-3
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27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés. BO n°s : 96-4
28 Chaussées en béton de ciment. BO n°s : 2003-3
29 Construction et entretien des voies, places et espaces | BO n°s : 92-12
publics pavés et dallés en béton ou pierres naturelles
31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton | BO n°s : 83-42 bis
et dispositif de retenue en béton.
32 Construction de trottoirs. BO n°s : 70-91 bis
33 Guide pour les marchés d'études ou de travaux|BO n°s : 81-13 bis
nécessaires a la réalisation des opérations
comprenant des voiries et réseaux divers (guide VRD)
. . . Editions Berger-Levrault,
36 Réseau d'éclairage public. .
Modele 10087.
50 Travaux topographiques, Plans a grandes échelles. BO n°s : 85-29 bis
62 titre | sect || Régles techniques de conception et de calcul des|BO n°s: 99-8
BAEL ouvrages et constructions en béton armé, suivant la
méthode des états limites.
62 titre V Régles techniques de conception et de calcul des|BO n°s: 93-3
fondations des ouvrages de génie civil.
63 Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, | Brochure n°1362 des J.O
confection des mortiers.
64 Travaux de maconnerie d'ouvrages de génie civil. BO n°s : 82-24 bis
65 A Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé | BO n°s : 2000-3 T.O.
ou précontraint.
65B Exécution des ouvrages en béton de faible importance | BO n°s : 95-4 T.O.
68 Exécution des travaux de fondation d'ouvrages. BO n°s : 93-7
69 Travaux en souterrains. BO n°s : 82-25 bis
70 Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes |BO n°s : 2003-10
71 Fourniture et pose de conduites d'adduction et de [BO n°s: 2003-4
distribution d'eau
2.3.3 Normes

Application des normes et textes en vigueur a la date du marché,

2.4

Hypotheéses de calcul

Tous les travaux devront étre effectués suivant les normes en vigueur au moment de I'exécution des

travaux, et notamment les regles :
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2.4.1 Dimensionnement des Chaussées

A confirmer selon les préconisations des études géotechniques G2PRO (puis G3 en chantier) :

- Durée de vie 20 ans.

- Trafic maximum 50 poids lourds par sens et par jour.

- Aucune augmentation.

- Station météo de ISTRES - Hiver Sévére non exceptionnel.

- Afin de tenir compte des faibles vitesses de circulation et des embardées, une agressivité CAM=1

- Un coefficient et un risque de 5 % ont été appliqués.

- Application de la méthode frangaise de conception rationnelle des chaussées conformément a la
norme NF P98-086.

2.4.2 Dimensionnement des réseaux et ouvrages de gestion pluviales

- Les eaux pluviales de toitures des préaux créés sont a connecter directement aux puits perdus
présent sur site (tels que prévu au programme).

2.5 Matériaux et mise en ceuvre

2.5.1 Généralité sur les matériaux et fournitures

Les descriptifs présentent des matériaux, fournitures et systémes spécifiques a un fabricant. En aucun
cas, il n'est limitatif.

Aussi les entreprises désireuses de répondre par un autre systéme, au moins équivalent a ceux décrits
ci-apres, pourront le faire.

Les systemes devant toutefois bénéficier des mémes avis techniques et/ou normes requis au présent
CCTP et permettre d'assurer une garantie décennale pour les ouvrages.

2.5.2 Agrément et réception des matériaux

Lentrepreneur devra faire connaitre la provenance exacte des matériaux ainsi que ses disponibilités
éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées. Il fournira préalablement a ses
commandes (2 semaines minimum, mais davantage suivant les délais fournisseurs et le planning
OPC), et pour avis, ses fiches de demandes d’agrément accompagnées des fiches techniques
descriptives des matériaux qu’il compte mettre en ceuvre.

Les propositions de provenance de tous les matériaux constituants de chaussée doivent étre
accompagnées obligatoirement d'une fiche établie par un laboratoire agréé et portant la valeur
moyenne ainsi que les écarts des caractéristiques avec celles définis dans les articles précédents de la
présente notice ou dans les normes correspondantes.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger le prélévement contradictoire du nombre d’échantillons qu’il jugera
nécessaire, pour présenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et
essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de I'entreprise.

Le Maitre d'ceuvre se réserve un délai de 14 jours ouvrés pour agréer, en concertation avec les
concessionnaires le cas échéant, les matériaux proposés par |I'Entrepreneur.

A la vue des résultats, le Maitre d’ceuvre notifiera a I’entrepreneur l'ordre de commencer les
approvisionnements. Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'entrepreneur.

La vérification de ces caractéristiques et I'établissement de la fiche sont a la charge de I'Entrepreneur.
Il doit aussi assurer le controle des matériaux qu'il fournit. Deés que nécessaire, le contréle sera réalisé
par un laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre.
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Toute réclamation éventuelle de I'Entrepreneur quant a un refus de matériaux, devra étre présentée
par écrit au Maitre d'CEuvre dans un délai de cinq (5) jours.

Les matériaux a employer par I'entrepreneur pourront, apres autorisation du Maitre d’ceuvre, n’étre
approvisionnés sur le chantier qu’au fur et a mesure des besoins.

Lentrepreneur sera tenu de justifier a tout moment sur demande du Maitre d’ceuvre, de la provenance
des matériaux au moyen de lettres de voiture signées par le fournisseur ou par tout autre moyen en
tenant lieu.

Les délais d’approvisionnement ne doivent en aucun cas induire de décalage de planning OPC.

2.5.3 Terrassements / Mouvement des terres

2.5.3.1 Terres végétales — décapage, apport extérieur
REFERENCE DE PRIX DU DPGF :3.2/3.3/3.10A3.13

Les terres végétales a utiliser correspondront aux terres végétales du site de la meilleure qualité
préalablement décapées et soigneusement stockées en dépots bien identifiés, distants des dépots de
limons ou argiles, fermés pour diriger les eaux vers I'extérieur.

Les besoins en terre végétales sont inférieurs aux quantités a décaper et mettre en stock. Les excédents
de terre végétale seront donc évacués et des apports extérieurs ne sont pas prévus. Toutefois, si la
qualité des terres végétales du site, s'avérait insuffisante, des apports de terres végétales extérieures
au site sont a prendre en charge par I'entreprise.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que la qualité des terres végétales correspond a des
critéres agronomiques et non mécaniques (compactage, portance).

Pour le renappage en terres végétales des zones d’espaces verts, talus et des merlons, un
décompactage préalable du fond de forme pourra étre exigé si celui-ci est trop compact du fait du
passage d’engins notamment.

Les zones renappées devront impérativement faire l'objet d’interdiction de passage d’engins par la
suite, sous peine de devoir réaliser un décompactage soigné complémentaire.

2.5.3.2 Déblais, remblais
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : SERIES2.1A 2.8ET3.4A 3.9

Les remblais terreux pourront étre réalisés a partir des déblais du site de la meilleure qualité
mécanique, sous réserve de leur qualité et de leur état hydrique. Pour les stockages provisoires des
déblais, les stocks seront prévus a distance de ceux de terres végétales pour éviter toute
contamination ; ils seront soigneusement compactés et modelés de maniére a diriger vers I'extérieur
les eaux météoriques.

Lentreprise prévoira, en fonction des périodes de mouvements de matériaux, les éventuels bachages
provisoires de ses stocks si elle le juge nécessaire afin de garantir la possibilité de reprise et mise en
ceuvre méme par suite d'une période pluvieuse. En aucun cas, il ne sera admis de prestation
supplémentaire ou décalage de planning du fait d’état trop humide des matériaux stockés sous la
responsabilité de I'entreprise.

Le calibre des matériaux de déblais a réutiliser en remblais ne devra toutefois pas dépasser 150 mm.

Lentreprise titulaire du présent lot a a sa charge, la reprise sur stock des déblais en vue de leur remise
en place soigneusement compactés.
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2.5.4 Voiries
Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) précise la ou les provenances exactes des constituants en conformité
avec celles indiquées dans le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ).

Les fournitures sont soit titulaires du droit d’'usage de la marque NF ou d’une marque équivalente, soit
caractérisées par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps.

L'acceptation des différents constituants par le maitre d'ceuvre fait l'objet d’un point d’arrét.
Notamment pour les granulats elle nécessite la fourniture par le titulaire du marché des fiches
techniques de produits (FTP).

De plus, concernant le marquage CE des granulats, le niveau d'attestation de conformité du fournisseur
est 2+.

2.5.4.1 Bordures béton brut
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 4.5.1 A4.5.10

Les bordures normalisées a mettre en place dans le cadre de ce projet sont en béton brut,
préfabriquées, normalisées, marquées NF, de types :

- Des bordures béton de type 12 et T3,

Elles doivent étre conformes aux spécifications des normes NF P 98-302 et 98-303.
Les prescriptions du fascicule n°31 (circulaire n°70.111 du 15 Octobre 1970) sont a observer.

Béton de pose
Sables : les sables devront avoir les caractéristiques définies dans les normes NF P 18.301 et 18.302

homologuées le 30 septembre 1960. L'utilisation de sable de broyage est interdite.
Granulats moyens et gros : ils devront satisfaire aux normes NF P 18.302 et 18.304.

Dans chaque classe granulaire d/D le passant a d et le refus a D devront étre, en poids, inférieurs ou
égaux a 15%. Le refus a 1,56 D devra étre nul. Le passant a 0,63 d devra étre inférieur a 3%. Les
dimensions sont exprimées en mailles de tamis normalisées.

Ciments :
les ciments devront satisfaire respectivement aux conditions du Fascicule 3 du CPC, aux normes en

vigueur et aux circulaires ministérielles d'agrément ou d'emploi (circulaire n°76.86 du 13 juillet 1976,
n°78.150 du 27 novembre 1978, normes NF P 15.300 et 15.301).

Le dosage minimum en ciment CPA-CEM | gris sera de 200 kg/m3pour les bétons maigres de fondation.

Contréle
Pendant toute la durée du chantier, le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de faire exécuter, a sa

charge, des essais d'identification des bétons. Si les résultats obtenus n'étaient pas satisfaisants, de
nouveaux essais seraient alors réalisés a la charge de I'Entrepreneur.

Assise :
le fond de fouille sera convenablement damé. Le massif en béton dépassera la bordure de 0,03 m coté

chaussée. Un solin en béton, identique a celui de la fondation, en forme de triangle rectangle de 0,10
m de base et de 0,15 m de haut sera confectionné avant la prise de béton d’assise.

Joints de pose :
Les joints de pose auront une épaisseur de 0.010 a 0.015 m. lls seront entierement remplis de mortiers

de ciments au sable dosé a 200 kg/m3 fichés a force.
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2.5.4.2 Géotextiles

REFERENCE DE PRIX DU DPGF :4.2.1

Le géotextile anti-contaminant est composé de fibres de polyester non tissées de 136 g/m? minimum.
Ils seront certifiés ASQUAL (type TENCATE S31, SIPLAST Géofelt ou équivalent).

Les caractéristiques minimales a respecter sont :

- Résistance a la rupture : 20 kN/m,

- Porométrie : 095 > 150 um,

- Résistance a la traction : 30 kg sur 0,05 m,
- Résistance a I'éclatement : 15 kg,

- Allongement avant rupture : 25 %,

- Masse surfacique : 105 g,

- Largeur minimale des bandes : 2,00 m.

Les rouleaux stockés sur chantiers devront étre protégés du rayonnement solaire, de la poussiere et de
la boue. Cette protection sera assurée par une enveloppe opaque.

L'enveloppe de protection enlevée, les géotextiles seront stockés de maniére a éviter toute imbibition
prolongée qui rendrait leur manutention moins aisée et pourrait en cas de gel conduire a un
déroulement ou a une mise en place difficile.

Dans le cas d'un stockage défectueux d'un rouleau, les premiéres spires seront éliminées avant
['utilisation.

Sous géomembrane de la réserve arrosage, les géotextiles anti-poinconnant sera de type P de chez
Tencate ou équivalent de résistance au poingconnement statique adapté a la géomembrane.

2.5.4.3 Graves Non Traitée (GNT)

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : SERIES DE PRIX4.2.2 A 4.2.22

Pour chaque fraction granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour |'exécution
de la totalité d'un méme produit.

Les graves naturelles a mettre en ceuvre sur la présente opération seront de classe :

- GNT A 0/80 suivant les usages et les épaisseurs en couche de forme de voirie et cheminements
circulables, ou pour les purges dés que nécessaire

- D<80mm,

- VBS<O0.1,

- Passanta 80 um<5%,
- D10>1mm,

- Chimiquement inertes

- GNT B 0/31.5 en couche de fermeture de la couche de forme des voiries, pour les purges,

- D<31.5mm

- VBS<O0.1,

- Passanta 80 um <5 %,
- D10>1mm,

- Chimiquement inertes,
- Bien gradués.

- GNT A 0/20 en couche de base des cheminements circulables,

- D<31.5mm
- VBS<O0.1,
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- Passanta 80 um<5%,
- D10>1mm,
- Chimiquement inertes,
- Bien gradués.

- GNT 20/40 pour la composition du mélange terre pierre,

- GNT 20/40 pour la confection du bassin en massif granulaire,
- Gravillons 4/6 ou 6/10 pour le bicouche,

- Gravillons 6/10 la couche d'imprégnation,

- Gravillons 10/14 pour I'impluvium,

Norme :
Les GNT seront conformes aux normes XP P 18-545 et NF P 98-129. Les conditions de mise en oeuvre

et de transport devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13285.

Propreté :
Equivalent de sable (a 10 % de fines NFP18-597), ES 10 % > 40.

Pollution :
Ne doit contenir ni motte d'argile, ni matiére végétale ou organique, ni polluant chimique.

Indice de plasticité : 4<IP< 8

Si ces valeurs n’étaient pas atteintes, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de prescrire un compactage
complémentaire ou une reprise de la couche aux frais de I'entrepreneur.

Granulométrie :
Courbe granulométrique située dans le Fuseau de Talbot, et correspondant aux classes définies ci-avant

Dureté :
Essai Los Angeles LA < 40 ; Essai Micro Deval en présence d'eau MDE < 40

Angularité :
Les grains doivent étre durs, non gélifs, rugueux. IC > 30.

Teneur en eau :
Suffisant (10 %).

Compactage :
Devra étre obtenu a 95 % de I'optimum Proctor modif

Tolérance sur les cotes de nivellement :
Plus ou moins 3 %.

2.5.4.4 Couche d’'imprégnation

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 4.2.46

Avant mise en place des enrobés, une couche d’'imprégnation a '’émulsion de bitume 1kg/m? et d’un
cloutage 6/10 a raison de 5 L/m? sera exécutée.

L'épaisseur de la couche d’imprégnation doit étre réguliére sans pellicule de liant libre en surface. Avant
I’épandage, un léger balayage doit permettre de faire ressortir les gros éléments. Apres I'épandage la
circulation est interdite jusqu'a I'exécution des enrobés.

2.5.4.5 Enrobés noirs
REFERENCE DE PRIX DU DPGF :4.2.50A4.2.52

Le présent C.C.T.P. définit les spécifications des constituants, les conditions de fabrication, de transport
et de mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés a chaud destinés a la réalisation des ouvrages.
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Les enrobés a mettre en ceuvre sont les suivants ; la terminologie employée est conforme aux normes
produits et a la norme NF P 98-149 :

ENROBES BITUMINEUX POUR COUCHE ROULEMENT ET LIAISON

NF EN 13108-1 Bétons bitumineux semi-grenu BBSG classe 2 0/10:5cm

L'entreprise indique dans son SOPAQ la ou les provenances prévisionnelles des constituants, granulats,
liants, fines d’apport, dopes et additifs.

Le PAQ précise la provenance des constituants en conformité avec celles indiquées dans le SOPAQ.

Les fournitures sont soit titulaires du droit d’'usage de la marque NF ou d’une marque équivalente, soit
caractérisées par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps.

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour |'exécution de
la totalité d'un méme produit.

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre acceptés par le maitre d'ceuvre si des
études et essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance et que
I'entrepreneur les a soumis a I'accord du maitre d'ceuvre. Les granulats d'une méme classe granulaire
mais de provenance différente sont alors stockés séparément.

2.5.4.6 Granulats d’enrobés
Caractéristiques normalisées

Les granulats sont impérativement issus de roche massive de teinte gris, bleu (granulats rouges
proscrits).

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications des normes NF
EN 13043, XP P 18-545, NF P 98-138 et NF P 98-140 et a leur guide d'application. Le marché prévoit le
recours a des codes tels que définis ci-aprés avec compensation entre LA et MDE, conformément a la
norme XP P 18-545. Cette compensation est justifiée par |'expérience technique régionale, avec le souci
d'une utilisation économe et rationnelle de la ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le chantier
et d'une économie de transport, dans une perspective de développement durable.

Spécifications minimales des granulats pour couche de roulement :

Produits Caractéristiques

Résistance mécanique des gravillons Code B

LA20-MDE15-PSV50

Caractéristiques de fabrication des | Code a

sables
BBSG Gf85-Gtc10-MB2

Caractéristiques de fabrication de | Code lll

ravillons
8 Gc85/20-G20/150u G25/15-

e=10(+ou-5)-f1

Spécifications minimales des granulats pour couches d'assises

BETOM Ingénierie — DCE — Ind. 2 Page : 14/37
2026-01-16 Rédaction : N. DENIAUD-BILLE — Relecture K. BALEH



AFFAIRE : BIMO24004 : BASE AERIENNE 125 — ISTRES CCTP CE 01-h VRD + RECUPERATION DES EP

Produits Caractéristiques

Résistance mécanique des gravillons Code C

LA25-MDE20

Caractéristiques de fabrication des | Code lll

ravillons
GB 8 Gc85/20-G20/150u G25/15-e=10(+0u-5)-

fl

Caractéristiques de fabrication des | Code a

sables
Gf85-Gtc10-MB2

Si les sables sont d’origines différentes des gravillons, ils devront avoir une friabilité FS < 45 pour les
sables 0/2 et < 40 pour les sables 0/4.

Stockage des granulats
Lieux, caractéristiques et contenance des aires de stockage et de fabrication

L'entreprise indique dans son SOPAQ la situation géographique, les caractéristiques géométriques des
aires, I'emplacement des centrales.

Sauf en fin de chantier, I'entrepreneur assure en permanence un stock garantissant au moins 3 jours
de fabrication.

Conditions de stockage

L'entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dép6t par classes granulaires dans les conditions
suivantes :

- la hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 6 metres ;
- ladistance minimale entre les pieds des tas doit étre de 3 métres ;
- le stockage doit étre réalisé en couches horizontales stratifiées.

2.5.4.7 Fillers d'apport

Nature et caractéristiques
Les caractéristiques des fines d'apport destinées a compenser l'assemblage des granulats aux sables

sont conformes aux normes NF EN 13043 et XP P 18-545. Les fillers sont de catégorie MBF10 pour les
fines nocives, V28/45 pour la porosité Rigden et DR&B8/16, pour le pouvoir rigidifiant.

Conditions de stockage
Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NF P 98-150-1.

2.5.4.8 Liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 12 591 pour les
bitumes routiers, NF EN 13924 pour les bitumes routiers de grade dur, NF EN 14023 pour les liants
modifiés par des polymeres et NF EN 13808 pour les émulsions pour couche d'accrochage.

Les liants modifiés ou non normalisés sont soumis a I'accord du maitre d'ceuvre et leur acceptation fait
I'objet d'un point d'arrét. Dans ce cas, |'entreprise doit joindre a son SOPAQ une fiche technique
caractérisant le liant.
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Les caractéristiques des liants a la charge de I'entreprise, en fonction de leur destination et pour des
usages courants, sont données a titre indicatif dans le tableau ci-apres :

ENROBES A CHAUD
BBSG 35/50
GB 35/50

2.5.4.9 Dopes et additifs
L'entrepreneur doit fournir dans le SOPAQ une fiche technique de caractérisation et d'utilisation des
produits qu'il propose d'utiliser.

2.54.9.1 Béton balayé
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 4.2.32 A4.2.35

Constitution du béton de Ciment de type CEM II/B-M (LL- S) 42,5 N CE CP2 NF

Le ciment pour la confection du béton est conforme a la norme NFP 15.301 et présente les
caractéristiques adaptées, définies dans I'annexe B de la norme NFP 98.170.

Le béton mis en ceuvre satisfera a la norme environnemental 2b1
Granulats de type 0-4 et 4-6
Les granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 12-620.

Le mélange fera appel a plusieurs granulométries (3 coupures différentes maximum) soumis a
I'agrément du maftre d’ceuvre.

Aspect de surface :
Le balayage par un seul applicateur afin d’avoir une homogénéité parfaite des stries sur I'ensemble du

site.

Eau :
L'eau utilisée pour la fabrication du béton est du type 2, conformément a la norme NFP 98.100 (assises

de chaussée - eau pour assises - Classification).

Adjuvants :
Les adjuvants sont conformes a la norme de la série NF EN 934-2 et ENF EN 934-6.

Lemploi d’'un entraineur d’air est obligatoire, la teneur en air occlus du béton doit étre comprise entre
3 et 6%.

Lemploi d’'un adjuvant autre que I'entraineur d’air fera l'objet d’'une étude de compatibilité avec les
autres constituants conformément a la norme NFP. 98.170.

2.5.5 Assainissement
Les ouvrages seront conformes au fascicule 70 et au guide « La ville et son assainissement ».

Toutes les canalisations, et pieces de raccords le cas échéant, seront marquées NF.

2.5.5.1 Canalisations Eaux Usées
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 5.1 A 5.4

Les canalisations gravitaires pour les réseaux d’eaux usées seront :

- EnPVCCRS,
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Les diameétres seront de 160 mm.

2.5.5.2 Canalisations Eaux Pluviales
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 6.1 A 6.14

Les canalisations pour réseaux d’eaux pluviales seront en PVC CR 8, en polyéthylene, centrifugé, série
135 A.

Si durant les études d’exécution, les épaisseurs de couverture sont réduites, suivant les notes de calcul
a fournir, il conviendra de poser des canalisations de classes supérieures ou de bétonner en
recouvrement.

Les emboitements seront a collet et a joints souples. lls seront conformes a la norme NF EN 1916 en ce
qui concerne leurs caractéristiques.

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour le transport, le déchargement et le stockage des
canalisations.

2.5.5.3 Regards d’assainissement

2.553.1 Regards de visite Eaux Usées, Eaux Pluviales
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 5.8/ 6.21/6.22

Fourniture de regards de visite de diameétres 1000, en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400
kg/m3) avec tampon 600 mm en fonte ductile 400 ou 250 KN suivant leur implantation.

IIs devront obligatoirement étre dotés d’échelons, dont le 1°" a -0,50 m du tampon, fixés c6té opposé a
I'articulation du tampon, et d’une crosse de descente au-dela de 1.50 m de profondeur. Ces
équipements seront en matériaux composites ou acier inoxydable.

Linter-distance entre regards sera de 70 m maximum et aux changements de pentes ou diameétres

Les regards seront placés de telle sorte que la canalisation puisse étre visitée ou tringlée sur tout son
parcours.

Il pourra étre utilisé des regards préfabriqués étanches, qui seront mis en place sur un radier béton.
La fermeture des tampons articulés sous voirie suivra le sens de la circulation des véhicules.

Le dispositif de couronnement en fonte sera scellé a I'aide d’un produit spécifique a prise rapide (usage
du béton interdit).

En cas de chute accompagnée sur un collecteur ou branchement « eaux usées », celle si sera en dehors
des échelons et constituée d’un té ouvert coté supérieur en vue d’un tringlage éventuel. A la base de
la chute un jeu de coudes dirigera les effluents vers la cunette suivant un angle <90 °.

Certains regards « eaux pluviales » pourront étre dotés de tampons grilles fontes afin de collecter des
ruissellements de surfaces.

2.55.3.2 Regards 40x40 ou 60x60
REFERENCE DE PRIX DU DPGF :5.9/6.19/6.20

Fournitures de regard béton de dimensions 40x40 ou 60x60 pour le raccordement des sorties EU ou de
descentes pluviales.

IIs seront munis de tampons fonte 250 kN ou 125 kN suivant leur implantation.
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2.55.33 Regard de branchement EU

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 5.10

Les regards de branchement seront circulaires en PVC de diamétre 315 mm minimum.
Les tampons fontes 125, 250 ou 400 KN devront étre hydrauliques non ventilés.

En pourtour de batiment, une protection efficace sera prévue durant la phase chantier.

25534 Regard de branchement des DEP

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 6.19

Les regards de branchement EP seront constitués d’éléments de regards préfabriqués carrés type 400
x 400 (élément de fond + réhausses).

Les regards de branchement seront posés sur béton de propreté avec tampons en fonte 400 KN suivant
implantation.

Une attente permettant le raccordement des sorties de poteaux, avec joint adapté agréé, sera prévue
coté bati et bouchonnée pour I'étanchéité.

2.5.6 Génie civil courants forts, courants faibles et éclairage extérieur

2.5.6.1 Fourreaux
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 8.2A8.11/8.20/8.21/10.3/11.2A11.13

Les fourreaux auront dans le cas général une couverture de remblai d’au moins 0.70 m. lls seront tous
aiguillés avec un cordon imputrescible. Des bouchons seront systématiquement posés aprés arasement
des fourreaux aux masques des chambres, dés que les opérations d’aiguillage seront achevées.

Les diameétres de fourreaux seront les suivants :

- Diametres 42/45 en PVC rigide gris pour les communications électroniques, (réseau dévoyé),
- Diametre 110 TPC rouge pour I'alimentation électrique des préaux,
- Diametre 90 TPC rouge pour I'alimentation du mat I'éclairage a dévoyer,

Une attention sera portée lors de la pose afin de respecter les rayons de courbures aux droits des
pénétrations dans les chambres de tirage mais également les rayons de courbures des cables de
I'électricien.

2.5.6.2 Chambres de tirage
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 8.14A8.16/10.4A10.6 /11.16 A11.18

Fourniture et mise en place de chambres préfabriquées en béton normalisées de type KC, en cohérence
avec leur implantation sous voirie lourde, marquées NF, complétes avec tampons fonte.

Elles seront posées horizontalement sur un radier de béton de 0,05m conformément aux plans fournis.

Les chambres devront étre apparentes et accessibles aux autres corps d’état, a tout moment du
chantier.

2.5.6.3 Cablette de terre

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 11.14

Un cable en cuivre nu de 25 mm?2 sera fourni par le présent lot et déroulé de maniére continue en fond
de tranchées pour les réseaux d’éclairage extérieur.
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2.5.7 Eau potable, défense incendie
2.5.7.1 Généralités
Les matériaux et fournitures employés seront toujours de premiere qualité, neufs et conformes aux

normes francaises (fascicule 71), et européennes homologuées pour |'utilisation considérée,
Ils devront étre estampillés NF ou EN chaque fois que cela existera.

Dans le cas de matériaux nouveaux ou non estampillés ou procédés de construction non traditionnels,
I'entrepreneur devra :

- Fournir la preuve que le matériau ou procédé a fait I'objet d'un avis technique favorable du CSTB,

- Prévoir dans I'exécution, les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet de I'avis technique
ou de tenir compte des observations, réserves, auxquelles peuvent étre subordonnées des
réalisations autorisées par la décision d'agrément.

2.5.7.2 Fouilles, remblaiement, grillage avertisseur
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 9.4

Les terrassements comprendront .

- Fouilles en déblai dans terrain de toute nature avec évacuation du déblai en cas de qualité
médiocre, de matériaux trop souillés par les fines, profondeur minimum =1 m (hors gel),

- Evacuation des venues d'eau par pompage, rabattement de nappes avec blindage des fouilles si
nécessaire,

- Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose en sable,
épaisseur 0,20 m.

- Remblais d'apport en sable 20 cm du dessus du fourreau, pose du grillage avertisseur bleu, puis
remblai d'apport.

2.5.7.3 Canalisation, robinetterie et accessoires
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 9.5A 9.15

Les canalisations d’eau potable a charge du présent lot, seront posées sur lit de sable avec une
génératrice supérieure qui devra étre a au moins 1m du niveau fini pour garantir le hors gel.

Les robinets vannes en tranchée seront posés sous bouche a clés.

Les tétes de bouches a clés seront posées avec un vissage de 3 centimétres maximum pour permettre
leur rehaussement maximal ultérieur.

Lentreprise veillera a ce que les tubes allonge soient posés et maintenus parfaitement verticaux et les
remblais en pourtour devront étre trés soigneusement compactés, afin notamment que dans les
espaces verts, les tétes ne « dépassent » pas.

Toute anomalie sera a réparer par I'entreprise dans les plus brefs délais.

La conduite de branchement sera posée de telle sorte que le robinet de prise en charge soit
parfaitement perpendiculaire avec le citerneau de comptage.

Les conduites prévues au projet sont :

- Conduite FONTE DN150 alimentation principale

2.5.7.4 Poteau aincendie
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 9.25
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Le poteau incendie pour la défense extérieure contre I'incendie sera conforme aux prescriptions des
services de sécurité de la Base Aérienne 125, de couleur Rouge. Il sera du type incongelable et
conformes aux normes NF S 61-211, NF S 61-213 et NF S 62-200, NF EN 14339.

- Le poteau incendie sera a prises apparentes type retro Saphir NR ou équivalent (sous réserve de
validation du Maitre d’Ouvrage).

Il sera livré compris, massif drainant, tube allonge, clapet, coude a patin, esse de réglage, robinet vanne
d'isolement, tous raccords exécutés, prét pour sa mise en service.

2.5.8 Clétures / Portails

2.5.8.1 Clotures panneaux rigides
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 13.7.3

Fourniture et mise en ceuvre de clétures en panneaux rigides type NYLOFOR 3D PES ou équivalent sur
poteaux comprenant la fourniture et la pose des poteaux, scellé au béton, la fourniture et la mise en
place des panneaux et tous systémes de fixation.

Panneaux de cl6tures :

- Thermolaqué RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
- Hauteur2m

- Mailles 200 x 50 mm,

- Diametre des fils 5 mm,

- Nombre de plis raidisseurs — 3 sur la hauteur,

P

« Les dispositifs d’assemblages des panneaux sur les montants sont positionnés coté intérieur du site
et ne sont pas démontables sans outillage. »

Les poteaux sont scellés au sol (massif béton dosé a 350 kg/m3)

Loffre de I'entrepreneur comprendra la reprise et le raccordement sur la cléture existante conservée
coté sud, ainsi le renforcement si nécessaire des poteaux de cette derniére. Il comprendra également
le raccordement au portail déplacé ainsi que la mise en place d’'un panneau sur I'ouverture ronde du
poteau support du batiment dito existant sur le premier poteau.

2.5.8.2 Dépose repose du Portail double vantail existant
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 13.7.15

Cette prestation comprend la repose du portail d’entrée existant, conservé et déplacé dans le cadre du
projet, comprenant :

- La dépose soignée des éléments du portail existant, poteaux et sabot,

- Leur nettoyage propre et leur stockage sécurisé,

- La démolition et I'évacuation des massifs de fondations des poteaux,

- Les terrassements et la création des massifs de fondation des poteaux (et du sabot) au nouvel
emplacement du portail, comprenant toute sujétion de prestation pour une parfaite verticalité
de I'ouvrage.

Dans le cas d’'une dégradation du mobilier interdisant son réemploi, I'entrepreneur aura a sa charge le
remplacement selon I'équivalence suivante : Portail métallique double vantail a barreaudage 8,00 m x
2,00 m. modéle DOUBLE VANTAUX TT de chez « quaglia-diffusion » ou équivalent

Caractéristiques :
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- Ouverture a 180°,

- Poteaux 150 x 150 x 3 mm,

- Lisses 80 x 60 x 2 mm,

- Barreaudage 30 x20x 1,5 mm,

- Serrure pompiers obligatoire,

- Sans Motorisation,

- Avec sabot et verrou de sol

- Thermolaqué RAL au choix de I'architecte.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Organisation et préparation des travaux

3.1.1 Préparation des travaux
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INnCLUS AU 1.1

Lentrepreneur devra respecter la liste non limitative des opérations a exécuter par I'entrepreneur pour
I'organisation et la préparation de ses travaux :

- Planning graphique détaillé de 'ensemble des travaux,

- Demande des agréments des matériaux, matériel (avec fournitures de fiches techniques
descriptives), méthodologie d’exécution et modes opératoires, planches d’essais,

- Copie de la totalité des DICT auprés des concessionnaires ainsi que les rendez-vous pris pour
effectuer les sondages de reconnaissance des réseaux sensibles, les implantations puis réalisation
de ces marquages-piquetages,

- Plan d’installations de chantier, de circulation des approvisionnements et de la circulation des
différentes phases de travaux en conformité avec le plan SPS,

- Le PPSPS validé par le coordonnateur SPS.

3.1.2 Programme d’exécution des travaux
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INCLUS AU 1.1

Le programme d’exécution des travaux sera fourni au Maitre d’ceuvre au plus tard quinze jours aprés
réception de l'ordre de service de commencement de la période de préparation des travaux.

Le Maitre d’ceuvre retournera ce programme a l'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit, s’il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de 10 jours ouvrables.

Le programme d’exécution de type “ a barre ” mettra en évidence :

- Lestaches a accomplir pour exécuter I'ouvrage et leur enchainement,
- Pour chaque tache, la date prévue pour son achevement et la marge de temps disponible pour
son exécution,
- Celles des taches qui conditionnent le délai d’exécution de I'ouvrage (taches critiques).
Il sera procédé de fagon bimensuelle a mensuelle (suivant 'avancement des phases), a I'examen et a la
mise a jour du programme dans les mémes conditions que son élaboration.

3.1.3 Dépodts
Les dépodts définitifs seront a la charge de l'entreprise qui supportera les frais de recherche,
d’occupation, les indemnités éventuelles, la préparation du terrain et la remise en état des lieux.

Les dépots doivent étre autorisés et conformes aux réglementations locales (pas de stockage en zones
humide, zone naturelle protégée, espaces boisés...).

3.1.4 Contraintes diverses

La liste suivante non limitative, énumere les points pour lesquels I'entrepreneur ne peut se prévaloir,
ni pour éluder ses obligations, ni pour élever aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

- Lafourniture et pose de signalisation, (y compris lumineuse), de chantier, y compris en interface
avec les gestionnaires de voirie pour les travaux aux abords des rues adjacentes, leur
déplacement au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

- Le fait de la présence de riverains, faire attention aux bruits, poussieres, vibrations, donc que
toutes les précautions doivent étre prises pour minimiser les impacts des travaux,

- Le fait que les acces aux différents établissements du site et raccordements existants devront
étre maintenus,
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- Lefait que les travaux de desserte par les réseaux divers devront se faire en étroite concertation
avec l'ensemble des lots concernés et usagers, que des fouilles seront amenées a rester
provisoirement ouvertes aux extrémités dans I'attente des essais puis raccordement, et qu’elles
seront a remblayer ultérieurement,

- Le fait qu’il s’agit pour partie de chantiers de pieds de batiments aussi, les interventions seront
implicitement phasées en fonction de I'avancement des différents batiments, livraisons des
plateformes en décalé, réalisation des remblais et empierrements périphériques en décalés,
finitions des abords en décalé...,

- Le fait que les réceptions de terrassements de fosses d’arbres auront lieu, par séries, lors des
réunions de chantier, en présence du maitre d’ceuvre et de I'entreprise d’espaces verts, donc que
les fosses devront étre ouvertes les veilles de réunions et remplies de treés bonne terre végétales
dans la foulée, notamment en période pluvieuse.

- Le fait que le chantier se trouve en fond d’impasse et de parking et que la largeur de voirie ne
permettra pas le croisement des camions lors de la phase de terrassement.

3.1.5 Constat d’huissier
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 1.2

L'entrepreneur doit avant démarrage des travaux faire faire un constat d’huissier avec photos des
abords du chantier (cl6tures avoisinantes, murs périphériques, végétation, mobilier d’éclairage et
autres émergences techniques, voies d’acces au chantier sur 250 m de part et d’autre de I'entrée du
chantier...) et qui sera diffusé a la maitrise d’ouvrage, et a la maitrise d’ceuvre.

3.2 Travaux préparatoires

3.2.1 Circulations des véhicules / Dispositions de police

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches
préalables auprés des administrations concernées pour perturber le moins possible la circulation, en
accord avec les Services de sécurité de la Base Aérienne 125.

Lentreprise intégrera également dans son prix d’installations de chantiers, les portails cadenassés des
acces, les balisages suivant les regles de sécurité routiére, les déplacements au fur et a mesure de
I'lavancement des travaux, les plaques en fonte pour le rétablissement SI NECESSAIRE des acces
temporaires aux différents batiments ...

Toutes les demandes de I'Administration en la matiére, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation
de voirie sont a la charge de I'entreprise. L'entrepreneur sera responsable des contraventions de toutes
natures qu'il pourrait encourir du fait de la non-observation des réglements de voirie.

3.2.2 Coordination
Lentrepreneur devra se conformer au PGCSPS, et se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes
les incidences de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s'appuie ou se raccorde.

Lentrepreneur devra vérifier soigneusement tous les plans et s‘assurer de leur concordance avec
I'existant. Pour tout changement qu’il juge utile d’apporter au projet, il en référera immédiatement au
Maitre d’ceuvre.

Le fait de soumissionner suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a
la compléte réalisation des travaux de sa spécialité.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’une partie des prestations vont se dérouler en
coactivité. Il transmettra a I'OPC, les fiches de taches correspondant a ses prestations dés que
nécessaires et assistera aux réunions spécifiques.
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3.2.3 Plans d’exécution — Plans de synthese

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INCLUS AU 1.1

Les plans d’appel d’offres sont des plans d’études DCE et ne constituent pas les plans d’exécution.

Lentreprise du présent lot aura a sa charge tous les plans, études et dessins d’exécution précisant les
détails de construction, etc...conformément a ses propres méthodes d’exécution en vue d’alimenter la
synthese.

Lentrepreneur établira et soumettra a I'agrément du Maitre d‘ceuvre, et des concessionnaires, tous les
dessins et notes d’études 15 jours au moins avant exécution. Plans réalisés par DAO, format DWG. Ces
plans seront fournis en dématérialiser : a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

3.2.4 Piquetage et implantation

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INCLUS AU 1.1

Les implantations seront assurées par un géometre expert a charge du présent lot.

Les implantations et piquetages des ouvrages seront effectués a partir des documents de base
géoréférencés fournis par le Maitre d'Ouvrage.

Le géomeétre procédera a I'implantation et a la matérialisation sur le terrain des points d’axe et de tous
les autres points nécessaires a la bonne exécution des travaux notamment la détermination des points
hauts, points bas, raccordements. Les points seront matérialisés par des piquets bois et contrdlés.

Toutes les opérations topographiques comme les levés des profils en travers, les levés des ouvrages
existants, seront a charge de I'entreprise.

3.2.5 Réseaux existants
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 1.14

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra faire un recensement des réseaux existants sur
I'emprise des travaux et aux abords : fibre optique, HTA, Eau potable, gaz...et tous réseaux divers.

La référence de la DT est : 2025090900762D14

A noter que les personnels intervenant a proximité des réseaux existant devront étre titulaires d’une
attestation de formation A.l.P.R.

La plus grande vigilance est attendue de la part de I'équipe en charge des repérages, protections
provisoires, car la réfection de tous dégats, indemnités, occasionnés sur un réseau sera a la charge du
titulaire du présent corps d’état.

Avant tout commencement de travaux et de sondage de réseaux, il convoquera les différents
concessionnaires pour soumettre a accord préalable les modalités d’investigations, de marquage
piquetage, de protection durant les travaux et de répondre a toutes interrogation potentielle relative
aux réseaux publics.

Pour le marquage piquetage, les prestations a prévoir sont :

- La localisation des réseaux enterrés par procédé sans fouille quelle que soit la technique et
permettant d’atteindre une précision en x, y et z de classe A,

- Les travaux ponctuels de localisation de réseaux enterrés par des techniques de terrassements
mécaniques et manuels conformes au guide technique,

- Les travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés, exécutés par tous moyens
mécaniques appropriées et a la main si nécessaire, conformes au guide technique,

- La mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques permettant le maintien
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des réseaux enterrés situés dans I'emprise des travaux.

3.2.6 Maintien de I'écoulement des eaux

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INCLUS AU 1.1

Lentreprise devra conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions normales et
convenables I'écoulement des eaux sur I'ensemble du site des travaux et jusqu’aux principaux exutoires
existants.

Lentreprise devra prévoir le pompage et rabattement éventuels des arrivées d’eaux pour ses propres
travaux, dans son prix, en particulier pour les tranchées et fouilles de grande profondeur. Elle devra
faire en sorte de créer le moins de géne aux propriétaires riverains.

3.2.7 Maintien en état des voies et réseaux
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INCLUS AU 1.1

Il sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, et installations de toutes
natures publiques ou privées affectées par ses propres travaux, aussi bien a l'intérieur de la zone «
chantier » qu’a I'extérieur.

Une vigilance accrue est attendue de la part de I'entreprise lors des phases de terrassements et surtout
tant que la couche de forme n’est pas en place : arrosage en période seche afin de limiter les poussieres
et balayage, lavage, aspiration des boues par temps de pluie.

Des dispositifs de décantations des eaux pluviales, de filtration des fines (géotextile...), éviteront les
départs d’eaux boueuses vers les fossés existants (rejet maximal en MES : 30 mg/I).

Lentreprise devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés, signaler
suffisamment tot au maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre, les permissions, PV de neutralisation, arréts
ou dérogations qu’il y aurait lieu de solliciter.

Lentrepreneur devra, a ses frais mettre en place la signalisation correspondante.

3.2.8 Remise en état des voiries
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INCLUS AU 1.1

Apres exécution de ses travaux, l'entreprise du présent lot devra remettre en état toutes les voies
périphériques chaussées, bordures, accotement, bouches d’engouffrement, etc. dégradés pendant les
travaux suivant constat d’huissier dressé contradictoirement.

3.2.9 Nettoyage et protection du chantier
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INCLUS AU 1.1

Le nettoyage des lieux de travail sera au minimum hebdomadaire. Toutefois, des nettoyages
complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maitre d’Ouvrage et du maitre d’ceuvre si
ce dernier le juge utile, notamment sur le domaine ouvert a la circulation dés que nécessaire.

Le présent lot doit également le nettoyage du terrain, de l'intégralité des déchets ou gravats.

Si ces nettoyages n’étaient pas faits, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une
entreprise de son choix et a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Lentrepreneur devra préserver efficacement les ouvrages jusqu'a réception des travaux.

Il devra également préserver les matériels, matériaux, constructions et environnements existants de
toutes souillures, dégradations pendant I'exécution des travaux du présent lot.
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Pendant toute la durée de ses travaux, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir la propreté et ne pas détériorer les voiries existantes. Un nettoyage et I'entretien des voies de
circulation, y compris provisoires, est a prévoir par I'entreprise dés que nécessaire.

3.2.10 Nettoyage de terrain, dessouchage, dépose de cl6tures
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 1.3

L'Entreprise a a sa charge :

- Les fauchages généraux dans I'emprise des travaux,

- Les abattages, dessouchages, |"évacuation en filiere agréée, le sectionnement des racines au
préalable si nécessaire a la préservation des ouvragés a proximité,

- L’enléevement des stocks de déblais, gravats génant les travaux,

- La dépose de la cloture existante, sur I'emprise des travaux,

- Les déplacements éventuels des équipements génant les travaux.

3.2.11 Dépose, démolition de réseaux ou ouvrages existants
REFERENCE DE PRIXDU DPGF : 1.12/1.13/1.15A1.26/1.28A1.32/1.35

Les travaux integrent la démolition, le rabotage ou le décroutage des structures béton ou
hydrocarbonées existantes dans I'emprise des travaux et des réseaux projetés.

Ils comprennent la dépose des ouvrages préfabriqués ou maconnés des réseaux de télécommunication
et d’éclairage non conservés apres dévoiement des réseaux.

Les produits de démolition seront évacués en décharge agréé par le titulaire. Le titulaire prendra a sa
charge la réalisation d’échantillons et d’analyses des matériaux du site pour déterminer leur
dangerosité et le site d’évacuation (Amiante et HAP en particulier). La dépose des éventuels ouvrages
souterrains existants dans I'emprise des fondations des préaux.

3.2.12 Abattage d’arbres

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 1.27

Les végétaux a abattre sont identifiés sur les plans et devront étre repérés par la maitrise d’ouvrage.
Ces opérations consistent a supprimer les arbres morts, dépérissant, dangereux ou génants.

Ces travaux peuvent étre réalisés en toute saison. Dans le cas ou les terres végétales seraient détruites
ou polluées par ces opérations, I'entrepreneur remplacera a ces frais ces terres végétales

Les arbres pourront étre abattus selon les méthodes suivantes :

- Abattage sans démontage : d’une seule piece, soit par entaille, soit par entaille avec cablage Le
débitage (houppier et tronc) se fera au sol en trongon inférieur a 1 m.

- Abattage avec démontage : démontage préalable des couronnes inférieures, en chute libre ou
par cablage, démontage du tronc en trongons inférieur a 1m en chute libre ou en rappel (cablage).

Le maitre d’ouvrage validera et/ou imposera la technique qu’il jugera la plus sécuritaire pour
I'environnement.

Lintégralité de la souche, quelle que soit la technique appliquée, sera extirpée.

Les essouchages pourront étre effectuées comme suit :

- Ala carotteuse,

- Autreuil ou a la pelle mécanique, de puissance adaptée a la souche,

- Manuellement, lorsque la souche se situe dans un lieu inaccessible pour les engins,
- Alagrignoteuse mécanique, sur une profondeur de 0,40 m minimum.

Compte tenu des nombreux réseaux présents dans le sous-sol, les travaux d’essouchement seront
subordonnés a [I'établissement des D.I.C.T et au retour d’informations des concessionnaires
concernés.
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Chaque excavation provenant de |'extraction d’une souche sera comblée, selon sa destination, et sans
délai en remblais d’apports ou en terre végétale de qualité agricole dont la composition sera validée
par le maitre d’ouvrage.

3.3 Décapages et terrassements

3.3.1 Démolition de chaussée / trottoir / cheminement
REFERENCE DE PRIXDU DPGF : 1.7/1.8/1.9/1.10/1.11

Les travaux intégrent la démolition, le rabotage ou le décroutage des structures béton ou
hydrocarbonées existantes dans I'emprise des travaux et des réseaux projetés.

Ils comprennent la dépose des bordures, réseaux d’assainissement, d’éclairage et ouvrages non
conservés.

Les produits de démolition seront évacués en décharge agréé par le titulaire. Le titulaire prendra a sa
charge la réalisation d’échantillons et d’analyses des matériaux du site pour déterminer leur
dangerosité et le site d’évacuation (Amiante et HAP en particulier).

Localisation :

- Sur I'emprise des travaux sur les aires de stockage et voiries existantes pour la réalisation des terrassements
dans I'emprise des fondations et pour le raccordement des réseaux dévoyés.

3.3.2 Décapages des terres végétales
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 3.2 /3.3

Les travaux intégrent le décapage des terres végétales dans I'emprise des travaux afin de garantir leur
bonne qualité, leur mise en stock provisoire, dans des stocks bien identifiés, suffisamment éloignés des
stocks de déblais pour éviter toute contamination, et fermés afin d’évacuer les eaux de ruissellement.
A cet effet, 'ensemble du personnel sera sensibilisé sur I'importance du tri soigné ; que ce soit les
conducteurs de pelles, bulls ou les chauffeurs de camions, tombereaux, titulaires, intérimaires ou
locatiers.

En cas de tri non satisfaisant, un homme « tri de terres » pourra étre exigé par le maitre d’ceuvre.

Les volumes nécessaires au re-nappage des espaces verts projetés seront soigneusement mis en stock
en vue de leur réutilisation.

A noter que préalablement a la réalisation des merlons, modelés paysagers constitués de déblais, les
surfaces des emprises concernées seront également décapées au préalable.

Pour les merlons, talus type bocagers constitués exclusivement de terres végétales, les modelés pourra
étre directement constitué sans décapage.

3.3.3 Déblais de décaissement sous plateformes diverses
REFERENCE DE PRIXDU DPGF : 2.2A 2.7/ 3.4A3.7

Les excavations nécessaires pour |'exécution des déblais de décaissement de chaussée, cheminements
piétons / cycles, noues, bassin et des espaces verts en déblais par rapport au terrain naturel seront
considérées comme des déblais en pleine masse. Ces excavations sont celles qui sont nécessaires pour
obtenir le nivellement souhaité.

Les travaux de terrassement integrent également les terrassements en vue de livrer au lot Gros CEuvre
les plateformes batiments.
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Pour les espaces verts, les encaissements devront permettre de garantir les épaisseurs de terres
végétales requises : 30 ou 50 cm conformément aux plans de nivellement - revétements, et pour
respecter le nivellement projeté.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions qu'il jugera nécessaire pour protéger son chantier
contre les eaux.

Les prescriptions géotechniques sont a intégrer pour I'établissement de la présente offre, en particulier
les terrassements en déblais dans les horizons rocheux (cf. rapport géotechnique : G1-G2 AVP + G2PRO
a venir).

Les matériaux les plus nobles issus des décaissements seront mis en stock sur le site en prévision de
leur réemploi en remblai périphérique. Lentreprise intégrera a son offre la réalisation d’une plateforme
de stockage et son démantelement en fin de chantier.

Les déblais nécessaires pour réaliser les plates-formes en fonction des cotes de nivellement du projet
seront calculés sur la base de fond de forme calés par rapport au niveau fini.

La prestation intégre néanmoins :

- Les essais a la plaque afin de contrdler la portance de la PST (25-30 MPa),
- Les terrassements pour purges si nécessaires, suivant préconisations du géotechnicien, avec
remblais en GNT 0/80,
- Les terrassements en terrains de toute nature y compris en terrain rocheux le cas échéant, pour
la mise en place des réseaux et tous les autres ouvrages encaissés,
La tolérance de nivellement du fond de décaissement est de 2 cm en plus ou en moins par rapport a la
cote prescrite.

Une forme de pente au niveau des arases sera nécessaire afin d’éviter toute accumulation d’eau et des
fossés périphériques provisoires seront créés autant que de nécessaires pour une parfaite évacuation.

3.4 \Vaoirie
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : PRIX DE LA SERIE 4

Les épaisseurs mentionnées ci-aprés s’entendent en place, aprés compactage.

3.4.1 Préparation avant couche de forme

Il devra étre réalisé un réglage des fonds de forme sur I'ensemble des plates-formes de voiries a la
charge du présent lot.

3.4.2 Structure de voirie en enrobés noirs

Couches de forme
PST réceptionnée a 30 MPa, pente réglée pour écoulement des eaux.

Fourniture et mise en place d’un géotextile conforme a la norme NF G 38 060,

Fourniture et mise en place de matériaux 0/80 sur 30 cm fermés par 15 cm de GNT 0/31,5, pour
protection de la couche de forme en phase chantier,

En seconde phase curage de la couche de protection, complément en GNT 0/31,5 si nécessaire pour
obtenir une épaisseur totale de 15 cm de GNT 0/31.5 soit 45 cm de couche de forme,

Controles de portance a la dynaplaque, essieu 19 T (50 MPa requis),

Couches de bases et de roulement en matériaux hydrocarbonés
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Fourniture et mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation a I'’émulsion de bitume et cloutage
gravillons superficiel,

Couche de base GB 0/14 classe 3, sur 12 cm minimum (270 kg/m?), compactage trés soigné des
matériaux a température pour obtenir les densités réglementaires, avec des engins de gabarit adapté,
compris surlargeur,

Couche d’accrochage a I'émulsion de bitume,

Revétement de béton bitumeux semi grenu, granulométrie 0/10 sur 5 cm minimum (120 kg/m?),
compactage trés soigné des matériaux a température pour fermer parfaitement le tapis, avec des
engins de gabarit adapté, compris surlargeur,

Joints d’émulsion trés soignés a I'axe et aux raccords,
Sciages trés soignés en rives en I'absence de bordures et en vue de végétaliser les accotements en rives.

Lentreprise prendra soin soit de protéger les tampons de regards ou chambres de tirage, ou procédera
a leur nettoyage a suivre le finisseur afin que les tampons ne soient pas souillés d’enrobés et que les
réservations pour l'ouverture soient complétement curées.

3.4.3 Réfection de Voirie lourde - revétement enrobé noir

Couches de forme et couche de base
Controbles de portance a la dynaplaque, essieu 19 T (50 MPa requis),

Complément en GNT 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 10 cm de GNT 0/31.5 pour constituer la
couche de base,

Couches de bases et de roulement en matériaux hydrocarbonés
Fourniture et mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation a I'émulsion de bitume et cloutage

gravillons superficiel,

Couche de base GB 0/14 classe 3, sur 12 cm minimum (270 kg/m?), compactage trés soigné des
matériaux a température pour obtenir les densités réglementaires, avec des engins de gabarit adapté,
compris surlargeur,

Couche d’accrochage a I'émulsion de bitume,

Revétement de béton bitumeux semi grenu, granulométrie 0/10 sur 5 cm minimum (120 kg/m32),
compactage tres soigné des matériaux a température pour fermer parfaitement le tapis, avec des
engins de gabarit adapté, compris surlargeur,

Joints d’émulsion trés soignés a I'axe et aux raccords,
Sciages trés soignés en rives en I'absence de bordures et en vue de végétaliser les accotements en rives.

Lentreprise prendra soin soit de protéger les tampons de regards ou chambres de tirage, ou procédera
a leur nettoyage a suivre le finisseur afin que les tampons ne soient pas souillés d’enrobés et que les
réservations pour l'ouverture soient complétement curées.

3.4.4 Structure cheminement piéton en béton balayé

Fourniture et mise en place d’un géotextile conforme a la norme NF G 38 060,
Fourniture et mise en place d'une GNT 0/20 sur 20 cm minimum, trés soigneusement compactée

Revétement en béton avec finition balayé sur une épaisseur de 12 cm minimum,
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Protection préalable et nettoyage si nécessaire immédiatement aprés mise en ceuvre. Protection
efficace & dissuasive jusqu’a la livraison du chantier.

3.4.5 Essais

REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 3.19

Les essais seront a la charge de I'entreprise. Il lui sera demandé un ensemble d'essais, soit tous les 250
m?2 minimum de chaussée.

Essais 4 la plaque :
Le controle des densités sera effectué par un organisme agréé.

Il sera pratiqué des essais sur les zones des voiries a la charge de l'entreprise : sur PST et couche de
forme

Qualités et caractéristiques a obtenir sur couche de forme :

- Celles définies suivant I'étude de sol

- Conforme au type de voirie en fonction de la nature du sol (50 MPa pour les espaces publics
circulables)

- La densité seche du remblai en place et de la plate-forme demandée devra atteindre au moins 95
% de la densité seche de I'Optimum Protor Normal, pour chaque mesure prise individuellement.

Les essais devront étre au minimum de :
- K=EV2/EV1<2
- EV2>50MPa.
Dans le cas ou la teneur en eau serait hors de cette plage, I'entrepreneur devra la corriger par aération

pour obtenir une perte en eau suffisante pour parvenir au pourcentage demandé.

L'état des remblais et des plates-formes sera controlé par le Maitre d’ceuvre, et suivant les conditions
suivantes :

- contrble des matériaux mis en place.
- controble couche par couche des épaisseurs et des densités de compactage au pénétrometre.
- controle sur I'ouvrage terminé.

Dans le cas d’insuffisance d’une série d’essais, le compactage sera repris sur I'ensemble des zones et
une nouvelle réception sera tentée. En cas de persistances des résultats insuffisant, 'entrepreneur
devra la mise en place de matériaux neufs.

Il sera pratiqué un essai par zone de 250 m? avec un minimum de 3 essais.

3.4.6 Raccordements sur chaussées existantes
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 4.12

Lentreprise du présent lot devra exécuter les raccordements sur les chaussées et trottoirs existants, y
compris découpe par sciage et rabotage, imprégnation raccords en enrobé soigneusement exécutés.

Les raccords couches de base / couche de roulement seront croisés et un joint a I'émulsion sera mis en

ceuvre des la fin du tapis afin de fermer parfaitement le raccord.
Raccord des bordures et des trottoirs suivant le plan, compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.5 Assainissement

3.5.1 Généralités

Les réseaux d'assainissement seront réalisés conformément au guide de la ville et son assainissement
et aux prescriptions du fascicule 70.
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Le tracé des canalisations sera effectué conformément aux plans et en conformité avec les résultats
des DICT.

En cas d’adaptation de tracé, I'entrepreneur sera tenu de vérifier ces différentes sections pour s'assurer
gu'elles sont conformes aux régles de I'art et aux normes, notamment en cas d’adaptation des chemins
hydrauliques ou des pentes. Il apportera toutes modifications s'il y a lieu et sous réserve de I'accord du
maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra le cas échéant effectuer, sous son entiere responsabilité, les calculs nécessaires
pour déterminer les différentes sections modifiées, suivant les régles de |'art et les normes.

Les plans d’exécution au format papier sont a faire viser par le maitre d’ceuvre.

3.5.2 Principe de gestion pluviale

La Gestion des eaux pluviales du site est effectuée au moyen de nombreux puits perdus qui infiltrent
les eaux pluviales de toitures et des voiries collectées au plus pres des surfaces collectées, apres
passage dans les séparateurs hydrocarbures pour les voiries. Le projet reprendra donc ces
caractéristiques, les préaux se positionnant directement au droit de ces ouvrages.

3.5.3 Exécution et remblaiement des tranchées - Pose des canalisations
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : INCLUS DANS LES PRIX DE CANALISATIONS —5.1 A5.5/6.1A6.14

L'ouverture des tranchées, la pose des canalisations et la construction des regards devront étre
effectués simultanément afin de permettre les essais de compactage immédiatement apreés, le remblai.
Les tranchées ne devront pas rester ouvertes par temps humide. L'entreprise supportera toutes les
conséquences en cas de non-respect de ces consignes.

Les travaux devront commencer au point bas afin d'éviter les venues d'eau et les épuisements qui
seraient alors a la charge de I'entrepreneur.

Les déblais seront exécutés jusqu’aux cotes prévues au projet a l'aide de pelle mécanique ou a la main
si nécessaire a proximité des fibres. Ils seront évacués en filiere agréée, en méme temps que les déblais
excédentaires.

Lors des interventions nécessitant des gabarits trés contraints, certains trongons pourront étre réalisés
a la mini- pelle.

Chaque fois que la nature du terrain et la profondeur des tranchées I'exigeront, les parois des fouilles
seront tenues par un blindage jointif sur toute la hauteur de la tranchée ; les parois des fouilles seront
verticales.

L'entrepreneur doit étayer par tous les moyens en vue d’assurer la sécurité du personnel
conformément aux dispositions des réglements en vigueur.

Lentrepreneur devra prendre toutes mesures pour assurer |'écoulement et I'évacuation des
éventuelles eaux souterraines ou des eaux de ruissellement, notamment par pompage. Toutes les
sujétions qui en résultent sont a la charge et leur montant est inclus dans le prix forfaitaire des travaux.

La pose des canalisations ne devra étre entreprise qu’apres vérification du fond de fouille par le chef
de chantier, 'entrepreneur s’engageant en outre a effectuer cette pose suivant les prescriptions du
fabricant de tuyaux qu’il aura choisi et qu’elles ne soient pas contraires aux prescriptions du présent
CCTP.
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Les tuyaux sont posés sur un lit de sable de 0,20 m d’épaisseur minimum aprés tassement. Si le fond
de fouille est trés humide, le sable est remplacé par du gravillon 5/15.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille est approfondi de facon a ce que les tuyaux portent sur
toute leur longueur et non sur les collets. Les essais d’étanchéité seront réalisés sur I'ensemble des
réseaux et branchements d’eaux usées.

L'emboitement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent
parfaitement, sans ressaut au droit des joints. L'emboitement des tuyaux en béton centrifugé armé se
fait a I'aide de joints en élastomere qui doivent avoir I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les conduites en PEHD seront raccordées entre elles par manchons électro-soudables afin d’éviter les
bourrelets intérieurs liés a la polyfusion.

Les branchements et dérivations devront se raccorder sur les tuyaux sous un angle conforme aux regles
de l'art. Les joints, branchements, dérivations, raccordements, seront parfaitement étanches. Les
branchements non visitables ne sont pas admis.

Dans le cas ou les charges dépasseraient la résistance normale du tuyau, celui-ci sera enrobé de béton
sur une épaisseur au moins égale au quart du diametre (avec un minimum de 5cm) sur le dessus et le
dessous, et sur une épaisseur au moins égale a la moitié du diametre de chaque c6té.

Les tuyaux seront entourés de remblais sable d’apport jusqu'a une hauteur de 0.30 m au-dessus de la
génératrice supérieure.

Le remblai complémentaire des tranchées sera effectué apreés les essais ou sur ordre du Maitre d’ceuvre
par couches de 0,30 m d’épaisseur. Chaque couche sera compactée de maniére a éviter tout tassement
ultérieur. Remblais en matériaux d’apport (GNT) sous voirie et du site, s’ils sont aptes a étre réutilisés
sous pistes en terre pierre et espaces verts.

3.5.4 Regards de visite
REFERENCE DE PRIX DU DPGF :5.8/6.21/6.22

Fourniture et pose de regards comprenant :

- Limplantation, piquetage, terrassement avec évacuation analogue aux déblais de tranchées et
remblais latéraux soigneusement compactés, drainage sous-jacent et de décompression latérale
périphérique le cas échéant,

- Confection du lit de pose en gros béton a 250 kg/m? légérement armé,

- Pose de regard béton préfabriqué ou coulé en place avec toujours un fond de radier en béton de
gravillons une chape ciment lissée avec fagon de cunette et diamétre égal au plus grand diametre
de la canalisation, gorge au droit des parois verticales, en cas de réseau de méme nature sur les
trongons sous 'influence de la nappe,

- compris confection des joints, jonction avec le réseau et toutes sujétions de raccordement.

Dans tous les regards de plus de 1.20m de profondeur, échelons et crosse en fer rond galvanisé

amovible.

Le cas échéant, lI'entrepreneur devra fournir, poser les éléments nécessaires a la mise a la cote
«chaussée finie» des regards conservés.

En plus de la mise a la cote, I'entrepreneur devra fournir et poser ou construire sur place tous les
couronnements de ces regards.

La fourniture, la pose et la mise a la cote de voirie provisoire et définitive des tampons et des grilles,
ainsi que les cadres, font partie des travaux que I'entrepreneur doit réaliser.
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Tous les tampons de regards seront en fonte D 400 KN sous voirie lourde, C 250 KN sous voirie légéres
et B 125 KN sous espaces verts.

A noter qu’au sein des espaces verts, les tampons doivent étre calés a 0 par rapport au niveau des
espaces verts, aussi, il convient de bien compacter les remblais et de damer légerement la terre
végétale afin d’anticiper tout tassement.

3.5.5 Regards de branchement « eaux usées », « eaux pluviales »
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 5.10 / [A DEFINIR]

Fourniture et pose des boites comprenant :

- Limplantation en concertation avec le gros ceuvre et/ou le plombier, le piquetage, terrassement
avec évacuation analogue aux déblais de tranchées et remblais latéraux soigneusement
compactés, drainage sous-jacent et de décompression latérale le cas échéant,

- Confection du lit de pose en gros béton a 250 kg/m3 légérement armé,

- Pose de la boite compris la confection des joints, la jonction avec le réseau, et toutes sujétions de
raccordement et de mise en place.

En plus de la mise a la cote, I'entrepreneur fournira et posera tous les couronnements de ces regards.

3.5.6 Mise ala cote des regards et bouches d’égout
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : REPUTE INCLUS AUX PRIX DPGF CORRESPONDANTS

Lentrepreneur devra fournir, poser ou construire sur place les éléments nécessaires a la mise a la cote,
« chaussée finie » des regards et bouches d’égout.

En plus de la mise a la cote, I'entrepreneur devra fournir et poser tous les couronnements de ces
regards.

La fourniture, la pose et le réglage des tampons et des grilles, ainsi que les cadres, font partie des
travaux que I'entrepreneur doit réaliser.

3.5.7 Raccordement sur existant
REFERENCE DE PRIX DU DPGF :5.11/5.12/6.16 /6.17

L'entreprise devra la réalisation et mise en service des réseaux, de méme que les raccordements sur
les réseaux ou fossés. DANS LE CADRE DU PROJET, LES RACORDEMENT SE FONT DIRECTEMENT SUR LES
OUVRAGES D’INFILTRATION ;

Tous les raccordements seront exécutés suivant les regles en vigueur, compris toutes sujétions de
percements de raccordement et d’étanchéité.

3.5.8 Essais des canalisations — étanchéité et passage caméra
REFERENCE DE PRIX DU DPGF :5.17/5.18/6.55/6.56

Hydrocurage - nettoyage des réseaux :
A la fin du chantier, I'entrepreneur du présent lot réalisera un hydro curage. Tous les déchets et

matériaux présents dans les canalisations seront enlevés et évacués en filiere agréée.

L'hydrocurage sera réalisé sur I'ensemble des réseaux (collecteurs + branchements) prévus au présent
lot.

Essais d’étanchéité :
L'entrepreneur devra la mise en ceuvre des essais d'étanchéité et du bon écoulement prévus au

fascicule C.CT.G. n°® 70. Les épreuves des réseaux seront réalisées conformément a la circulaire
interministérielle du 16 mars 1984.
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Sur place, il sera vérifié, aprés mise en place, le bon état des abouts et leur propreté avant confection
du joint.

Chaque section de canalisation, branchement sera testée avant remblai par essai a |'air.
Toutes les canalisations du réseau eaux usées et branchements seront soumis a cet essai.

Inspection télévisée :
Une inspection télévisée des réseaux EU et EP sera réalisée avec fourniture du rapport et du film sur

support informatique.
Tout réseau non conforme sera repris au frais de I'entrepreneur.

3.6 Réseaux Eau Potable,

Le présent lot a en charge les implantations par un géomeétre, I'ouverture des tranchées, la fourniture
et pose du grillage avertisseur, les remblais soignés.

3.6.1 Fouilles, remblaiement, grillage avertisseur
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 9.4

Les prestations comprendront :

- Les implantations par le présent lot,

- Lesfouilles en déblai dans terrain de toute nature (y compris chaussée ou rocher) avec évacuation
du déblai et reconstitution des corps de chaussée a l'identique y compris raccord d'enrobé et de
bordures. Profondeur minimum des conduites : génératrice supérieure a 1 m pour I'eau potable,

- Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappes avec blindage
des fouilles,

- Le remblai des fouilles en remblais d'apport ou remblais du site s'ils sont aptes, sachant que des
fouilles seront amenées a rester ouvertes aux extrémités des nouveaux réseaux le temps des
essais, et jusqu’aux raccordement sur existant, nécessitant ainsi de nouvelles interventions
ponctuelles a prévoir par I'entreprise dans son offre,

- Mise en place d'un grillage avertisseur plastique de couleur conventionnelle bleu (eau potable,
eau glacée); de 0.5 m de large, en cours de remblais et a 35 cm du dessus du réseau concerné,

A noter qu’au droit des tranchées communes, les distances réglementaires entre réseaux devront étre

scrupuleusement respectées et a 2.0 m des arbres.

3.6.2 Désinfection des conduites
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 9.30

La procédure a appliquer par I'entreprise est la suivante, sous contréle de I'Exploitant du réseau :

- Lavage de la conduite au moyen de chasses d’eau ou autres procédés adéquats,

- Désinfection et ringage des conduites,

- Prélevement d’eau pour I'analyse par un laboratoire (agréé par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage) chargé de la surveillance des eaux. Les analyses porteront sur les paramétres
bactériologiques (coliformes), la turbidité et le résiduel de chlore.

Par dérogation a l'article suscité, il est précisé que I'ensemble des opérations de fourniture d’eau,
nettoyage, désinfection, prélevement et analyse des conduites sont a la charge financiére de
I'entrepreneur. L'exploitant doit s’assurer de I'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection
(article 38 du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001). Dans le cas ou le résultat des analyses serait
défavorable, I'opération est renouvelée aux frais et a la charge de I'entrepreneur.

3.6.3 Poteau Incendie — essai de débit et de pression
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 9.31
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Les poteaux incendie sont du type incongelable par fermeture a la base et vidange automatique de la
colonne montante, sous coffre métallique. lls sont, de plus, renversables ou non, a écoulement controlé
ou non et ont les caractéristiques suivantes :

- Diametre 100 mm 1 prise de face de 100 mm 2 prises latérales de 65 mm
- Matériau constitutif du coffre : aluminium

- Longueur des tubes allonge : 1.20m

- Raccord normalisé du type : bride ronde PN 16 de 100

La vanne d’isolement devra étre située a 3 métres minimum du poteau d’incendie. Un socle d’ancrage
en béton de dimensions 50 cm x 50 cm x 15 cm devra obligatoirement étre réalisé sous chaque poteau
d’incendie.

3.6.3.1 Essais de poteau incendie
Une vérification du niveau de performances sera réalisée par I'entreprise en présence de I'exploitant
du service d’eau potable :

- Mesure du débit, et pression dynamique
- Mesure de pression statique.

Une attestation sera délivrée par I'entreprise en deux exemplaires
3.6.3.2 Essais de débit
Ils seront obligatoirement réalisés pour les travaux d’interconnexion, de raccordement des ouvrages

de production aux ouvrages de stockage. lls pourront étre réalisés sur demande du maitre d’ceuvre
pour les autres travaux. La mesure sera effectuée sur un poteau incendie.

Les appareils envisagés pour procéder a ces essais sont soumis par I'entrepreneur a l'approbation du
maitre d’ceuvre.

Ces essais, dont le programme devra étre proposé par |'entreprise sous réserve de l'accord du maitre
d’ceuvre, devront confirmer les pertes de charges annoncées par le fournisseur des tuyaux.

Les essais seront réputés concluants si les pertes de charges sont inférieures a 110% des pertes de
charges théoriques

Les essais seront négatifs au-dela et I'entrepreneur devra chercher la ou les pertes de charges
singulieres et y remédier.

3.7 Réseaux souples (courant fort, faible, contrdle d’acces, gaz, fluides médicaux, autres)

3.7.1 Fouilles, remblaiement, grillage avertisseur
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 8.1/10.1/10.10/11.1

Les terrassements comprendront .

- Fouilles pour tranchées en déblai dans terrain de toute nature avec évacuation des déblais et
stockage sur site, purges éventuelles, fond stabilisé en sable sur 15 cm ou béton maigre suivant
portance.

- Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappes avec blindage
des fouilles.

- Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose en sable,
épaisseur 0,20 m.

- Remblais d'apport en sable a 20 cm au-dessus des canalisations et remblai en tout venant
d'apport ou remblais du site.

- Mise en place d'un grillage avertisseur plastique de couleur conventionnelle en cours de remblais
et a 20 cm du dessus du réseau concerné.
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3.7.2 Fourreaux
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 8.2A8.11/8.20/8.21/10.3/11.2A 11.13

Fourniture et pose de fourreaux PVC rigide gris & 42/45 pour les communications électroniques et de
fourreaux TPC rouges de 63 a 200 mm suivant plans des réseaux secs pour les controles d’acces, bornes
de recharges, courants forts sous chaussée, ou en attente ...

L'entreprise fournira et posera les fourreaux entre les diverses chambres de tirage.

L'assemblage des fourreaux entre eux, sera fait par emboitement et collage, les manchonnages ayant
la méme origine que les tuyaux seront admis.

Sous cheminements, les tubes implantés a 0,80 m de profondeur et 1 m sous chaussée, et avec un
léger relevé pour la pénétration dans les regards. Les tubes devront étre sectionnés au ras des parois
des regards et chambres obturés provisoirement a leur extrémité par des bouchons.

Les départs des tubes seront bétonnés de part et d’autre des chambres.

3.7.3 Aiguillage
Lensemble des fourreaux seront aiguillés avec un filin d’acier ou des cordons imputrescibles qui seront

attachés aux extrémités dans les chambres de tirage.

3.7.4 Chambres de tirage
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 8.14A8.16/10.4A10.6 /11.16 A11.18

Fourniture et mise en place de chambre de tirage conformes aux regles de I'art, type K1C, couvercle
400 KN (sous voirie).

Les chambres, préfabriquées complétes avec couverture, seront posées horizontalement sur un radier
de béton de 0,05m. Les chambres devront étre apparentes et accessibles a tous moments.

A noter qu’au sein des espaces verts, les tampons doivent étre calés a O par rapport au niveau des
espaces verts, aussi, il convient de bien compacter les remblais et de damer Iégerement la terre
végétale afin d’anticiper tout tassement.

3.8 Réfection des chaussées, trottoirs et espaces verts
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 7.7 A 7.11

Dans le cadre des travaux d’assainissements et réseaux divers, I'entreprise procédera a la réfection des
revétements a I'état initial dans I'emprise du domaine public.

La prestation inclus le sciage ou rabotage des structures existantes, I'imprégnation des raccords en
enrobé soigneusement exécutés.

Elle inclue également la réalisation de redans ou surlargeur entre couches, la dépose et repose soignée
des bordures, mise a niveau ou remplacement des équipements et ouvrages du domaine public
(mobilier, émergences réseauy, ...).

Sous espaces verts, la prestations prévoit I'apport et fourniture de terre végétale, la préparation des
sols et les plantations équivalentes (massifs ou engazonnements).

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

BETOM Ingénierie — DCE — Ind. 2 Page : 36/37
2026-01-16 Rédaction : N. DENIAUD-BILLE — Relecture K. BALEH



AFFAIRE : BIMO24004 : BASE AERIENNE 125 — ISTRES CCTP CE 01-h VRD + RECUPERATION DES EP

3.9 Bordures de défense chasse roue
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 7.12

Fourniture et pose de bordures de défense profil T2 en béton gris finition trés lisse de la marque PREFAC
GROUPE ou équivalent, servant de chasse-roue dans la zone de stockage des préaux et permettant de

protéger les poteaux métalliques.
Modeéle 1m, dimensions : 1000 x 305 mm x 115 mm

Pose collée propre sur enrobé selon prescriptions du fabricant, y compris préparation de support

Disposition : 2 bordures par poteaux selon plan architecte

Alignement et calepinage_trés soignée a faire valider par I'architecte avant exécution

Localisation :
Préau du HM91 et préau du HM6 selon piéces graphiques architecte

3.10 Divers

3.10.1 Dossier des ouvrages exécutés
REFERENCE DE PRIX DU DPGF : 12.1

Il s’agit de fournir un dossier exhaustif pour tous les travaux exécutés au présent lot :

- Les fiches techniques et mode d’emploi des matériels spécifiques, les notices d’entretien.

- Plan d’'implantation avec triangulation de tous les ouvrages (+ fichiers autocad, en x, y et z).

- Les PV des essais, controles, inspections et constats,

- Le dossier de relevé topographique comprend les piéces suivantes :

- Les fichiers informatiques des données géoréférencées avec une précision de classe A pour les
réseaux, récolés en tranchées ouvertes,

- Le calcul de rayonnement faisant apparaitre les contréles (notamment les points doubles),

- Les éditions de plans a I’échelle 1/200éme servant de référence pour le contréle d’exhaustivité
sur le terrain.

Les plans devront mentionner :

- Les systemes de références (au niveau du cartouche),
- Toutes les stations existantes et nouvellement mises en place.

Le dossier des ouvrages exécutés sera transmis en version informatisé via lien de téléchargement
transmis aux intervenants du projet (MOA, MOE, CSPS, autres lots, ...).

Nota :

A NOTER QUE LES PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES A EXECUTER EN COURS ET A PACHEVEMENT DES
TRAVAUX DEVRONT IMPERATIVEMENT ETRE REALISEES DE MANIERE GEOREFERENCEE.

BETOM Ingénierie — DCE — Ind. 2 Page :37/37
2026-01-16 Rédaction : N. DENIAUD-BILLE — Relecture K. BALEH



