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1. GENERALITES

1.01 - PRESENTATION

Le présent document a pour objet de présenter les travaux du lot charpente métallique nécessaires a
ladaptation de la capacité de l'escale aérienne de la base militaire 125 a Istres (13800).

Au présent descriptif sont annexés les plans nécessaires a la bonne compréhension et la réalisation du
projet.

En cas de difficulté d'interprétation entre les différents documents, les conditions les plus restrictives seront
retenues par 'Entrepreneur.

En complément du présent document, U'entreprise adjudicataire prendra toutes les dispositions nécessaires
portées a connaissance dans les documents annexés au marché.

Périmetre de la zone escale actuelle et localisation des batiments, Source : ESID

1.02 - CLASSEMENT DE L’'ETABLISSEMENT

Le batiment est actuellement classé : ERT 3™ catégorie :
o ERT pour les zones administratives ou non public.

1.03 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages prévus au présent lot comprennent la fourniture et la pose des matériaux.

Ils seront réalisés suivant les régles de l'art et conformément aux textes réglementaires (DTU et normes)
ainsi qu'aux lois et décrets en vigueur au moment de sa réalisation.

Ces travaux comprennent :
= Création d'un préau extérieur a coté du HM91, en structure métallique, d'une surface de 1215 m?.
= Création d'un préau extérieur a co6té du HM6, en structure métallique, d’'une surface de 420 m=.
= Lacouverture des préaux HM91 et HM6 en membrane PVC

= Création d'une zone sécurisée (ZSF) en structure métallique a lintérieur du hangar HM91

Les prestations a la charge du présent lot comprennent :

St
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= Participation aux réunions et de conduite de chantier.

» Les études d'exécution comprenant les notes de calcul suivant demande, plans et détails d'exécution
établis selon le dossier de consultation des entreprises.

= Le chargement, le transport, le déchargement et le stockage sur le chantier.

= Les moyens de levage et manutention.

NOTA : La liste ci-dessus n’est pas limitative.

Dans la description qui va suivre, la Maitrise d'ceuvre s'est efforcée de renseigner Uentrepreneur du présent
lot sur la nature des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n’a pas un
caractere limitatif et que U'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception
ni réserve, tous les travaux de sa profession, nécessaires pour l'achévement complet du lot.

L’Entrepreneur prendra connaissance de lintégralité du présent CCTP afin de déceler les incompatibilités
éventuelles entre les différents ouvrages. De ce fait, UEntrepreneur ne pourrainvoquer ni loubli de certaines
prestations, ni prétendre a supplément qui pourrait en découler.

e L'installation de chantier (cl6tures, alimentation provisoire eau et électricité, baraques et bureaux de
chantier) est a la charge du CE 01bb Démolition - Gros-CEuvre. Seules les installations spécifiques
aux travaux de charpente seront dues par ce lot.

e Les structures en béton armé (fondations) sont a la charge du CE 01-b Démolition - Gros-CEuvre.

e Les rideaux d’enroulement motorisés de la ZSF sont a la charge du corps d’état 01-c Menuiseries
extérieures - bardage - serrurerie.

e Le bac acier en plafond des locaux de l'extension du HM91 sera a la charge du présent lot.

e
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2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur est tenu de respecter les décrets, arrétés et réglements administratifs qui s'appliquent a
cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objet du présent
Cahier des Clauses et Prescriptions Particuliéres.

2.01.01 - Réglementations applicables a lensemble de Uopération

e Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP),

e Le Cahier des Clauses Techniques Communes applicables a tous les corps d'état (CCTC),
e Le présent cahier des charges,

e Le Code du Travail,

e Le Code de la Santé Publique,

o Le Code de la Construction et de U'Habitation,

e Le Code de 'Urbanisme,

e Les Normes et les DTU relatifs a la construction.

Les documents précités et dont la liste n'est pas limitative sont réputés connus de U'entreprise. Ils ne sont
donc pas joints au présent dossier.

Tous les travaux comporteront l'ensemble des opérations nécessaires a l'entier et complet achévement des
ouvrages définis, conformément aux prescriptions techniques spécifiées pour chaque catégorie d'ouvrage et
suivant les régles de l'art.

En cas de contradiction entre les différents documents techniques généraux et particuliers, les spécifications
techniques du CCTP et de ses annexes prévalent sur les documents généraux si celles-ci sont plus
contraignantes.

2.01.02 - Réglementations spécifiques

Tous les travaux, fournitures et matériaux devront satisfaire aux normes, DTU et réglements en vigueur a la
date de la signature du marché.

Sont applicables, aux matériaux et matériels d'une part et a l'exécution des travaux d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges des DTU suivi de leur Cahiers des Clauses
Spéciales, mémentos de conception et mise en ceuvre, additifs et correctifs publiés par le CSTB frangais, des
regles professionnelles, en vigueur le jour de la soumission, et en particulier :

¢ Normes AFNOR pour les dimensions des ouvrages, les qualités des produits de base, les visseries
et boulonneries, les ferrages de portes, tel que les normes : NF A 49-501; NF A 49-700 ; NF A 06-
004 ; NF P 22-470 ; NF P 22-471; NF P 22-473 ; NF P 22-430 ; NF P22-431; NF P22-460a 469.

e D.T.U. 321 - Construction métallique - Charpente en acier.
e D.T.U.32.2 - Construction métallique - Charpente en alliages d'aluminium.

e NF EN 1090-1 +A1 (février 2012) - Exécution des structures en acier et des structures en aluminium
- Partie 1: exigences pour 'évaluation de la conformité des éléments structuraux

e NF EN 1090-2+A1 (octobre 2011) - Exécution des structures en acier et des structures en aluminium
- Partie 2 : exigences techniques pour les structures en acier

Les Eurocodes :
e NF EN 1990 (Eurocode 0 - Bases de calcul)
e NF EN 1991 (Eurocode 1 - Actions sur les structures).
e NF EN 1991-1-1: Poids propres et charges d’exploitation.
e NF EN 1991-1-2 : Actions sur les structures exposées au feu.
e NF EN 1991-1-3 : Charges de neige.
e NF EN 1991-1-4 : Actions du vent.
e NFEN 1993 (Eurocode 3 - Calcul des structures en acier).

&
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NF EN 1994 (Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton).
NF EN 1995 (Eurocode 5 - Calcul des structures bois).
NF EN 1998 (Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes).

Régles de conception et de calcul des charpentes en alliage d'aluminium - NF EN 1999 (Eurocode 9
- Calcul des structures en aluminium).

.

Arrété du 30 juin 1983 modifié relatif a la classification des matériaux de construction et
d'aménagement selon leur résistance au feu,

Arrété 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages.

Recommandation et publication du CTICM,

NF A49-700 (décembre 1982) : Tubes en acier - Galvanisation a chaud - Spécification du revétement
des tubes et des accessoires tubulaires.

FD P85-210-3 (DTU 44.1) (février 2002) : Travaux batiment - Etanchéité des joints de facade par mise
en ceuvre de mastics - Partie 3 : Guide d'emploi

Cette liste n'est pas limitative.

2.02.01 - Charpente métallique

Général :

Les poinconnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou déchirure.

Les coupes seront nettes, ébarbées aprés trongonnage, celles au chalumeau seront dressées et
meulées.

Les coupes de petits profilés seront faites exclusivement a la meule ou a la trongonneuse. Les
bavures seront éliminées par meulage. Les grugeages devront étre rectilignes. Le jeu minimum
nécessaire au montage des piéces sera respecté sans toutefois dépasser une tolérance trop
importante.

L'utilisation de clous a percussion est a proscrire.

Travaux de soudure :

Les surfaces des piéces destinées a recevoir la soudure doivent étre propres, exemptes de corps
étrangers, de rouille, de pellicules de laminage, de marques de peinture, de crasse provenant de
lemploi de chalumeau coupeur. A cet effet elles seront soigneusement nettoyées. Les soudures
doivent étre exécutées par des spécialistes. Le soudage est conduit de telle maniére qu'il ne
provoque aucun décollement lamellaire des piéces soudées, et aucune déformation due au retrait
des soudures.

Les soudures bout a bout sont réalisées avec pénétration totale. Les soudures d'angle sont soit a
double cordon extérieur, soit avec pénétration totale (cette derniére disposition étant limitée aux
seuls cas le justifiant).

Dans le cas ou les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire a assembler bout
a bout des profilés ne concordant pas en épaisseur, hauteur ou largeur, 'entrepreneur s'efforcera
d'apparier les extrémités a rabouter, quand rien ne s'y opposera par ailleurs, de facon a obtenir les
meilleures concordances de profils. Les différences seront rachetées suivant un plan dont
linclinaison ne dépassera pas % ou par une disposition convenable de l'assemblage a souder.

Les chanfreins pour joints soudés sont préparés a la raboteuse, au burin, a la meule ou au chalumeau
automatique.

Assemblages soudés :

Tous les assemblages par soudure de profilés tubulaires et/ou laminés marchands entre eux devront
satisfaire en particulier aux exigences des normes francgaises.
Tous les assemblages boulonnés devront satisfaire en particulier aux exigences suivantes :
o Cahier des Charges D.T.U. 32.1
o Normes N.F. pour les assemblages boulonnés non précontraints
o Normes N.F. pour les boulons a serrage controlé
Tous les boulons ordinaires doivent correspondre a la norme N.F.E27311.
Tous les boulons H.R. doivent correspondre aux normes N.F.E27701 et 27711.
Outre la conformité aux normes, l'attention de l'entrepreneur est attirée sur les points suivants :

o
\("'gemt

Mars 2026 - Ind 02 6/15



AFFAIRE: BIM024004: BASE AERIENNE 125 - ISTRES CCTP LOT 02 - CHARPENTE METALLIQUE

o Les boulons non marqués sont refusés.

o En aucun cas dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit
d'une section cisaillée.

o Dans les assemblages normaux, le jeu des trous devra permettre un serrage efficace de
l'écrou du boulon (partie plane en contact avec la piéce) faute de quoi il sera prévu une
rondelle de répartition.

Finition des piéces :
- Les piéces doivent étre livrées parfaitement planes et rectilignes. Il sera procédé éventuellement a
des opérations de dressage et de planage.
- Les semelles et patins soudés sont dressés afin de plaquer au moment du montage et du serrage
des boulons, tous les assemblages sans jeu sur les bords.

Choix et contrdle des soudeurs :

- Avec son offre l'entreprise doit fournir le nombre de soudeurs agréés dont elle dispose en atelier,
l'agrément étant conforme aux dispositions du D.T.U. 32.1 tant pour les soudages manuels a l'arc que
pour les soudages sous flux semi-automatique, et l'exécution éventuelle de passes manuelles de
soutien pour les soudages sous flux entierement automatique.

- Cetagrément est réalisé préalablement au début des travaux de soudure relatifs au présent marché.

- En outre la qualification des soudeurs et opérateurs doit étre conforme a la norme N.F. A88110.

Tolérances :

- Pour les profilés, les tolérances sur les dimensions transversales sont celles précisées par les
normes en vigueur.

- Pour les pergages : quel que soit le mode de pergage, la tolérance dans lirrégularité de la distance
et de l'alignement des trous est de d/10 (d=diameétre des trous).

- En aucun cas les tolérances admises au paragraphe précédent ne doivent empécher que la
concordance des trous des piéces superposées soit suffisante pour permettre aux boulons d'entrer
librement dans leur logement.

2.02.02 - Transport

Le transport de tous les éléments de charpente doit étre réalisé avec toutes les précautions nécessaires
pour éviter les détériorations de toute nature. Les véhicules utilisés doivent étre d'une longueur suffisante
pour qu'on puisse y poser les piéces les plus longues.

Si certaines piéces sont fragiles, en raison de leur forme, elles doivent étre raidies durant le transport par
des corniéres métalliques ou des fourrures bois. L'entreprise a sa charge les reprises a effectuer sur les
piéces qui auraient subi des détériorations lors du transport.

L'entreprise devra une charpente propre, nette et exempte de toutes traces suspectes.

2.02.03 - Levage

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le levage et le montage des
piéces.

Implantation :

L'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux du présent chapitre sera tenu de vérifier les
implantations mises a sa disposition par Uentrepreneur chargé de la réalisation des travaux du Chapitre GO
et de faire toutes réserves dans le cas d’erreur d'implantation, faute de quoi, toutes réclamations, aprés pose
des ossatures métalliques, ne pourraient étre prises en compte.

Dommages:

Toute piéce faussée ou déformée, pendant le transport ou le montage, sera refusée. En cas de possibilité de
remise en état, lentrepreneur devra justifier que 'élément endommagé répond toujours aux régles de limite
élastique de lacier.

Assemblage :

Le brochage des éléments d’'assemblage devra étre effectué de telle maniére qu'il ne provoque ni
écrasement, ni déformation des piéces.

o
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Dans le cas de percage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques (perceuses,
poingonneuse) a l'exclusion du chalumeau.

Aprés montage et réglage, les boulons seront soigneusement bloqués. Dans le cas d'assemblages
horizontaux ou en inclinés, les écrous de blocage seront toujours dans la partie inférieure et laissé du coté
intérieur du batiment.

Durant toute la durée du montage, toutes précautions nécessaires au contreventement provisoire de
lensemble des ossatures seront prises.

Dans le cas de montage sur dalle BA, Uentreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter la
dégradation de la dalle. Les réparations éventuelles dues aux chocs ou a la manutention seront réputées a
sa charge.

2.04.01 - Charges permanentes

De fagon générale, doivent étre pris en compte :
- Le poids propre de la charpente métallique,
- Le poids propre de la couverture,
- Le poids propre du bardage,
- Les surcharges permanentes telles que revétements de sol, faux-plafonds, cloisons de distribution,
cloisons lourdes, cloisons acoustiques, équipements techniques fixes, étanchéité, protection et
isolation, etc.

2.04.02 - Charges d’exploitation

Sans objet

2.04.03 - Charges climatiques

Surcharges climatiques définies par les régles Eurocodes 1:

= Vent:région de vent 3, Vb,0 = 26m/s.
* Neige : région A2, Sk = 0.45 kN/m?,

2.04.04 - Actions sismiques

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), les principales données parasismiques
déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées dans le cadre de cette étude et
présentées dans les paragraphes précédents, figurent ci-dessous :

= Zone de sismicité : Aléas modéré (zone 3)

»  Accélération nominale : agr = 1,10 m/s?

= (Classe de sol: Classe B

= Parametre de sol:S =135

= Catégorie d'importance du batiment : IV

= Coefficient d'importance:yl =14

= Coefficient de comportement: q = 1,5 dans les directions X et Y
» Classe de ductilité : DCL

Les efforts sismiques sont déterminés selon les régles Eurocode 8 (norme NF EN 1998-1) avec prise en
compte des valeurs d'accélération définies dans l'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux
régles de construction parasismique applicable aux batiments de la classe dite « a risque normal ».

2.04.05 - Déformations

Les déformations doivent rester dans les limites et tolérances définies dans la réglementation en vigueur.

-
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De plus, les liaisons et interfaces avec les autres corps d'état (surtout pour les éléments fragiles) devront
étre prises en compte dans les calculs de déformations des éléments de structure.

Les travaux seront réalisés en prenant en compte toutes les contraintes relatives a lactivité du site, au
terrain, aux réseaux existants, a l'accessibilité du terrain aux engins de chantier et au personnel. Les
ouvrages de charpente comprendront :

- Fabrication en atelier des éléments de charpente,

- Montages a blanc éventuels + contréles,

- Traitement anti-corrosion de lensemble des éléments métalliques,

- Traitement de protection au feu de l'ensemble des éléments métalliques,

- Transport et stockage,

- Opérations de levage, montage et réglage de la charpente,

- Ancrage et scellements des ossatures.

L'entreprise devra tous les dispositifs de sécurité lors des travaux en hauteur. L’entreprise devra toutes les
protections nécessaires a la maintenance de l'ouvrage dans sa phase d’exploitation conformément aux
directives du coordonnateur SPS et aux souhaits de la maitrise d'ouvrage.

Tous les plans d'exécution, d'atelier et de chantier sont a la charge de l'entreprise. Les études nécessaires a
la vérification des sections et a la définition des détails d'assemblages et des efforts secondaires sont
également a la charge de l'entreprise.

Documents a fournir a 'exécution :
- Caractéristiques des aciers utilisés,
- Notes de calcul d’hypothéses de charges climatiques,
- Notes de calcul des sections et des assemblages,
- Descentes de charges,
- Plans, coupes, vue en plans a la bonne compréhension de la structure métallique,
- Carnet de détails des assemblages,
- Plans d'atelier et de chantier,
- Plans de ferrures,
- Fiches de controle des soudures,
- Fiches de contréle de serrage des boulons,

Toujours a la charge de Uentreprise : transport, moyens de levage, protections, ... En résumé ; Uentreprise
doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la bonne réalisation de son lot.

Les entreprises soumissionnaires sont tenues, lors de la remise de leur prix, de signaler les remarques ou
anomalies qu'elles pourraient relever dans les documents contractuels constituant le dossier.

Dans le cas ou aucune observation ne serait présentée lors de la remise des offres, l'entreprise adjudicataire
ne pourra se prévaloir en cours d'exécution, d'erreurs, d'omissions, de non-concordance entre les piéces

contractuelles, etc., pour demander au Maitre d'ouvrage une augmentation du montant du marché de base.

L'adjudicataire devra donc, avant toute exécution de travaux, soumettre a l'approbation de la Maitrise d'ceuvre
et du Bureau de contréle, son dossier technique, les fiches techniques des matériaux des ouvrages exécutés.

2.07.01 - Etendue de la mission
La mission confiée a la Maitrise d’ceuvre est une mission de base telle que définie par la loi MOP.

Les plans annexés au présent CCTP sont ceux établis dans le cadre de sa mission, en aucun cas, ces
éléments seront considérés comme des éléments d'exécution en phase chantier.

La mission de U'Entreprise est dite "d’exécution”, les plans de principe et les exigences du CCTP étant fournis
par le concepteur.

o
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L’établissement du dossier d’'EXE chantier est a la charge de Uentreprise titulaire du présent lot.

L'entreprise participera a la cellule de synthése, si une telle cellule est mise en place sur la présente
opération.

Les spécifications et conditions indiquées au descriptif ne sont pas limitatives, les entreprises devront
prévoir dans l'établissement de leur projet, toutes les prestations, méme si ces prestations ne sont pas
explicitement décrites dans le présent document.

Elles ne pourront se prévaloir aprés le dép6t de leur offre, d'erreur ou d'omission aux plans et aux textes du
descriptif.

L'Entrepreneur doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont conformes a l'art de batir et
aux régles et normes de sa profession.

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achévement des ouvrages de
son corps d'état quand bien méme il n'en serait pas fait mention dans les descriptions d'ouvrages, dés que
ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet.
L'entrepreneur reconnait, a cet effet, s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur
importance et de leur nature. Il devra inclure dans son offre tous le matériel, échafaudages, moyens de
levage et de manutention nécessaire a Uexécution.
2.07.02 - Consistance

L'entreprise devra prendre en compte dans sa proposition tous les frais nécessaires a 'élaboration des
documents, études, plans d’exécution et schémas nécessaires a l'exécution de ses ouvrages, en particulier,
mais pas limité aux :

= Plans d’exécution comprenant toutes les réservations demandées par les autres corps d'état.

= Notes de calculs : descente de charges, note d’hypothéses générales, note technique....

= Participation a la synthése.

= Etc.

A la réception des travaux, l'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés au CCAP du marché
en tenant compte également du présent CCTP.

L'Entrepreneur fournira les plans d’exécution correspondants aux ouvrages réalisés qui seront soumis a
lapprobation de la Maitrise d'ceuvre.

2.07.03 - Présentation préliminaire
Les plans annexés au dossier correspondent a des études de phase PROJET.
L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de les modifier et compléter autant que nécessaire en fonction
des méthodologies propres de réalisation des ouvrages et des réservations demandées par les autres corps
d'état.

2.07.04 - Plans d’exécution

L’établissement des plans d’exécution est a la charge de Uentreprise titulaire du présent lot.

Une liste des plans d’exécution, réguliérement tenue a jour avec les indices, sera transmise a la Maitrise
d'CEuvre.

2.07.05 - Indices

Sans limitation quant au nombre d'indices, diffusion des plans avec repérage par pochage ou encadrement
des modifications apportées au plan a chaque indice avec repérage de l'indice (A, B, ...).
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2.07.06 - Plans d’atelier de chantier

L’établissement des plans d'atelier de chantier est a la charge de Uentreprise.

2.08.01 - Provenance des aciers

Les aciers doivent satisfaire aux normes NF EN 10025 pour les produits laminés a chaud, et aux normes NF
A 49501 ou NF A 49541 ou NF EN 10210 pour les profils creux. Les conditions générales techniques de livraison
doivent étre conformes a la norme NF EN 10021.

Tout approvisionnement d’'acier doit étre accompagné des documents de contréle définis dans la norme NF
EN 10204. Les aciers seront de qualité :

- Acier S355 pour l'ensemble des profilés ouverts du commerce
- Acier S275 pour les profilés en tube, les corniéres et les profilés reconstitués

Le choix de la qualité, des nuances et des dimensions des éléments de structure doit garantir louvrage
pendant toute sa durée de vie contre le risque de rupture fragile a la température la plus basse de service.
La température la plus basse de service est prise égale a 0°C pour les éléments de structure a labri et a -
20°C pour les éléments de structure a l'extérieur.

2.08.02 - Protection contre la corrosion

Tous les éléments de charpente métalliques devront étre protégés contre la corrosion. Par galvanisation ou
par peinture anticorrosion.

Dans le cadre d’'une peinture anticorrosion, il sera nécessaire d’effectuer :

- La préparation du support (nettoyage et grenaillage),

- L’application d’'un primaire,

- L’application de la peinture anticorrosion suivant fiche technique du fabriquant,

2.08.03 - Protection contre lincendie

Les éléments de charpente métalliques extérieurs, ne demandent aucune protection contre lincendie.
Les éléments de charpente métalliques extérieurs/intérieurs cachés devront étre protégés contre lincendie
par flocage, peinture intumescente ou par encoffrement coupe-feu. Les poteaux métalliques devront étre
encoffrés pour pérenniser leur résistance au feu.
Dans le cadre d’'une peinture de protection incendie, il sera nécessaire d’effectuer :

- La préparation du support,

- L’application d'un primaire,

- Lapplication de la peinture intumescente afin d’assurer la stabilité au feu suivant fiche technique du

fabriquant.

Concerne : la structure métallique du PH R+1 de U'extension HM91.

-
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Fourniture et pose de la structure métallique du préau HM91. La section des éléments sera définie suivant
étude a la charge de l'entreprise. Cette structure sera composée de :

- Poteaux enV de type tube rond creux, suivant dimensionnement entreprise.

- Poutres métalliques principales de type HEA, support de la couverture, de section suivant plan
structure.

- Poutres métalliques en console de type IPE et section variable, support de la couverture, de section
suivant plan structure.

- Entretoises métalliques de type HEA, de section suivant plan structure.

- Poutres métalliques périphérique de type UPN, de section suivant plan structure.

- Fixations mécaniques sur support en béton.

- Piéces d'assemblage et toutes sujétions de mise en ceuvre, y compris barres d’anti-devers,
quincaillerie et chevillage.

L'ensemble est a réaliser suivant études, calculs et plans de détails a la charge de Uentreprise. L’ensemble
de ces éléments sont a soumettre impérativement a l'architecte et au contréleur technique, pour approbation
avant mise en fabrication.

Y inclus, tout élément de stabilisation nécessaire (Entretoise, bracon, lierne), tout ancrage (platine, ferrure).
NOTA :

- L'entreprise prévoira des empochements dans les consoles métalliques de rive pour intégration des
chéneaux.

- Lentreprise prendra en considération tous les détails (Assemblages, intégration des EP a l'intérieur
des poteaux, détails en pieds de poteaux, consoles en pointes, ..) présentés sur les plans architecte.

- Lentreprise devra faire valider les assemblages métalliques par larchitecte, tout en prévoyant les
adaptations nécessaires

- L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en place de la structure secondaire de la toiture
par téle en U pliée.

Concerne : Structure métallique du préau HM91.

Fourniture et pose de la structure métallique du préau HMé. La section des éléments sera définie suivant
étude a la charge de l'entreprise. Cette structure sera composée de :

- Poteaux V de type tube rond creux, suivant dimensionnement entreprise.

- Poutres métalliques principales de type IPE, support de la couverture, de section suivant plan
structure.

- Poutres métalliques en console de type IPE et section variable, support de la couverture, de section
suivant plan structure.

- Entretoises métalliques de type HEA, de section suivant plan structure.

- Poutres métalliques périphérique de type UPN, de section suivant plan structure.

- Fixations mécaniques sur support en béton.

- Piéces d'assemblage et toutes sujétions de mise en ceuvre, y compris barres d’anti-devers,
quincaillerie et chevillage.

L'ensemble est a réaliser suivant études, calculs et plans de détails a la charge de Uentreprise. L’ensemble
de ces éléments sont a soumettre impérativement a l'architecte et au contréleur technique, pour approbation
avant mise en fabrication.

Y inclus, tout élément de stabilisation nécessaire (Entretoise, bracon, lierne), tout ancrage (platine, ferrure).

&
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NOTA :

- L’entreprise prévoira des empochements dans les consoles métalliques de rive pour intégration des
chéneaux.

- Lentreprise prendra en considération tous les détails (Assemblages, intégration des EP a lUintérieur
des poteaux, détails en pieds de poteaux, consoles en pointes, ..) présentés sur les plans architecte.

- Lentreprise devra faire valider les assemblages métalliques par larchitecte, tout en prévoyant les
adaptations nécessaires.

- L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en place de la structure secondaire de la toiture
par téle en U pliée.

Concerne : Structure métallique du préau HMé.

Fourniture et pose de la structure métallique de la ZSF. La section des éléments sera définie suivant étude
a la charge de l'entreprise. Cette structure sera composée de:

- Poteaux de type HEA, suivant dimensionnement entreprise.

- Poutres métalliques principales de type IPE, support de la couverture, de section suivant plan
structure.

- Pannes métalliques de type UPN, support de la couverture, de section suivant plan structure.

- Stabilités horizontales type corniere métallique pour stabilisation générale de la charpente,

- Stabilités verticales de type croix de Saint André et portique autostable pour stabilisation générale
de la charpente,

- Couverture en panneaux de caillebotis acier galvanisé, maille 20x20mm, épaisseur 20mm mini.

- Bardage vertical en panneaux de caillebotis acier galvanisé, maille 20x20mm, épaisseur 20mm mini

- Potelets et lisses métalliques de type IPE et UPN support du bardage

- Fixations mécaniques sur support en béton.

- Pieces d'assemblage et toutes sujétions de mise en ceuvre, y compris barres d’anti-devers,
quincaillerie et chevillage.

L'ensemble est a réaliser suivant études, calculs et plans de détails a la charge de Uentreprise. L'ensemble
de ces éléments sont a soumettre impérativement a l'architecte et au controleur technique, pour approbation
avant mise en fabrication.

Concerne : Structure métallique de la ZSF.

L’entreprise prendra en compte de 'Eurocode 3 dans le dimensionnement de l'ouvrage.

Y compris, tout élément de stabilisation nécessaire (Entretoise, bracon, lierne), tout ancrage (platine,
ferrure).

Intégration de butoir en caoutchouc

Fourniture et pose de butoirs en caoutchouc haute densité référence 05583 de la marque Prozon ou
équivalent, intégrés a la charpente métallique de la ZSF, servant a absorber les chocs de contact entre les

racks de la ZSF et 'ensemble charpente métallique / caillebotis.

Fixation mécanique sur lisses ou platines a la charge du présent lot et intégrées a la charpente métallique
de la ZSF

Modele 50cm, dimensions 500 x 250 x 100 mm avec un entraxe de 320 mm

Disposition : 2 butoirs par travée selon plan architecte

Hauteur de pose : a déterminer en phase de préparation de chantier sur validation impérative du MOA
Localisation :

Sur élévation du fond de la ZSF (Zone Sécurisée Fret)

o
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Fourniture et pose d’'une structure porteuse métallique, support de couverture bac acier sec. La section des
éléments sera définie suivant étude a la charge de U'entreprise. Cette structure sera composée de :

- Traverses métalliques de type IPE, support des pannes, de section suivant étude de U'entreprise.

- Pannes métalliques de type UPN, support de couverture, de section suivant étude de Uentreprise.

- Stabilités horizontales type corniére métallique pour stabilisation générale de la charpente,

- Piéces d'assemblage et toutes sujétions de mise en ceuvre, y compris barres d’anti-devers,
quincaillerie et chevillage.

Fourniture et pose d’'un plancher sec en bac acier type WOODEO 60 de Bacacier By Kingspan de 0.75mm
d’épaisseur ou équivalent, support d’'un platelage en aggloméré de bois fixé sur la tole d'acier nervurée afin
d'apporter la rigidité nécessaire au complexe. Le plancher sera dimensionné pour supporter une charge
d’exploitation de 150kg/m2 minimum.

L'ensemble est a réaliser suivant études, calculs et plans de détails a la charge de Uentreprise. L'ensemble
de ces éléments sont a soumettre impérativement a l'architecte et au contréleur technique, pour approbation
avant mise en fabrication.

Y inclus, tout élément de stabilisation nécessaire (Entretoise, bracon, lierne), tout ancrage (platine, ferrure).

Concerne : La structure de la toiture du R+1 de l'extension des locaux au lere étage dans le hangar HM91.

Les couvertures textiles sont constituées de tissus polyester avec enduction PVC et vernis antisalissure.
Elles présentent en moyenne les caractéristiques suivantes :

- Epaisseur:1a2 mm.

- Poids: 700 41500 gr/m2

- Résistance a la traction de 300 a 800 daN/5cm en chaine et en trame
- Coloris : blanc ou coloris spécifique

- Translucidité de 5330 %

- Vernis antisalissure a base de polymére fluoré

- Réaction au feu : Euroclasse B-s2,d0 / EN 13501-1

- Garantie produit de 25-30 ans.

Mise en ceuvre tendue sur éléments de charpente métallique décrite ci-dessus par lintermédiaire d’arceaux
en acier permettant a mise sous tension de la toile. Ossature en tubes acier fournis et dimensionnés par
Uentreprise.

Fixation par profil alu double gorge fixé mécaniquement sur ossature secondaire (t6le en U pliée) fournie et
posée par le présent corps d'état. Y compris gorge de récupération condensation et capotage par gaine
d'étanchéité textile.
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Couveture -,

membrang textile

o N\
=N Sabot d'arc Wishoone
acier galvanisé

Les caractéristiques des toiles sont définies pour chaque ouvrage en définissant notamment la résistance a
la rupture en fonction des tensions sous sollicitations climatiques.

Conformément aux normes de conception suivantes, les couvertures avec enveloppes textiles doivent étre
mises en ceuvre avec une double courbure inverse pour assurer leur parfaite stabilité mécanique et leur
pérennité.

Y compris systéme de récupération et évacuation des eaux pluviales selon détail architecte.

Respect des normes suivantes :

Recommandations pour la conception des ouvrages permanents de couverture textile aux annales
de UITBTP.

Guide VERITAS des Techniques de la construction, fiche N° 40r « Conception des couvertures textiles
»,

Réalisation conformément a l'Eurocode 3 pour les cables et ralingues.

L'entreprise devra transmettre au Bureau de contrdle : une note d'hypothéses générales, une note
de justification de la toile, de l'accastillage avec les attaches sur l'ossature support, des plans
d'exécution donnant la géométrie, les détails d'attache, des détails de confection, les fiches
techniques des produits (membrane, cables, autres), le rapport d'essais donnant la résistance des
principales attaches et les justifications de la qualité de fabrication de la toile y compris fagonnage.

Concerne : couverture en toile des préaux HM91 et HMO06.
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