
N° chapitre DESIGNATION U Q  Prix unitaire H.T.  Prix total H.T. 

3 Prescriptions techniques particulières

3.3 Généralités

3.3.1 Synthèse du lot GO Cis

3.3.2 Plans structure Cis

3.3.3 Dossier d'exécution Ens -  €                    -  €                                             

3.3.4 DOE Ens -  €                    -  €                                             

3.3.5 Réferé préventif PM

3.3.6 Etude géotechnique d'exécution Cis

-  €                                             

-  €                                             

4 Installations de chantier - Travaux préparatoires

4.1 Clôtures de chantier ml -  €                    -  €                                             

-  €                                             

4.2 Panneaux de chantier Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

4.3 Installation réglementaire Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

4.4 Installation technique

Branchement provisoire d'eau potable, abonnement, comptage et 

consommations
Ens -  €                    -  €                                             

Raccordement internet et abonnement Ens -  €                    -  €                                             

Réseau provisoire d'assainissement Ens -  €                    -  €                                             

Réseau éléctrique Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

4.5 Grue de chantier

Grue automotrice Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

4.6 Electricité grue de chantier SO -  €                                             

-  €                                             

4.7 Signalétique de chantier Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

4.8  Service de trafic / Fermeture du chantier / Gardiennage SO -  €                                             

-  €                                             

4.9 Travaux divers Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

4.10 Compte prorata (1,5%) Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             
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Le candidat doit impérativement vérifier ses quantités. Le maître d'œuvre ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'une différence notable, et/ou d'écarts 

majeurs relevés au cours de la réalisation de l'ouvrage. La notion "d'offre forfaitaire" sera de rigueur.

  

Par ailleurs,  les formules du tableur de calcul présentes dans ce fichier demeurent également sous la responsabilité, le contrôle, et  la bienveillance du candidat 

à qui il appartient de les vérifier et de les corriger le cas échéant . Le candidat est seul responsable de ses calculs et de la manière employée pour les  réaliser. 

Néanmoins, et dans le cadre de sa mission de contrôle en phase ACT, le maître d'œuvre contrôlera le bordereau de prix remis par le candidat lors de l'appel 

d'offre.   
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5.

5.1 Sondages complémentaires Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

5.2 Travaux de démolition Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

5.3 Evacuation des gravois Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

5.4 Suivi de l'évacuation des déchets via  TRACKDECHETS Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

-  €                                             

6. Description des ouvrages

6.1 Terrassement

6.1.1 Consistance des travaux

6.1.2 Nature du sol

6.1.3 Mise à niveau des plates-formes Ens -  €                    -  €                                             

6.1.4 Terassements en pleine masse m3 -  €                    -  €                                             

6.1.5 Tranchées (compris RSD) m3 -  €                    -  €                                             

6.1.6 Fouilles en trou m3 -  €                    -  €                                             

6.1.7 Remblais de terre de fondations m3 -  €                    -  €                                             

6.1.8 Evacuation de déblai m3 -  €                    -  €                                             

6.1.9 Epuisements SO

-  €                                             

6.2 Travaux d’assainissement

6.2.1 Canalisations enterrées ml -  €                    -  €                                             

6.2.2 Essais et remblais des tranchées Ens -  €                    -  €                                             

6.2.3 Regards SO -  €                    -  €                                             

6.2.4 Avaloir SO -  €                    -  €                                             

6.2.5 Siphon de sol - Bande de sol SO -  €                    -  €                                             

6.2.6 Caniveaux à grille ml -  €                    -  €                                             

-  €                                             

6.3 Fondations et Infrastructure

6.3.1 Préambule 

6.3.2 Mise à la terre SO

6.3.3 Béton de propreté Cis -  €                    -  €                                             

6.3.4 Gros béton m3 -  €                    -  €                                             

6.3.5 Fondations superficielles m3 -  €                    -  €                                             

6.3.6 Futs de fondations en béton armé m3 -  €                    -  €                                             

6.3.7 Longrines, bêche et Tirants parasismiques m3 -  €                    -  €                                             

6.3.8 Dallage sur terre-plein : e=15cm m² -  €                    -  €                                             

Dallage sur terre-plein : e=18cm m² -  €                    -  €                                             

6.3.9 Dalle portée m² -  €                    -  €                                             

6.3.10 Fosse de palettisation

Terrassement + Evacuation m3 -  €                    -  €                                             

Radier en BA (y compris fregard de récupération) m² -  €                    -  €                                             

Voiles périphériques en BA m² -  €                    -  €                                             

-  €                                             

6.4 Travaux en superstructure

6.4.1 Murs en maçonnerie m2 -  €                    -  €                                             
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6.4.2 Poteaux béton armé m3 -  €                    -  €                                             

6.4.3 Poutres en béton armé m3 -  €                    -  €                                             

6.4.4 Plancher en béton armé m² -  €                    -  €                                             

-  €                                             

6.5 Ouvrages – Travaux divers 

6.5.1 Rebouchage d'ouvertures non conservées du HM91 m² -  €                    -  €                                             

6.5.2 Création d'ouvertures dans les murs existants du HM91 U -  €                    -  €                                             

6.5.3 Reprise des fissures du dallage existant Ens -  €                    -  €                                             

6.5.4 Réservations Ens -  €                    -  €                                             

6.5.5 Tablettes des fenetres et/ou appuis en béton U -  €                    -  €                                             

6.5.6 Seuils Ens -  €                    -  €                                             

6.5.7 Pose des huisseries Ens -  €                    -  €                                             

6.5.8 Isolation sous planchers bas RDC m² -  €                    -  €                                             

6.5.9 Calfeutrement et rebouchage Ens -  €                    -  €                                             

6.5.10 Fourreaux Ens -  €                    -  €                                             

6.5.11 Trous, scellements, raccords et calfeutrements Ens -  €                    -  €                                             

6.5.12 Socles, massifs techniques Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

6.7 Réception - Repliement 

6.7.1 Nettoyage de chantier Ens -  €                    -  €                                             

6.7.2 Repliement Ens -  €                    -  €                                             

-  €                                             

-  €                                             

 MONTANT TOTAL HT -  €                                             

TVA SUIVANT MARCHE -  €                                             

taux de TVA à préciser 20%

MONTANT TOTAL TTC -  €                                             
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