BASE AERIENNE 125, TRAVAUX D’ADAPTATION CAPACITAIRE DE L’ESCALE AERIENNE (HM91)

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complétent. Tous les ouvrages figurés sur ces documents sont

a réaliser en y incluant toutes les sujétions de réalisation. Les définitions d'ouvrages seront

quantités et portera les précisions nécessaires sur le présent bordereau.

obligatoirement vérifiées et complétées par les entrepreneurs. L'entreprise reste responsable de ses

LOT 01g : Peinture - Nettoyage

- . L . Prix unitaires Total
Désignation des travaux Unité Quantité €HT EHT.
3. Description des ouvrages
3.1 Echafaudages ens
3.2 Travaux préparatoires
3.2.1 Travaux préparatoires sur plaques de platre m?
3.2.2 Travaux préparatoires sur ouvrages magonnés et béton m?
3.3 Travaux de peinture sur murs et plafonds m?
34 Travaux sur ouvrages métalliques existants
Escalier et garde-corps métalliques existants ens
Auvent métallique existant ens
3.5 Peinture sur fagade extérieure
3.5.1 Préparation de support sur mur en béton extérieur m?
3.5.2 Travaux de peinture sur mur en béton extérieur m?
3.6 Ouvrages divers
3.6.1 Lasure sur bois sur huisseries de portes intérieures ml
3.6.2 Peinture sur plinthes bois ml
3.6.3 Peinture sur canalisations apparentes ens
3.7  Nettoyage de facade m?
3.8 Nettoyage de chantier
Nettoyage OPR ens
Nettoyage fin de chantier ens

TOTAL (€ HT)

TVA (20 %)

TOTAL (€ TTC)




